Gemeinde GroRpdsna VERGABEAUSSCHUSS

Die Blrgermeisterin VgA-2021-15

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-15
flr die Sitzung des Vergabeausschusses am: 21.06.2021

Datum: 14.06.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: Vergabe der Bauleistungen im Los 4 — Innenputzarbeiten der Baumalinahme
,Ersatzneubau integrative Kindertagesstatte Wirbelwind”

Die Innenputzarbeiten der BaumafRnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstatte Wirbelwind" sind 6ffentlich
ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 7 Unternehmen beteiligt. Zum Er6ffnungstermin am
27.05.2021, 14:00 Uhr, lagen insgesamt 5 Angebote vor, davon 4 elektronisch. Alle Angebote kdnnen gewertet werden.
Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Da auch das héchste Angebot um nicht mehr
als 10 % vom nachstniedrigeren abweicht, ist kein Angebot als unangemessen hoch anzusehen. Die rechnerische Auswer-
tung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot ca. 12 % Uber der Kostenberechnung
(52.523,04 €) lag. Das hochste Angebot ist dabei etwa 20 % teurer als das niedrigste. Urspriinglich waren 47.600 € fiir die
Innenputzarbeiten eingeplant gewesen. Die Apfelbau GmbH & Co. KG aus Hamburg hat - gemal8 Auswertung von quartier
vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Insofern wird die Beauftragung der Apfelbau GmbH & Co. KG mit einer Auftragssumme von 58.746,87 € (brutto, inkl. 5 %
Nachlass) vorgeschlagen.

Die Gesamtkosten steigen - unter Beriicksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschéatzten Kosten - auf
voraussichtlich 4,36 Mio. EUR.

Il. Vorbereitung/Beteiligung:

Burgermeisterin |:| Hauptverwaltung |:| Finanzverwaltung Bauverwaltung
Technischer Ausschuss |:| Verwaltungsausschuss
] OR Seifertshain [] OR stérmthal [] OR Giildengossa [] OR Dreiskau-Muckern

Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

Ill. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00

Sachkonto: 099510

MaRnahme: NeubKita

IV. Behandlung: offentlich [] nichtoffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlisse:
Aufzuhebende Beschliisse:
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Gemeinde GroRpdsna VERGABEAUSSCHUSS

Die BUrgermeisterin VgA-2021-15

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde GroRpdsna vom 21.06.2021

Nr.: VgA-2021-15

Der Vergabeausschuss der Gemeinde GrofR3pdsna beschliel3t:

die Vergabe der Bauleistungen im Los 4 — Innenputzarbeiten der BaumaBnahme , Ersatzneubau integrative Kindertages-
statte Wirbelwind” an

Apfelbau GmbH & Co. KG
Mittelweg 144
20148 Hamburg.

Die Auftragssumme betragt 58.746,87 € (brutto, inkl. 5 % Nachlass).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00

Sachkonto: 099510
Malnahme:  NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder: 6+1 JA - Stimmen: 0
anwesende Mitglieder: 0 NEIN - Stimmen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit: 0 Stimmenthaltungen: 0

damit ist der Antrag [ ] angenommen und beschlossen [] abgelehnt

Schriftfihrer Gemeinderat
Siegel

Blrgermeisterin Gemeinderat
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	Unbenannt

	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 14.06.2021
	Beschlussvorlage: Die Innenputzarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" sind öffentlich ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 7 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 27.05.2021, 14:00 Uhr, lagen insgesamt 5 Angebote vor, davon 4 elektronisch. Alle Angebote können gewertet werden. Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Da auch das höchste Angebot um nicht mehr als 10 % vom nächstniedrigeren abweicht, ist kein Angebot als unangemessen hoch anzusehen. Die rechnerische Auswer- tung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot ca. 12 % über der Kostenberechnung (52.523,04 €) lag. Das höchste Angebot ist dabei etwa 20 % teurer als das niedrigste. Ursprünglich waren 47.600 € für die Innenputzarbeiten eingeplant gewesen. Die Apfelbau GmbH & Co. KG aus Hamburg hat - gemäß Auswertung von quartier vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.
Insofern wird die Beauftragung der Apfelbau GmbH & Co. KG mit einer Auftragssumme von 58.746,87 € (brutto, inkl. 5 % Nachlass) vorgeschlagen.
Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich 4,36 Mio. EUR.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 21.06.2021
	Beschlussnummer: VgA-2021-15
	Beschlusstext: die Vergabe der Bauleistungen im Los 4 – Innenputzarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertages- stätte Wirbelwind“ an

Apfelbau GmbH & Co. KG
Mittelweg 144
20148 Hamburg.

Die Auftragssumme beträgt 58.746,87 € (brutto, inkl. 5 % Nachlass).

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
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