

Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 2

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
LV 1901.14_LOS 14 Innentüren						
Titel 1. Türblätter						
Untertitel 1.1. Rohbaumaße 57,5/213,5						
Position 1.1.1. HZ 57,5/213,5/II-M/FR 4,00 St						
235,00 €	304,00 €	413,00 €	452,88 €	532,00 €	454,20 €	301,00 €
940,00 €	1.216,00 €	1.652,00 €	1.811,52 €	2.128,00 €	1.816,80 €	1.204,00 €
0,0 %	29,4 %	75,7 %	92,7 %	126,4 %	93,3 %	28,1 %
Position 1.1.2. Zulage Unterschnitt HZ 57,5/213,5/II-M/FR 4,00 St						
15,00 €	13,00 €	14,00 €	17,15 €	18,00 €	17,40 €	13,00 €
60,00 €	52,00 €	56,00 €	68,60 €	72,00 €	69,60 €	52,00 €
0,0 %	-13,3 %	-6,7 %	14,3 %	20,0 %	16,0 %	-13,3 %
Summe Untertitel 1.1. Rohbaumaße 57,5/213,5						
1.000,00 €	1.268,00 €	1.708,00 €	1.880,12 €	2.200,00 €	1.886,40 €	1.256,00 €
0,0 %	26,8 %	70,8 %	88,0 %	120,0 %	88,6 %	25,6 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
Seite 3

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.2. Rohbaumaße 63,5/213,5						
Position 1.2.1. HZ 63,5/213,5/II-M/FR 2,00 St						
303,20 €	290,00 €	386,00 €	418,59 €	508,00 €	419,20 €	287,00 €
606,40 €	580,00 €	772,00 €	837,18 €	1.016,00 €	838,40 €	574,00 €
0,0 %	-4,4 %	27,3 %	38,1 %	67,5 %	38,3 %	-5,3 %
Position 1.2.2. Zulage Hohe Klinke 1,00 St						
10,00 €	7,00 €	10,00 €	274,15 €	38,00 €	10,00 €	7,00 €
10,00 €	7,00 €	10,00 €	274,15 €	38,00 €	10,00 €	7,00 €
0,0 %	-30,0 %	0,0 %	2.641,5 %	280,0 %	0,0 %	-30,0 %
Summe Untertitel 1.2. Rohbaumaße 63,5/213,5						
616,40 €	587,00 €	782,00 €	1.111,33 €	1.054,00 €	848,40 €	581,00 €
0,0 %	-4,8 %	26,9 %	80,3 %	71,0 %	37,6 %	-5,7 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
 Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
 LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
 Seite 4

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.3. Rohbaumaße 76/213,5						
Position 1.3.1. HZ 76/213,5/II-M 1,00 St						
223,50 €	290,00 €	269,00 €	274,15 €	505,00 €	272,20 €	245,00 €
223,50 €	290,00 €	269,00 €	274,15 €	505,00 €	272,20 €	245,00 €
0,0 %	29,8 %	20,4 %	22,7 %	126,0 %	21,8 %	9,6 %
Position 1.3.2. HZ 76/213,5/II-M/FR 2,00 St						
241,90 €	290,00 €	384,00 €	414,58 €	505,00 €	415,00 €	287,00 €
483,80 €	580,00 €	768,00 €	829,16 €	1.010,00 €	830,00 €	574,00 €
0,0 %	19,9 %	58,7 %	71,4 %	108,8 %	71,6 %	18,6 %
Position 1.3.3. Zulage Lüftungsgitter HZ 76/213,5/II-M/FR 1,00 St						
82,40 €	98,00 €	50,00 €	72,69 €	58,00 €	77,16 €	112,00 €
82,40 €	98,00 €	50,00 €	72,69 €	58,00 €	77,16 €	112,00 €
0,0 %	18,9 %	-39,3 %	-11,8 %	-29,6 %	-6,4 %	35,9 %
Summe Untertitel 1.3. Rohbaumaße 76/213,5						
789,70 €	968,00 €	1.087,00 €	1.176,00 €	1.573,00 €	1.179,36 €	931,00 €
0,0 %	22,6 %	37,6 %	48,9 %	99,2 %	49,3 %	17,9 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 5

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.4. Rohbaumaße 88,5/213,5						
Position 1.4.1. HZ 88,5/213,5/II-M 6,00 St						
233,60 €	302,00 €	269,00 €	274,15 €	405,00 €	272,20 €	252,00 €
1.401,60 €	1.812,00 €	1.614,00 €	1.644,90 €	2.430,00 €	1.633,20 €	1.512,00 €
0,0 %	29,3 %	15,2 %	17,4 %	73,4 %	16,5 %	7,9 %
Position 1.4.2. HZ 88,5/213,5/II-S 1,00 St						
243,60 €	302,00 €	269,00 €	274,15 €	405,00 €	272,20 €	252,00 €
243,60 €	302,00 €	269,00 €	274,15 €	405,00 €	272,20 €	252,00 €
0,0 %	24,0 %	10,4 %	12,5 %	66,3 %	11,7 %	3,4 %
Summe Untertitel 1.4. Rohbaumaße 88,5/213,5						
1.645,20 €	2.114,00 €	1.883,00 €	1.919,05 €	2.835,00 €	1.905,40 €	1.764,00 €
0,0 %	28,5 %	14,5 %	16,6 %	72,3 %	15,8 %	7,2 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 6

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.5. Rohbaumaße 101/213,5						
Position 1.5.1. HZ 101/213,5/II-M 4,00 St						
255,90 €	315,00 €	271,00 €	278,41 €	408,00 €	276,40 €	264,00 €
1.023,60 €	1.260,00 €	1.084,00 €	1.113,64 €	1.632,00 €	1.105,60 €	1.056,00 €
0,0 %	23,1 %	5,9 %	8,8 %	59,4 %	8,0 %	3,2 %
Position 1.5.2. HZ 101/213,5/II-M/Glasausschnitt 66,5/120 3,00 St						
444,60 €	581,00 €	500,00 €	571,40 €	508,00 €	502,20 €	542,00 €
1.333,80 €	1.743,00 €	1.500,00 €	1.714,20 €	1.524,00 €	1.506,60 €	1.626,00 €
0,0 %	30,7 %	12,5 %	28,5 %	14,3 %	13,0 %	21,9 %
Position 1.5.3. HZ 101/213,5/II-M/SSK 2/Glasausschnitt 66,5/120 2,00 St						
550,60 €	643,00 €	684,00 €	874,17 €	835,00 €	794,40 €	591,00 €
1.101,20 €	1.286,00 €	1.368,00 €	1.748,34 €	1.670,00 €	1.588,80 €	1.182,00 €
0,0 %	16,8 %	24,2 %	58,8 %	51,7 %	44,3 %	7,3 %
Position 1.5.4. HZ 101/213,5/II-S/SSK 2 2,00 St						
293,00 €	361,00 €	358,00 €	385,22 €	490,00 €	385,60 €	305,00 €
586,00 €	722,00 €	716,00 €	770,44 €	980,00 €	771,20 €	610,00 €
0,0 %	23,2 %	22,2 %	31,5 %	67,2 %	31,6 %	4,1 %
Position 1.5.5. HZ 101/213,5/II-S/FR 9,00 St						
271,30 €	318,00 €	386,00 €	418,59 €	507,00 €	419,20 €	309,00 €
2.441,70 €	2.862,00 €	3.474,00 €	3.767,31 €	4.563,00 €	3.772,80 €	2.781,00 €
0,0 %	17,2 %	42,3 %	54,3 %	86,9 %	54,5 %	13,9 %
Position 1.5.6. Zulage Niedrige Klinke, Obentürschließer 1,00 St						
96,00 €	155,00 €	130,00 €	65,99 €	190,00 €	400,40 €	226,00 €
96,00 €	155,00 €	130,00 €	65,99 €	190,00 €	400,40 €	226,00 €
0,0 %	61,5 %	35,4 %	-31,3 %	97,9 %	317,1 %	135,4 %
Position 1.5.7. Zulage Lüftungsgitter HZ 101/213,5/II-S/FR 6,00 St						
82,40 €	98,00 €	50,00 €	74,97 €	58,00 €	77,16 €	112,00 €
494,40 €	588,00 €	300,00 €	449,82 €	348,00 €	462,96 €	672,00 €
0,0 %	18,9 %	-39,3 %	-9,0 %	-29,6 %	-6,4 %	35,9 %
Summe Untertitel 1.5. Rohbaumaße 101/213,5						
7.076,70 €	8.616,00 €	8.572,00 €	9.629,74 €	10.907,00 €	9.608,36 €	8.153,00 €
0,0 %	21,8 %	21,1 %	36,1 %	54,1 %	35,8 %	15,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
Seite 7

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.6. Rohbaumaße 101/261 - 263,5 mit Oberlicht						
Position 1.6.1. HZ 101/213,5-263,5 mit OL 101x44/II-S/SSK 2 8,00 St						
360,50 €	361,00 €	358,00 €	470,18 €	<i>490,00 €</i>	385,60 €	412,00 €
2.884,00 €	2.888,00 €	2.864,00 €	3.761,44 €	<i>3.920,00 €</i>	3.084,80 €	3.296,00 €
0,0 %	0,1 %	-0,7 %	30,4 %	<i>35,9 %</i>	7,0 %	14,3 %
Position 1.6.2. HZ 101/213,5-261 mit OL 101x41,5/II-M 1,00 St						
350,20 €	315,00 €	271,00 €	363,37 €	<i>408,00 €</i>	276,40 €	370,00 €
350,20 €	315,00 €	271,00 €	363,37 €	<i>408,00 €</i>	276,40 €	370,00 €
0,0 %	-10,1 %	-22,6 %	3,8 %	<i>16,5 %</i>	-21,1 %	5,7 %
Summe Untertitel 1.6. Rohbaumaße 101/261 - 263,5 mit Oberlicht						
3.234,20 €	3.203,00 €	3.135,00 €	4.124,81 €	<i>4.328,00 €</i>	3.361,20 €	3.666,00 €
0,0 %	-1,0 %	-3,1 %	27,5 %	<i>33,8 %</i>	3,9 %	13,4 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
Seite 8

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.7. Rohbaumaße 176/213,5						
Position 1.7.1. HZ 176/213,5/II-S 1,00 St						
1.350,00 €	891,00 €	960,00 €	744,38 €	970,00 €	808,20 €	1.351,00 €
1.350,00 €	891,00 €	960,00 €	744,38 €	970,00 €	808,20 €	1.351,00 €
0,0 %	-34,0 %	-28,9 %	-44,9 %	-28,1 %	-40,1 %	0,1 %
Position 1.7.2. Zulage Unterschnitt HZ 176/213,5/II-S 1,00 St						
35,00 €	26,00 €	28,00 €	17,15 €	18,00 €	17,36 €	26,00 €
35,00 €	26,00 €	28,00 €	17,15 €	18,00 €	17,36 €	26,00 €
0,0 %	-25,7 %	-20,0 %	-51,0 %	-48,6 %	-50,4 %	-25,7 %
Summe Untertitel 1.7. Rohbaumaße 176/213,5						
1.385,00 €	917,00 €	988,00 €	761,53 €	988,00 €	825,56 €	1.377,00 €
0,0 %	-33,8 %	-28,7 %	-45,0 %	-28,7 %	-40,4 %	-0,6 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 9

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Untertitel 1.8. Rohbaumaße 140/213,5, Schiebetüren						
Position 1.8.1. HZ 140/213,5, Schiebtür mit Schiene, II-M 3,00 St						
575,60 €	900,00 €	860,00 €	646,45 €	695,00 €	1.031,00 €	1.196,00 €
1.726,80 €	2.700,00 €	2.580,00 €	1.939,35 €	2.085,00 €	3.093,00 €	3.588,00 €
0,0 %	56,4 %	49,4 %	12,3 %	20,7 %	79,1 %	107,8 %
Position 1.8.2. Zulage Glasausschnitt, B/H 35/70cm 3,00 St						
89,15 €	214,00 €	170,00 €	159,47 €	88,00 €	165,60 €	218,00 €
267,45 €	642,00 €	510,00 €	478,41 €	264,00 €	496,80 €	654,00 €
0,0 %	140,0 %	90,7 %	78,9 %	-1,3 %	85,8 %	144,5 %
Position 1.8.3. Zulage Hakenschloss, runde Rosette 3,00 St						
53,15 €	134,00 €	40,00 €	35,40 €	76,00 €	55,20 €	87,00 €
159,45 €	402,00 €	120,00 €	106,20 €	228,00 €	165,60 €	261,00 €
0,0 %	152,1 %	-24,7 %	-33,4 %	43,0 %	3,9 %	63,7 %
Summe Untertitel 1.8. Rohbaumaße 140/213,5, Schiebetüren						
2.153,70 €	3.744,00 €	3.210,00 €	2.523,96 €	2.577,00 €	3.755,40 €	4.503,00 €
0,0 %	73,8 %	49,0 %	17,2 %	19,7 %	74,4 %	109,1 %
Summe Titel 1. Türblätter						
17.900,90 €	21.417,00 €	21.365,00 €	23.126,54 €	26.462,00 €	23.370,08 €	22.231,00 €
0,0 %	19,6 %	19,4 %	29,2 %	47,8 %	30,6 %	24,2 %

	Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Titel 2. Stahlzargen							
Position 2.1. ST-ECKZ 57,5/213,5/TB10 1,00 St							
	189,00 €	204,00 €	180,00 €	136,36 €	288,00 €	236,00 €	313,00 €
	189,00 €	204,00 €	180,00 €	136,36 €	288,00 €	236,00 €	313,00 €
	0,0 %	7,9 %	-4,8 %	-27,9 %	52,4 %	24,9 %	65,6 %
Position 2.2. STZ 57,5/213,5/TB10 3,00 St							
	198,00 €	204,00 €	253,00 €	219,24 €	288,00 €	321,00 €	391,00 €
	594,00 €	612,00 €	759,00 €	657,72 €	864,00 €	963,00 €	1.173,00 €
	0,0 %	3,0 %	27,8 %	10,7 %	45,5 %	62,1 %	97,5 %
Position 2.3. STZ 63,5/213,5/TB10 2,00 St							
	157,90 €	204,00 €	253,00 €	219,24 €	288,00 €	321,00 €	391,00 €
	315,80 €	408,00 €	506,00 €	438,48 €	576,00 €	642,00 €	782,00 €
	0,0 %	29,2 %	60,2 %	38,8 %	82,4 %	103,3 %	147,6 %
Position 2.4. STZ 76/213,5/TB10 2,00 St							
	178,00 €	204,00 €	253,00 €	219,24 €	288,00 €	321,00 €	391,00 €
	356,00 €	408,00 €	506,00 €	438,48 €	576,00 €	642,00 €	782,00 €
	0,0 %	14,6 %	42,1 %	23,2 %	61,8 %	80,3 %	119,7 %
Position 2.5. STZ 101/213,5/TB10 10,00 St							
	198,00 €	204,00 €	253,00 €	219,24 €	293,00 €	321,00 €	391,00 €
	1.980,00 €	2.040,00 €	2.530,00 €	2.192,40 €	2.930,00 €	3.210,00 €	3.910,00 €
	0,0 %	3,0 %	27,8 %	10,7 %	48,0 %	62,1 %	97,5 %
Position 2.6. STZ 101/261 OL, TB10 1,00 St							
	360,00 €	424,00 €	424,00 €	408,80 €	420,00 €	507,00 €	458,00 €
	360,00 €	424,00 €	424,00 €	408,80 €	420,00 €	507,00 €	458,00 €
	0,0 %	17,8 %	17,8 %	13,6 %	16,7 %	40,8 %	27,2 %
Position 2.7. STZ 76/213,5/MW17,5 1,00 St							
	185,00 €	228,00 €	279,00 €	248,21 €	295,00 €	350,00 €	413,00 €
	185,00 €	228,00 €	279,00 €	248,21 €	295,00 €	350,00 €	413,00 €
	0,0 %	23,2 %	50,8 %	34,2 %	59,5 %	89,2 %	123,2 %
Position 2.8. STZ 88,5/213,5/MW17,5 3,00 St							
	205,00 €	228,00 €	279,00 €	248,21 €	295,00 €	350,00 €	413,00 €
	615,00 €	684,00 €	837,00 €	744,63 €	885,00 €	1.050,00 €	1.239,00 €
	0,0 %	11,2 %	36,1 %	21,1 %	43,9 %	70,7 %	101,5 %
Position 2.9. STZ 101/213,5/MW11,5 1,00 St							
	225,00 €	218,00 €	260,00 €	227,49 €	295,00 €	330,00 €	397,00 €
	225,00 €	218,00 €	260,00 €	227,49 €	295,00 €	330,00 €	397,00 €
	0,0 %	-3,1 %	15,6 %	1,1 %	31,1 %	46,7 %	76,4 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
 Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
 LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
 Seite 11

	Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Position 2.10. STZ 101/213,5/MW17,5 9,00 St	235,00 €	228,00 €	279,00 €	248,21 €	295,00 €	350,00 €	413,00 €
	2.115,00 €	2.052,00 €	2.511,00 €	2.233,89 €	2.655,00 €	3.150,00 €	3.717,00 €
	0,0 %	-3,0 %	18,7 %	5,6 %	25,5 %	48,9 %	75,7 %
Position 2.11. STZ 176/213,5/MW17,5 1,00 St	315,00 €	310,00 €	370,00 €	320,35 €	380,00 €	509,00 €	575,00 €
	315,00 €	310,00 €	370,00 €	320,35 €	380,00 €	509,00 €	575,00 €
	0,0 %	-1,6 %	17,5 %	1,7 %	20,6 %	61,6 %	82,5 %
Position 2.12. STZ 88,5/213,5/MW24 3,00 St	220,00 €	237,00 €	292,00 €	262,26 €	300,00 €	362,00 €	423,00 €
	660,00 €	711,00 €	876,00 €	786,78 €	900,00 €	1.086,00 €	1.269,00 €
	0,0 %	7,7 %	32,7 %	19,2 %	36,4 %	64,5 %	92,3 %
Position 2.13. STZ 101/213,5/MW24 1,00 St	245,00 €	237,00 €	292,00 €	262,26 €	300,00 €	362,00 €	423,00 €
	245,00 €	237,00 €	292,00 €	262,26 €	300,00 €	362,00 €	423,00 €
	0,0 %	-3,3 %	19,2 %	7,0 %	22,4 %	47,8 %	72,7 %
Position 2.14. STZ 101/263,5, OL, MW17,5 8,00 St	370,00 €	449,00 €	432,00 €	418,64 €	390,00 €	523,00 €	524,00 €
	2.960,00 €	3.592,00 €	3.456,00 €	3.349,12 €	3.120,00 €	4.184,00 €	4.192,00 €
	0,0 %	21,4 %	16,8 %	13,1 %	5,4 %	41,4 %	41,6 %
Position 2.15. Zulage Niedrige Klinke 1,00 St	10,00 €	7,00 €	0,45 €	2,83 €	22,00 €	0,00 €	1,00 €
	10,00 €	7,00 €	0,45 €	2,83 €	22,00 €	0,00 €	1,00 €
	0,0 %	-30,0 %	-95,5 %	-71,7 %	120,0 %	-100,0 %	-90,0 %
Position 2.16. Zulage Hohe Klinke 1,00 St	10,00 €	7,00 €	0,45 €	2,83 €	22,00 €	0,00 €	1,00 €
	10,00 €	7,00 €	0,45 €	2,83 €	22,00 €	0,00 €	1,00 €
	0,0 %	-30,0 %	-95,5 %	-71,7 %	120,0 %	-100,0 %	-90,0 %
Summe Titel 2. Stahlzargen	11.134,80 €	12.142,00 €	13.786,90 €	12.450,63 €	14.528,00 €	17.221,00 €	19.645,00 €
	0,0 %	9,0 %	23,8 %	11,8 %	30,5 %	54,7 %	76,4 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
 Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
 LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
 Seite 12

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Titel 3. Türen mit Brandschutzanforderungen						
Position 3.1. HZ 88,5/213,5//T30/II-M, DK/PZ 1,00 St						
1.156,00 €	944,00 €	1.317,00 €	1.369,96 €	1.280,00 €	1.790,00 €	1.204,00 €
1.156,00 €	944,00 €	1.317,00 €	1.369,96 €	1.280,00 €	1.790,00 €	1.204,00 €
0,0 %	-18,3 %	13,9 %	18,5 %	10,7 %	54,8 %	4,2 %
Position 3.2. HZ 101/213,5//T30/II-M, DK/PZ 1,00 St						
1.350,00 €	947,00 €	1.348,00 €	1.409,06 €	1.310,00 €	1.731,00 €	1.207,00 €
1.350,00 €	947,00 €	1.348,00 €	1.409,06 €	1.310,00 €	1.731,00 €	1.207,00 €
0,0 %	-29,9 %	-0,1 %	4,4 %	-3,0 %	28,2 %	-10,6 %
Position 3.3. HZ 101/213,5//T30/III-S, DK/PZ, SSK 2 1,00 St						
1.550,00 €	1.092,00 €	1.387,00 €	1.466,13 €	1.370,00 €	1.887,00 €	1.331,00 €
1.550,00 €	1.092,00 €	1.387,00 €	1.466,13 €	1.370,00 €	1.887,00 €	1.331,00 €
0,0 %	-29,5 %	-10,5 %	-5,4 %	-11,6 %	21,7 %	-14,1 %
Position 3.4. HZ 101/213,5//T30/II-S,DK/PZ, FR 1,00 St						
1.580,00 €	1.023,00 €	1.557,00 €	1.677,67 €	1.525,00 €	2.102,00 €	1.283,00 €
1.580,00 €	1.023,00 €	1.557,00 €	1.677,67 €	1.525,00 €	2.102,00 €	1.283,00 €
0,0 %	-35,3 %	-1,5 %	6,2 %	-3,5 %	33,0 %	-18,8 %
Position 3.5. HZ 101/213,5//T30 RS/II-S, DD/PZ, FR, FT 1,00 St						
1.670,00 €	1.692,00 €	3.295,00 €	3.449,99 €	3.280,00 €	4.051,00 €	1.927,00 €
1.670,00 €	1.692,00 €	3.295,00 €	3.449,99 €	3.280,00 €	4.051,00 €	1.927,00 €
0,0 %	1,3 %	97,3 %	106,6 %	96,4 %	142,6 %	15,4 %
Summe Titel 3. Türen mit Brandschutzanforderungen						
7.306,00 €	5.698,00 €	8.904,00 €	9.372,81 €	8.765,00 €	11.561,00 €	6.952,00 €
0,0 %	-22,0 %	21,9 %	28,3 %	20,0 %	58,2 %	-4,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 13

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Titel 4. Beschläge						
Position 4.1. Beschlagsgruppe DK/PZ 1,00 St						
105,00 €	66,00 €	41,00 €	36,82 €	39,00 €	54,00 €	80,00 €
105,00 €	66,00 €	41,00 €	36,82 €	39,00 €	54,00 €	80,00 €
0,0 %	-37,1 %	-61,0 %	-64,9 %	-62,9 %	-48,6 %	-23,8 %
Position 4.2. Zulage Kugeldrehknopf auf Schließseite 1,00 St						
75,00 €	31,00 €	25,00 €	42,48 €	152,00 €	35,00 €	46,00 €
75,00 €	31,00 €	25,00 €	42,48 €	152,00 €	35,00 €	46,00 €
0,0 %	-58,7 %	-66,7 %	-43,4 %	102,7 %	-53,3 %	-38,7 %
Position 4.3. Zuzulage Knopfgehäuse U-Form 1,00 St						
125,00 €	31,00 €	25,00 €	42,48 €	6,00 €	180,00 €	51,00 €
125,00 €	31,00 €	25,00 €	42,48 €	6,00 €	180,00 €	51,00 €
0,0 %	-75,2 %	-80,0 %	-66,0 %	-95,2 %	44,0 %	-59,2 %
Position 4.4. Beschlagsgruppe DD/RW 8,00 St						
132,00 €	64,00 €	40,00 €	35,40 €	38,00 €	63,00 €	86,00 €
1.056,00 €	512,00 €	320,00 €	283,20 €	304,00 €	504,00 €	688,00 €
0,0 %	-51,5 %	-69,7 %	-73,2 %	-71,2 %	-52,3 %	-34,8 %
Position 4.5. Beschlagsgruppe DD/BZ 1,00 St						
112,00 €	71,00 €	36,00 €	35,40 €	34,00 €	60,00 €	79,00 €
112,00 €	71,00 €	36,00 €	35,40 €	34,00 €	60,00 €	79,00 €
0,0 %	-36,6 %	-67,9 %	-68,4 %	-69,6 %	-46,4 %	-29,5 %
Position 4.6. Beschlagsgruppe DD/PZ 37,00 St						
102,00 €	56,00 €	36,00 €	35,40 €	29,00 €	63,00 €	74,00 €
3.774,00 €	2.072,00 €	1.332,00 €	1.309,80 €	1.073,00 €	2.331,00 €	2.738,00 €
0,0 %	-45,1 %	-64,7 %	-65,3 %	-71,6 %	-38,2 %	-27,5 %
Summe Titel 4. Beschläge						
5.247,00 €	2.783,00 €	1.779,00 €	1.750,18 €	1.608,00 €	3.164,00 €	3.682,00 €
0,0 %	-47,0 %	-66,1 %	-66,6 %	-69,4 %	-39,7 %	-29,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
 Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
 LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
 Seite 14

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Titel 5. Sonstiges						
Position 5.1. Klemmschutz Nebenschließkante, Bandseite 36,00 St						
54,60 €	74,00 €	45,00 €	36,82 €	178,00 €	65,00 €	211,00 €
1.965,60 €	2.664,00 €	1.620,00 €	1.325,52 €	6.408,00 €	2.340,00 €	7.596,00 €
0,0 %	35,5 %	-17,6 %	-32,6 %	226,0 %	19,0 %	286,4 %
Position 5.2. Klemmschutz Nebenschließkante, Gegenbandseite 36,00 St						
150,00 €	139,00 €	130,00 €	127,44 €	46,00 €	143,00 €	121,00 €
5.400,00 €	5.004,00 €	4.680,00 €	4.587,84 €	1.656,00 €	5.148,00 €	4.356,00 €
0,0 %	-7,3 %	-13,3 %	-15,0 %	-69,3 %	-4,7 %	-19,3 %
Position 5.3. Wandpuffer, Kunststoff Liefern und Einbauen 33,00 St						
2,90 €	3,00 €	10,00 €	1,42 €	4,00 €	2,00 €	6,00 €
95,70 €	99,00 €	330,00 €	46,86 €	132,00 €	66,00 €	198,00 €
0,0 %	3,4 %	244,8 %	-51,0 %	37,9 %	-31,0 %	106,9 %
Position 5.4. Bodenpuffer 14,00 St						
22,30 €	22,00 €	20,00 €	14,16 €	16,00 €	11,50 €	32,00 €
312,20 €	308,00 €	280,00 €	198,24 €	224,00 €	161,00 €	448,00 €
0,0 %	-1,3 %	-10,3 %	-36,5 %	-28,3 %	-48,4 %	43,5 %
Summe Titel 5. Sonstiges						
7.773,50 €	8.075,00 €	6.910,00 €	6.158,46 €	8.420,00 €	7.715,00 €	12.598,00 €
0,0 %	3,9 %	-11,1 %	-20,8 %	8,3 %	-0,8 %	62,1 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"
 Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La
 LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021
 Seite 15

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Titel 6. Stundenlohnarbeiten						
Position 6.1. Facharbeiter 3,00 Std***Bedarfsposition						
46,00 €	42,00 €	45,00 €	48,00 €	50,00 €	54,00 €	35,00 €
138,00 €	126,00 €	135,00 €	144,00 €	150,00 €	162,00 €	105,00 €
0,0 %	-8,7 %	-2,2 %	4,3 %	8,7 %	17,4 %	-23,9 %
Position 6.2. Auszubildender 3,00 Std***Bedarfsposition						
38,00 €	38,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €	30,00 €	35,00 €
114,00 €	114,00 €	60,00 €	90,00 €	120,00 €	90,00 €	105,00 €
0,0 %	0,0 %	-47,4 %	-21,1 %	5,3 %	-21,1 %	-7,9 %
Summe Titel 6. Stundenlohnarbeiten						
252,00 €	240,00 €	195,00 €	234,00 €	270,00 €	252,00 €	210,00 €
0,0 %	-4,8 %	-22,6 %	-7,1 %	7,1 %	0,0 %	-16,7 %
Summe LV 1901.14_LOS 14 Innentüren						
49.614,20 €	50.355,00 €	52.939,90 €	53.092,62 €	60.053,00 €	63.283,08 €	65.318,00 €
0,0 %	1,5 %	6,7 %	7,0 %	21,0 %	27,6 %	31,7 %

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 16

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Zusammenfassung						
Untertitel 1.1. Rohbaumaße 57,5/213,5						
1.000,00 €	1.268,00 €	1.708,00 €	1.880,12 €	2.200,00 €	1.886,40 €	1.256,00 €
0,0 %	26,8 %	70,8 %	88,0 %	120,0 %	88,6 %	25,6 %
Untertitel 1.2. Rohbaumaße 63,5/213,5						
616,40 €	587,00 €	782,00 €	1.111,33 €	1.054,00 €	848,40 €	581,00 €
0,0 %	-4,8 %	26,9 %	80,3 %	71,0 %	37,6 %	-5,7 %
Untertitel 1.3. Rohbaumaße 76/213,5						
789,70 €	968,00 €	1.087,00 €	1.176,00 €	1.573,00 €	1.179,36 €	931,00 €
0,0 %	22,6 %	37,6 %	48,9 %	99,2 %	49,3 %	17,9 %
Untertitel 1.4. Rohbaumaße 88,5/213,5						
1.645,20 €	2.114,00 €	1.883,00 €	1.919,05 €	2.835,00 €	1.905,40 €	1.764,00 €
0,0 %	28,5 %	14,5 %	16,6 %	72,3 %	15,8 %	7,2 %
Untertitel 1.5. Rohbaumaße 101/213,5						
7.076,70 €	8.616,00 €	8.572,00 €	9.629,74 €	10.907,00 €	9.608,36 €	8.153,00 €
0,0 %	21,8 %	21,1 %	36,1 %	54,1 %	35,8 %	15,2 %
Untertitel 1.6. Rohbaumaße 101/261 - 263,5 mit Oberlicht						
3.234,20 €	3.203,00 €	3.135,00 €	4.124,81 €	4.328,00 €	3.361,20 €	3.666,00 €
0,0 %	-1,0 %	-3,1 %	27,5 %	33,8 %	3,9 %	13,4 %
Untertitel 1.7. Rohbaumaße 176/213,5						
1.385,00 €	917,00 €	988,00 €	761,53 €	988,00 €	825,56 €	1.377,00 €
0,0 %	-33,8 %	-28,7 %	-45,0 %	-28,7 %	-40,4 %	-0,6 %
Untertitel 1.8. Rohbaumaße 140/213,5, Schiebetüren						
2.153,70 €	3.744,00 €	3.210,00 €	2.523,96 €	2.577,00 €	3.755,40 €	4.503,00 €
0,0 %	73,8 %	49,0 %	17,2 %	19,7 %	74,4 %	109,1 %
Titel 1. Türblätter						
17.900,90 €	21.417,00 €	21.365,00 €	23.126,54 €	26.462,00 €	23.370,08 €	22.231,00 €
0,0 %	19,6 %	19,4 %	29,2 %	47,8 %	30,6 %	24,2 %
Titel 2. Stahlzargen						
11.134,80 €	12.142,00 €	13.786,90 €	12.450,63 €	14.528,00 €	17.221,00 €	19.645,00 €
0,0 %	9,0 %	23,8 %	11,8 %	30,5 %	54,7 %	76,4 %
Titel 3. Türen mit Brandschutzanforderungen						
7.306,00 €	5.698,00 €	8.904,00 €	9.372,81 €	8.765,00 €	11.561,00 €	6.952,00 €
0,0 %	-22,0 %	21,9 %	28,3 %	20,0 %	58,2 %	-4,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 17

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Zusammenfassung						
Titel 4. Beschläge						
5.247,00 €	2.783,00 €	1.779,00 €	1.750,18 €	1.608,00 €	3.164,00 €	3.682,00 €
0,0 %	-47,0 %	-66,1 %	-66,6 %	-69,4 %	-39,7 %	-29,8 %
Titel 5. Sonstiges						
7.773,50 €	8.075,00 €	6.910,00 €	6.158,46 €	8.420,00 €	7.715,00 €	12.598,00 €
0,0 %	3,9 %	-11,1 %	-20,8 %	8,3 %	-0,8 %	62,1 %
Titel 6. Stundenlohnarbeiten						
252,00 €	240,00 €	195,00 €	234,00 €	270,00 €	252,00 €	210,00 €
0,0 %	-4,8 %	-22,6 %	-7,1 %	7,1 %	0,0 %	-16,7 %
LV 1901.14_LOS 14 Innentüren						
49.614,20 €	50.355,00 €	52.939,90 €	53.092,62 €	60.053,00 €	63.283,08 €	65.318,00 €
0,0 %	1,5 %	6,7 %	7,0 %	21,0 %	27,6 %	31,7 %
Nachlass						
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe nach Nachlass						
49.614,20 €	50.355,00 €	52.939,90 €	53.092,62 €	60.053,00 €	63.283,08 €	65.318,00 €
0,0 %	1,5 %	6,7 %	7,0 %	21,0 %	27,6 %	31,7 %
19,0 % MwSt						
9.426,70 €	9.567,45 €	10.058,58 €	10.087,60 €	11.410,07 €	12.023,79 €	12.410,42 €
0,0 %	1,5 %	6,7 %	7,0 %	21,0 %	27,6 %	31,7 %
Brutto						
59.040,90 €	59.922,45 €	62.998,48 €	63.180,22 €	71.463,07 €	75.306,87 €	77.728,42 €
0,0 %	1,5 %	6,7 %	7,0 %	21,0 %	27,6 %	31,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Preisspiegel

Projekt: 1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV: 1901.14_LOS 14 Innentüren

28.05.2021

Seite 18

Schätzung	TZB	VTG	ATPW	Ebert	H&G	Hirt
Anzahl Fehlpositionen:						
0	0	0	0	0	2	0