Legende
Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Positior.

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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LV 1901.17_LOS 17 Fliesen- und Plattenarbeiten
Titel 1. Vorbereitende Arbeiten
Position 1.1. Vorbereitung des Untergrundes 316,60 m2

Schéatzung 0,65 € 205,79 € 100,0 %
FHS Ausb. 0,73 € 231,12 € 112,3 %
WITZIG 1,00 € 316,60 € 153,8 %
GroBm. 0,05 € 15,83 € 7,7 %
Engert 1,50 € 474,90 € 230,8 %
Fl.+Ofen 2,00 € 633,20 € 307,7 %
Folei 1,00 € 316,60 € 153,8 %
Kittel 1,20 € 379,92 € 184,6 %
Kaltenb. 1,50 € 474,90 € 230,8 %
WeiBenf. 0,20 € 63,32 € 30,8 %
Falkenb. 1,80 € 569,88 € 276,9 %
Position 1.2. Uberstand von Randstreifen entfernen 262,10 m

Schéatzung 0,55 € 144,16 € 100,0 %
FHS Ausb. 0,40 € 104,84 € 72,7 %
WITZIG 0,05 € 13,11 € 9,1 %
GroBm. 0,05 € 13,11 € 9,1 %
Engert 0,30 € 78,63 € 54,5 %
Fl.+Ofen 2,00 € 524,20 € 363,6 %
Folei 0,20 € 52,42 € 36,4 %
Kittel 0,60 € 157,26 € 109,1 %
Kaltenb. 0,38 € 99,60 € 69,1 %
WeiBenf. 0,20 € 52,42 € 36,4 %
Falkenb. 1,80 € 471,78 € 327,3 %
Position 1.3. Feinspachtelung 316,60 m2

Schatzung 6,80 € 2.152,88 € 100,0 %
FHS Ausb. 6,95 € 2.200,37 € 102,2 %
WITZIG 4,50 € 1.424,70 € 66,2 %
GroBm. 1,25 € 395,75 € 18,4 %
Engert 4,80 € 1.519,68 € 70,6 %
Fl.+Ofen 6,35 € 2.010,41 € 93,4 %
Folei 5,95 € 1.883,77 € 87,5 %
Kittel 7,50 € 2.374,50 € 110,3 %
Kaltenb. 6,49 € 2.054,73 € 95,4 %
WeiBentf. 8,18 € 2.589,79 € 120,3 %
Falkenb. 4,70 € 1.488,02 € 69,1 %
Position 1.4. Ausgleichs-/Geféllespachtelung 2,00 m2

Schatzung 12,10 € 24,20 € 100,0 %
FHS Ausb. 23,18 € 46,36 € 191,6 %
WITZIG 26,50 € 53,00 € 219,0 %
GroBm. 26,95 € 53,90 € 222,7 %
Engert 38,60 € 77,20 € 319,0 %
Fl.+Ofen 45,00 € 90,00 € 371,9 %
Folei 17,95 € 35,90 € 148,3 %
Kittel 33,00 € 66,00 € 272,7 %
Kaltenb. 17,88 € 35,76 € 147,8 %
WeiBenf. 34,40 € 68,80 € 284,3 %
Falkenb. 21,80 € 43,60 € 180,2 %
Position 1.5. Haftgrundierung, Bodenflache 304,60 m2

Schéatzung 1,05 € 319,83 € 100,0 %
FHS Ausb. 1,53 € 466,04 € 145,7 %
WITZIG 2,00 € 609,20 € 190,5 %
GroBm. 1,80 € 548,28 € 171,4 %
Engert 3,20 € 974,72 € 304,8 %
Fl.+Ofen 2,00 € 609,20 € 190,5 %
Folei 1,50 € 456,90 € 142,9 %
Kittel 2,10 € 639,66 € 200,0 %
Kaltenb. 0,94 € 286,32 € 89,5 %
WeiBenf. 0,90 € 274,14 € 85,7 %
Falkenb. 3,50 € 1.066,10 € 333,3 %
Position 1.6. Haftgrundierung, Wandflache 196,00 m2

Schatzung 1,05 € 205,80 € 100,0 %
FHS Ausb. 1,53 € 299,88 € 145,7 %
WITZIG 2,00 € 392,00 € 190,5 %
GroBm. 1,80 € 352,80 € 171,4 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Engert 3,20 € 627,20 € 304,8 %
Fl.+Ofen 2,50 € 490,00 € 238,1 %
Folei 1,50 € 294,00 € 142,9 %
Kittel 2,10 € 411,60 € 200,0 %
Kaltenb. 0,94 € 184,24 € 89,5 %
WeiBenf. 0,90 € 176,40 € 85,7 %
Falkenb. 3,50 € 686,00 € 333,3 %
Position 1.7. Abdichtung, Bewegungs- u. Anschlussfugen, Ecken 292,00 Ifdm

Schétzung 4,25 € 1.241,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 3,82 € 1.115,44 € 89,9 %
WITZIG 5,00 € 1.460,00 € 117,6 %
GroBBm. 4,31 € 1.258,52 € 101,4 %
Engert 4,80 € 1.401,60 € 112,9 %
Fl.+Ofen 4,40 € 1.284,80 € 103,5 %
Folei 5,05 € 1.474,60 € 118,8 %
Kittel 6,50 € 1.898,00 € 152,9 %
Kaltenb. 5,79 € 1.690,68 € 136,2 %
WeiBentf. 8,30 € 2.423,60 € 195,3 %
Falkenb. 3,80 € 1.109,60 € 89,4 %
Position 1.8. Flachenabdichtung an Bodenflachen, bis W2-1 85,00 m2

Schétzung 13,05 € 1.109,25 € 100,0 %
FHS Ausb. 17,35 € 1.474,75 € 133,0 %
WITZIG 13,50 € 1.147,50 € 103,4 %
GroBm. 17,10 € 1.453,50 € 131,0 %
Engert 14,40 € 1.224,00 € 110,3 %
Fl.+Ofen 14,00 € 1.190,00 € 107,3 %
Folei 11,65 € 990,25 € 89,3 %
Kittel 15,20 € 1.292,00 € 116,5 %
Kaltenb. 13,83 € 1.175,55 € 106,0 %
WeiBenf. 12,20 € 1.037,00 € 93,5 %
Falkenb. 17,80 € 1.513,00 € 136,4 %
Position 1.9. Flachenabdichtung an Wand- und Bodenflachen, bis W1-1 42,00 m2
Schatzung 8,80 € 369,60 € 100,0 %
FHS Ausb. 12,76 € 535,92 € 145,0 %
WITZIG 13,50 € 567,00 € 153,4 %
GroBm. 7,94 € 333,48 € 90,2 %
Engert 14,40 € 604,80 € 163,6 %
Fl.+Ofen 7,00 € 294,00 € 79,5 %
Folei 10,45 € 438,90 € 118,8 %
Kittel 11,00 € 462,00 € 125,0 %
Kaltenb. 6,14 € 257,88 € 69,8 %
WeiBenf. 8,50 € 357,00 € 96,6 %
Falkenb. 17,80 € 747,60 € 202,3 %
Position 1.10. Rohrdurchgang eindichten 148,00 St

Schétzung 2,95 € 436,60 € 100,0 %
FHS Ausb. 2,55 € 377,40 € 86,4 %
WITZIG 3,50 € 518,00 € 118,6 %
GroBm. 2,10 € 310,80 € 71,2 %
Engert 4,50 € 666,00 € 152,5 %
Fl.+Ofen 4,50 € 666,00 € 152,5 %
Folei 2,95 € 436,60 € 100,0 %
Kittel 4,20 € 621,60 € 142,4 %
Kaltenb. 581¢€ 859,88 € 196,9 %
WeiBenf. 4,00 € 592,00 € 135,6 %
Falkenb. 3,80 € 562,40 € 128,8 %
Position 1.11. Bodenabléaufe eindichten, Innenbereich 2,00 St

Schatzung 10,72 € 21,44 € 100,0 %
FHS Ausb. 13,96 € 27,92 € 130,2 %
WITZIG 15,00 € 30,00 € 139,9 %
GroBm. 21,20 € 42,40 € 197,8 %
Engert 12,20 € 24,40 € 113,8 %
Fl.+Ofen 40,00 € 80,00 € 373,1 %
Folei 15,00 € 30,00 € 139,9 %
Kittel 20,00 € 40,00 € 186,6 %
Kaltenb. 20,06 € 40,12 € 187,1 %
WeiBenf. 18,00 € 36,00 € 167,9 %
Falkenb. 12,70 € 25,40 € 118,5 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten
Schatzung
FHS Ausb.
WITZIG
GroBm.
Engert
Fl.+Ofen
Folei

Kittel
Kaltenb.
WeiBenf.
Falkenb.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

6.230,55 €
6.880,04 €
6.531,11 €
4.778,37 €
7.673,13 €
7.871,81 €
6.409,94 €
8.342,54 €
7.159,66 €
7.670,47 €
8.283,38 €

100,0 %
110,4 %
104,8 %
76,7 %
123,2 %
126,3 %
102,9 %
133,9 %
114,9 %
123,1 %
132,9 %
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Titel 2. Bodenfliesen
Position 2.1. Bodenfliesen 30/30, R10,V, dark brown grain 163,00 m2

Schétzung 48,25 € 7.864,75 € 100,0 %
FHS Ausb. 59,49 € 9.696,87 € 123,3 %
WITZIG 58,00 € 9.454,00 € 120,2 %
GroBBm. 70,60 € 11.507,80 € 146,3 %
Engert 57,36 € 9.349,68 € 118,9 %
Fl.+Ofen 60,50 € 9.861,50 € 125,4 %
Folei 65,20 € 10.627,60 € 135,1 %
Kittel 62,60 € 10.203,80 € 129,7 %
Kaltenb. 66,75 € 10.880,25 € 138,3 %
WeiB3enf. 66,02 € 10.761,26 € 136,8 %
Falkenb. 65,80 € 10.725,40 € 136,4 %
Position 2.2. Bodenfliesen 15/15, R10,V, dark brown grain 17,00 m2

Schatzung 37,65 € 640,05 € 100,0 %
FHS Ausb. 59,49 € 1.011,33 € 158,0 %
WITZIG 58,00 € 986,00 € 154,1 %
GroBm. 70,60 € 1.200,20 € 187,5 %
Engert 57,36 € 975,12 € 152,4 %
Fl.+Ofen 60,50 € 1.028,50 € 160,7 %
Folei 65,20 € 1.108,40 € 173,2 %
Kittel 76,60 € 1.302,20 € 203,5 %
Kaltenb. 68,63 € 1.166,71 € 182,3 %
WeiBenf. 73,10 € 1.242,70 € 194,2 %
Falkenb. 72,40 € 1.230,80 € 192,3 %
Position 2.3. Bodenfliesen 15/15, R10/B, MR, dark brown grain 94,00 m2

Schéatzung 38,45 € 3.614,30 € 100,0 %
FHS Ausb. 59,61 € 5.603,34 € 155,0 %
WITZIG 62,00 € 5.828,00 € 161,2 %
GroBm. 70,60 € 6.636,40 € 183,6 %
Engert 57,36 € 5.391,84 € 149,2 %
Fl.+Ofen 61,00 € 5.734,00 € 158,6 %
Folei 65,20 € 6.128,80 € 169,6 %
Kittel 76,60 € 7.200,40 € 199,2 %
Kaltenb. 68,63 € 6.451,22 € 178,5 %
WeiBenf. 73,10 € 6.871,40 € 190,1 %
Falkenb. 72,40 € 6.805,60 € 188,3 %
Position 2.4. Zulage Bodenfliesen R10/B fiir Duschtassen 3,00 St

Schétzung 17,18 € 51,54 € 100,0 %
FHS Ausb. 11,39 € 34,17 € 66,3 %
WITZIG 45,00 € 135,00 € 261,9 %
GroBm. 50,40 € 151,20 € 293,4 %
Engert 107,00 € 321,00 € 622,8 %
Fl.+Ofen 65,00 € 195,00 € 378,3 %
Folei 18,00 € 54,00 € 104,8 %
Kittel 25,00 € 75,00 € 145,5 %
Kaltenb. 30,00 € 90,00 € 174,6 %
WeiB3enf. 15,00 € 45,00 € 87,3 %
Falkenb. 124,80 € 374,40 € 726,4 %
Position 2.5. Bodenfliesen 15/15, R11/B, LS, dark brown grain 32,00 m2

Schatzung 40,05 € 1.281,60 € 100,0 %
FHS Ausb. 61,93 € 1.981,76 € 154,6 %
WITZIG 62,00 € 1.984,00 € 154,8 %
GroBm. 72,92 € 2.333,44 € 182,1 %
Engert 59,64 € 1.908,48 € 148,9 %
Fl.+Ofen 62,85 € 2.011,20 € 156,9 %
Folei 67,30 € 2.153,60 € 168,0 %
Kittel 79,25 € 2.536,00 € 197,9 %
Kaltenb. 68,63 € 2.196,16 € 171,4 %
WeiBenf. 77,88 € 2.492,16 € 194,5 %
Falkenb. 72,40 € 2.316,80 € 180,8 %
Position 2.6. Zulage Einlegen fiir Bodenfliesen R10 3,00 m2

Schétzung 6,87 € 20,61 € 100,0 %
FHS Ausb. 5,36 € 16,08 € 78,0 %
WITZIG 20,00 € 60,00 € 2911 %
GroBm. 50,40 € 151,20 € 733,6 %
Engert 120,00 € 360,00€ 1746,7 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Fl.+Ofen 65,00 € 195,00 € 946,1 %
Folei 5,00 € 15,00 € 72,8 %
Kittel 10,00 € 30,00 € 145,6 %
Kaltenb. 16,88 € 50,64 € 245,7 %
WeiBenf. 15,00 € 45,00 € 218,3 %
Falkenb. 12,80 € 38,40 € 186,3 %
Position 2.7. Zulage: Einfliesen Bodeneinldufe 3,00 St

Schétzung 25,00 € 75,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 18,00 € 54,00 € 72,0 %
WITZIG 10,00 € 30,00 € 40,0 %
GroBm. 37,80 € 113,40 € 151,2 %
Engert 36,00 € 108,00 € 144,0 %
Fl.+Ofen 40,00 € 120,00 € 160,0 %
Folei 18,00 € 54,00 € 72,0 %
Kittel 20,00 € 60,00 € 80,0 %
Kaltenb. 18,75 € 56,25 € 75,0 %
WeiBenf. 18,00 € 54,00 € 72,0 %
Falkenb. 24,10 € 72,30 € 96,4 %
Position 2.8. Sockelfliese aus Bodenfliese R10, V, h=5cm, dark brown grain 175,50 m
Schétzung 8,80 € 1.544,40 € 100,0 %
FHS Ausb. 10,91 € 1.914,71 € 124,0 %
WITZIG 18,00 € 3.159,00 € 204,5 %
GroBm. 11,43 € 2.005,97 € 129,9 %
Engert 12,40 € 2.176,20 € 140,9 %
Fl.+Ofen 9,00 € 1.579,50 € 102,3 %
Folei 13,35 € 2.342,93 € 151,7 %
Kittel 12,30 € 2.158,65 € 139,8 %
Kaltenb. 13,86 € 2.432,43 € 157,5 %
WeiBenf. 16,41 € 2.879,96 € 186,5 %
Falkenb. 18,80 € 3.299,40 € 213,6 %
Position 2.9. Zulage Socklefliese an Wandrundungen 3,00 m

Schéatzung 3,10 € 9,30 € 100,0 %
FHS Ausb. 12,06 € 36,18 € 389,0 %
WITZIG 20,00 € 60,00 € 645,2 %
GroBm. 25,20 € 75,60 € 8129 %
Engert 24,00 € 72,00 € 774,2 %
Fl.+Ofen 12,00 € 36,00 € 387,1 %
Folei 9,00 € 27,00 € 290,3 %
Kittel 10,00 € 30,00 € 322,6 %
Kaltenb. 9,38 € 28,14 € 302,6 %
WeiBenf. 15,00 € 45,00 € 483,9 %
Falkenb. 21,80 € 65,40 € 703,2 %
Position 2.10. Trennschiene, Edelstahl, h=7,5 mm 35,00 m

Schétzung 10,50 € 367,50 € 100,0 %
FHS Ausb. 6,26 € 219,10 € 59,6 %
WITZIG 14,50 € 507,50 € 138,1 %
GroBm. 8,95 € 313,25 € 85,2 %
Engert 9,80 € 343,00 € 93,3 %
Fl.+Ofen 13,00 € 455,00 € 123,8 %
Folei 15,70 € 549,50 € 149,5 %
Kittel 10,30 € 360,50 € 98,1 %
Kaltenb. 10,80 € 378,00 € 102,9 %
WeiBenf. 10,19 € 356,65 € 97,0 %
Falkenb. 16,70 € 584,50 € 159,0 %
Position 2.11. Zulage Trennschiene rund 5,00 m

Schétzung 3,90 € 19,50 € 100,0 %
FHS Ausb. 10,05 € 50,25 € 257,7 %
WITZIG 25,00 € 125,00 € 641,0 %
GroBm. 12,60 € 63,00 € 323,1 %
Engert 10,00 € 50,00 € 256,4 %
Fl.+Ofen 18,00 € 90,00 € 461,5 %
Folei 6,40 € 32,00 € 164,1 %
Kittel 22,00 € 110,00 € 564,1 %
Kaltenb. 14,55 € 72,75 € 373,1 %
WeiBenf. 25,00 € 125,00 € 641,0 %
Falkenb. 31,80 € 159,00 € 8154 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.12. Schragschnitt fur Fliesen, alle Winkel 59,00 m

Schétzung 2,50 € 147,50 € 100,0 %
FHS Ausb. 6,70 € 395,30 € 268,0 %
WITZIG 3,00 € 177,00 € 120,0 %
GroBm. 4,23 € 249,57 € 169,2 %
Engert 5,70 € 336,30 € 228,0 %
Fl.+Ofen 10,00 € 590,00 € 400,0 %
Folei 2,70 € 159,30 € 108,0 %
Kittel 10,00 € 590,00 € 400,0 %
Kaltenb. 9,38 € 553,42 € 375,2 %
Weienf. 4,00 € 236,00 € 160,0 %
Falkenb. 6,70 € 395,30 € 268,0 %
Position 2.13. Rundschnitte fiir Fliesen, alle Radien 7,20 m

Schéatzung 6,10 € 43,92 € 100,0 %
FHS Ausb. 8,04 € 57,89 € 131,8 %
WITZIG 15,00 € 108,00 € 245,9 %
GroBBm. 25,20 € 181,44 € 413,1 %
Engert 11,00 € 79,20 € 180,3 %
Fl.+Ofen 25,00 € 180,00 € 409,8 %
Folei 4,15 € 29,88 € 68,0 %
Kittel 20,00 € 144,00 € 327,9 %
Kaltenb. 11,25 € 81,00 € 184,4 %
WeiB3enf. 25,00 € 180,00 € 409,8 %
Falkenb. 21,80 € 156,96 € 357,4 %
Summe Titel 2. Bodenfliesen

Schéatzung 15.679,97 € 100,0 %
FHS Ausb. 21.070,98 € 134,4 %
WITZIG 22.613,50 € 144,2 %
GroBm. 24.982,47 € 159,3 %
Engert 21.470,82 € 136,9 %
Fl.+Ofen 22.075,70 € 140,8 %
Folei 23.282,01 € 148,5 %
Kittel 24.800,55 € 158,2 %
Kaltenb. 24.436,97 € 155,8 %
WeiBenf. 25.334,13 € 161,6 %
Falkenb. 26.224,26 € 167,2 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Wandfliesen
Position 3.1. Wandfliesen 15/15, Steingut, steinmatt, warm-weiB 189,50 m2

Schétzung 46,95 € 8.897,03 € 100,0 %
FHS Ausb. 52,59 € 9.965,81 € 112,0 %
WITZIG 48,00 € 9.096,00 € 102,2 %
GroBm. 50,60 € 9.588,70 € 107,8 %
Engert 40,86 € 7.742,97 € 87,0 %
Fl.+Ofen 55,40 € 10.498,30 € 118,0 %
Folei 56,80 € 10.763,60 € 121,0 %
Kittel 52,65 € 9.977,18 € 1121 %
Kaltenb. 60,86 € 11.532,97 € 129,6 %
WeiB3enf. 56,90 € 10.782,55 € 121,2 %
Falkenb. 57,80 € 10.953,10 € 123,1 %
Position 3.2. Zulage Kleinflachen fliesen 7,00 m2

Schétzung 10,31 € 72,17 € 100,0 %
FHS Ausb. 8,04 € 56,28 € 78,0 %
WITZIG 15,00 € 105,00 € 145,5 %
GroBm. 8,42 € 58,94 € 81,7 %
Engert 45,00 € 315,00 € 436,5 %
Fl.+Ofen 60,00 € 420,00 € 582,0 %
Folei 2,00 € 14,00 € 19,4 %
Kittel 10,00 € 70,00 € 97,0 %
Kaltenb. 11,25 € 78,75 € 109,1 %
WeiBenf. 10,00 € 70,00 € 97,0 %
Falkenb. 21,60 € 151,20 € 209,5 %
Position 3.3. Kanten-/Eckschutzschiene aus nichtrostendem Stahl 31,00 m

Schétzung 12,30 € 381,30 € 100,0 %
FHS Ausb. 6,26 € 194,06 € 50,9 %
WITZIG 14,50 € 449,50 € 117,9 %
GroBm. 8,95 € 277,45 € 72,8 %
Engert 9,80 € 303,80 € 79,7 %
Fl.+Ofen 13,00 € 403,00 € 105,7 %
Folei 17,85 € 558,35 € 1451 %
Kittel 18,30 € 567,30 € 148,8 %
Kaltenb. 11,15 € 345,65 € 90,7 %
WeiBenf. 10,19 € 315,89 € 82,8 %
Falkenb. 16,40 € 508,40 € 133,3 %
Position 3.4. Herstellen Lécher Wandbekleidung 103,00 St

Schétzung 210 € 216,30 € 100,0 %
FHS Ausb. 0,73 € 75,19 € 34,8 %
WITZIG 1,50 € 154,50 € 71,4 %
GroBm. 3,33€ 342,99 € 158,6 %
Engert 4,50 € 463,50 € 2143 %
Fl.+Ofen 3,00 € 309,00 € 142,9 %
Folei 1,50 € 154,50 € 71,4 %
Kittel 6,00 € 618,00 € 285,7 %
Kaltenb. 5,52 € 568,56 € 262,9 %
WeiB3enf. 1,20 € 123,60 € 57,1 %
Falkenb. 3,50 € 360,50 € 166,7 %
Position 3.5. Wandspiegel 600 x 1050mm, kleben 1,00 St

Schétzung 165,00 € 165,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 83,21 € 83,21 € 50,4 %
WITZIG 85,00 € 85,00 € 51,5%
GroBm. 65,00 € 65,00 € 39,4 %
Engert 168,92 € 168,92 € 102,4 %
Fl.+Ofen 195,00 € 195,00 € 1182 %
Folei 190,30 € 190,30 € 115,3 %
Kittel 141,50 € 141,50 € 85,8 %
Kaltenb. 66,42 € 66,42 € 40,3 %
WeiBenf. 147,65 € 147,65 € 89,5 %
Falkenb. 125,80 € 125,80 € 76,2 %
Position 3.6. Wandspiegel 750 x 1500mm, kleben 6,00 St

Schétzung 295,00 € 1.770,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 117,95 € 707,70 € 40,0 %
WITZIG 155,00 € 930,00 € 52,5 %
GroBm. 68,25 € 409,50 € 23,1 %
Engert 261,03 € 1.566,18 € 88,5 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Fl.+Ofen 290,00 € 1.740,00 € 98,3 %
Folei 256,85 € 1.541,10 € 871 %
Kittel 226,55 € 1.359,30 € 76,8 %
Kaltenb. 89,62 € 537,72 € 30,4 %
WeiBenf. 258,90 € 1.553,40 € 87,8 %
Falkenb. 137,40 € 824,40 € 46,6 %
Position 3.7. Wandspiegel 600 x 600mm, verdeckt befestigen 2,00 St

Schétzung 95,00 € 190,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 97,88 € 195,76 € 103,0 %
WITZIG 50,00 € 100,00 € 52,6 %
GroBm. 55,90 € 111,80 € 58,8 %
Engert 117,20 € 234,40 € 123,4 %
Fl.+Ofen 120,00 € 240,00 € 126,3 %
Folei 163,30 € 326,60 € 171,9 %
Kittel 88,45 € 176,90 € 93,1 %
Kaltenb. 90,01 € 180,02 € 94,7 %
WeiBenf. 86,00 € 172,00 € 90,5 %
Falkenb. 91,40 € 182,80 € 96,2 %
Position 3.8. Wandspiegel 450 x 750mm, verdeckt befestigen 1,00 St

Schatzung 90,00 € 90,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 97,88 € 97,88 € 108,8 %
WITZIG 47,00 € 47,00 € 52,2 %
GroBm. 58,50 € 58,50 € 65,0 %
Engert 114,00 € 114,00 € 126,7 %
Fl.+Ofen 120,00 € 120,00 € 133,3 %
Folei 163,30 € 163,30 € 181,4 %
Kittel 84,75 € 84,75 € 94,2 %
Kaltenb. 90,01 € 90,01 € 100,0 %
WeiBenf. 83,00 € 83,00 € 92,2 %
Falkenb. 92,80 € 92,80 € 103,1 %
Position 3.9. Wandspiegel 450 x 600mm, verdeckt befestigen 1,00 St

Schatzung 90,00 € 90,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 95,75 € 95,75 € 106,4 %
WITZIG 37,00 € 37,00 € 41,1 %
GroBm. 58,50 € 58,50 € 65,0 %
Engert 105,00 € 105,00 € 116,7 %
Fl.+Ofen 120,00 € 120,00 € 133,3 %
Folei 158,35 € 158,35 € 175,9 %
Kittel 80,00 € 80,00 € 88,9 %
Kaltenb. 90,01 € 90,01 € 100,0 %
WeiBenf. 83,00 € 83,00 € 92,2 %
Falkenb. 89,60 € 89,60 € 99,6 %
Summe Titel 3. Wandfliesen

Schétzung 11.871,80 € 100,0 %
FHS Ausb. 11.471,64 € 96,6 %
WITZIG 11.004,00 € 92,7 %
GroBm. 10.971,38 € 92,4 %
Engert 11.013,77 € 92,8 %
Fl.+Ofen 14.045,30 € 118,3 %
Folei 13.865,10 € 116,8 %
Kittel 13.074,93 € 110,1 %
Kaltenb. 13.490,11 € 113,6 %
WeiBenf. 13.331,09 € 112,3 %
Falkenb. 13.288,60 € 111,9 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Sonstiges
Position 4.1. Anschluss- u. Bewegungsfugen schlieBen 492,00 Ifdm

Schatzung 3,45 € 1.697,40 € 100,0 %
FHS Ausb. 4,21 € 2.071,32 € 122,0 %
WITZIG 3,65 € 1.795,80 € 105,8 %
GroBm. 3,20 € 1.574,40 € 92,8 %
Engert 4,80 € 2.361,60 € 139,1 %
Fl.+Ofen 4,25 € 2.091,00 € 123,2 %
Folei 5,30 € 2.607,60 € 153,6 %
Kittel 4,50 € 2.214,00 € 130,4 %
Kaltenb. 4,99 € 2.455,08 € 144,6 %
WeiBenf. 3,95 € 1.943,40 € 114,5 %
Falkenb. 3,50 € 1.722,00 € 101,4 %
Position 4.2. Entkopplungsmatte, 3mm, innen/ auBen 3,00 m2

Schéatzung 41,09 € 123,27 € 100,0 %
FHS Ausb. 31,26 € 93,78 € 76,1 %
WITZIG 28,50 € 85,50 € 69,4 %
GroBm. 49,95 € 149,85 € 121,6 %
Engert 25,00 € 75,00 € 60,8 %
Fl.+Ofen 33,00 € 99,00 € 80,3 %
Folei 27,30 € 81,90 € 66,4 %
Kittel 22,25 € 66,75 € 54,1 %
Kaltenb. 14,00 € 42,00 € 341 %
WeiBenf. 32,50 € 97,50 € 791 %
Falkenb. 18,70 € 56,10 € 45,5 %
Summe Titel 4. Sonstiges

Schatzung 1.820,67 € 100,0 %
FHS Ausb. 2.165,10 € 118,9 %
WITZIG 1.881,30 € 103,3 %
GroBm. 1.724,25 € 94,7 %
Engert 2.436,60 € 133,8 %
Fl.+Ofen 2.190,00 € 120,3 %
Folei 2.689,50 € 147,7 %
Kittel 2.280,75 € 125,3 %
Kaltenb. 2.497,08 € 137,2 %
WeiBenf. 2.040,90 € 1121 %
Falkenb. 1.778,10 € 97,7 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Stundenlohnarbeiten
Position 5.1. Facharbeiter 3,00 Std***Bedarfsposition

Schétzung 45,00 € 135,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 40,20 € 120,60 € 89,3 %
WITZIG 45,00 € 135,00 € 100,0 %
GroBm. 50,40 € 151,20 € 112,0 %
Engert 39,75 € 119,25 € 88,3 %
Fl.+Ofen 43,00 € 129,00 € 95,6 %
Folei 39,50 € 118,50 € 87,8 %
Kittel 40,00 € 120,00 € 88,9 %
Kaltenb. 50,63 € 151,89 € 1125 %
WeiB3enf. 48,00 € 144,00 € 106,7 %
Falkenb. 45,00 € 135,00 € 100,0 %
Position 5.2. Auszubildende 3,00 Std***Bedarfsposition

Schéatzung 32,00 € 96,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 16,75 € 50,25 € 52,3 %
WITZIG 30,00 € 90,00 € 93,8 %
GroBm. 20,15 € 60,45 € 63,0 %
Engert 39,75 € 119,25 € 1242 %
Fl.+Ofen 27,00 € 81,00 € 84,4 %
Folei 37,50 € 112,50 € 117,2 %
Kittel 30,00 € 90,00 € 93,8 %
Kaltenb. 37,50 € 112,50 € 117,2 %
WeiBenf. 35,00 € 105,00 € 109,4 %
Falkenb. 36,00 € 108,00 € 112,5 %
Summe Titel 5. Stundenlohnarbeiten

Schétzung 231,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 170,85 € 74,0 %
WITZIG 225,00 € 97,4 %
GroBm. 211,65 € 91,6 %
Engert 238,50 € 103,2 %
Fl.+Ofen 210,00 € 90,9 %
Folei 231,00 € 100,0 %
Kittel 210,00 € 90,9 %
Kaltenb. 264,39 € 114,5 %
WeiBenf. 249,00 € 107,8 %
Falkenb. 243,00 € 105,2 %
Summe LV 1901.17_LOS 17 Fliesen- und Plattenarbeiten

Schétzung 35.833,99 € 100,0 %
FHS Ausb. 41.758,61 € 116,5 %
WITZIG 42.25491 € 117,9 %
GroBm. 42.668,12 € 119,1 %
Engert 42.832,82 € 119,5 %
Fl.+Ofen 46.392,81 € 129,5 %
Folei 46.477,55 € 129,7 %
Kittel 48.708,77 € 135,9 %
Kaltenb. 47.848,21 € 133,5 %
WeiB3enf. 48.625,59 € 135,7 %
Falkenb. 49.817,34 € 139,0 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Vorbereitende Arbeiten

Schétzung 6.230,55 € 100,0 %
FHS Ausb. 6.880,04 € 110,4 %
WITZIG 6.531,11 € 104,8 %
GroBm. 4.778,37 € 76,7 %
Engert 7.673,13 € 123,2 %
Fl.+Ofen 7.871,81 € 126,3 %
Folei 6.409,94 € 102,9 %
Kittel 8.342,54 € 133,9 %
Kaltenb. 7.159,66 € 114,9 %
WeiBenf. 7.670,47 € 123,1 %
Falkenb. 8.283,38 € 132,9 %

Titel 2. Bodenfliesen

Schéatzung 15.679,97 € 100,0 %
FHS Ausb. 21.070,98 € 134,4 %
WITZIG 22.613,50 € 144,2 %
GroBm. 24.982,47 € 159,3 %
Engert 21.470,82 € 136,9 %
Fl.+Ofen 22.075,70 € 140,8 %
Folei 23.282,01 € 148,5 %
Kittel 24.800,55 € 158,2 %
Kaltenb. 24.436,97 € 155,8 %
WeiBenf. 25.334,13 € 161,6 %
Falkenb. 26.224,26 € 167,2 %

Titel 3. Wandfliesen

Schatzung 11.871,80 € 100,0 %
FHS Ausb. 11.471,64 € 96,6 %
WITZIG 11.004,00 € 92,7 %
GroBm. 10.971,38 € 92,4 %
Engert 11.013,77 € 92,8 %
Fl.+Ofen 14.045,30 € 118,3 %
Folei 13.865,10 € 116,8 %
Kittel 13.074,93 € 110,1 %
Kaltenb. 13.490,11 € 113,6 %
WeiBenf. 13.331,09 € 112,3 %
Falkenb. 13.288,60 € 111,9 %

Titel 4. Sonstiges

Schétzung 1.820,67 € 100,0 %
FHS Ausb. 2.165,10 € 118,9 %
WITZIG 1.881,30 € 103,3 %
GroBm. 1.724,25 € 94,7 %
Engert 2.436,60 € 133,8 %
Fl.+Ofen 2.190,00 € 120,3 %
Folei 2.689,50 € 147,7 %
Kittel 2.280,75 € 125,3 %
Kaltenb. 2.497,08 € 137,2 %
WeiBenf. 2.040,90 € 112,1 %
Falkenb. 1.778,10 € 97,7 %

Titel 5. Stundenlohnarbeiten

Schétzung 231,00 € 100,0 %
FHS Ausb. 170,85 € 74,0 %
WITZIG 225,00 € 97,4 %
GroBm. 211,65 € 91,6 %
Engert 238,50 € 103,2 %
Fl.+Ofen 210,00 € 90,9 %
Folei 231,00 € 100,0 %
Kittel 210,00 € 90,9 %
Kaltenb. 264,39 € 114,5 %
WeiBenf. 249,00 € 107,8 %
Falkenb. 243,00 € 105,2 %

LV 1901.17_LOS 17 Fliesen- und Plattenarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

LV 1901.17_LOS 17 Fliesen- und Plattenarbeiten

Schéatzung 35.833,99 € 100,0 %
FHS Ausb. 41.758,61 € 116,5 %
WITZIG 42.254,91 € 1179 %
GroBm. 42.668,12 € 119,1 %
Engert 42.832,82 € 119,5 %
Fl.+Ofen 46.392,81 € 129,5 %
Folei 46.477,55 € 129,7 %
Kittel 48.708,77 € 135,9 %
Kaltenb. 47.848,21 € 133,5 %
WeiBenf. 48.625,59 € 135,7 %
Falkenb. 49.817,34 € 139,0 %
Nachlass

Schétzung 0,00 €

FHS Ausb. 1.252,76 €

WITZIG 0,00 €

GroBm. 0,00 €

Engert 0,00 €

Fl.+Ofen 927,86 €

Folei 0,00 €

Kittel 1.461,26 €

Kaltenb. 0,00 €

WeiBenf. 0,00 €

Falkenb. 996,35 €

Summe nach Nachlass

Schéatzung 35.833,99 € 100,0 %
FHS Ausb. 40.505,85 € 113,0 %
WITZIG 42.25491 € 117,9 %
GroBm. 42.668,12 € 119,1 %
Engert 42.832,82 € 119,5 %
Fl.+Ofen 45.464,95 € 126,9 %
Folei 46.477,55 € 129,7 %
Kittel 47.247,51 € 131,9 %
Kaltenb. 47.848,21 € 133,5 %
WeiBenf. 48.625,59 € 135,7 %
Falkenb. 48.820,99 € 136,2 %
19,0 % MwSt

Schétzung 6.808,46 € 100,0 %
FHS Ausb. 7.696,11 € 113,0 %
WITZIG 8.028,43 € 117,9 %
GroBm. 8.106,94 € 119,1 %
Engert 8.138,24 € 119,5 %
Fl.+Ofen 8.638,34 € 126,9 %
Folei 8.830,73 € 129,7 %
Kittel 8.977,03 € 131,9 %
Kaltenb. 9.091,16 € 133,5 %
WeiBenf. 9.238,86 € 135,7 %
Falkenb. 9.275,99 € 136,2 %
Brutto

Schétzung 42.642,45 € 100,0 %
FHS Ausb. 48.201,96 € 113,0 %
WITZIG 50.283,34 € 117,9 %
GroBm. 50.775,06 € 119,1 %
Engert 50.971,06 € 119,5 %
Fl.+Ofen 54.103,29 € 126,9 %
Folei 55.308,28 € 129,7 %
Kittel 56.224,54 € 1319 %
Kaltenb. 56.939,37 € 133,5 %
WeiB3enf. 57.864,45 € 135,7 %
Falkenb. 58.096,98 € 136,2 %

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



