
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Vergabeausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin   

Technischer Ausschuss 

OR Seifertshain    

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   6+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

     VERGABEAUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Unbenannt

	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 02.09.2021
	Beschlussvorlage: Die Fliesenarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" sind öffentlich ausge- schrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 12 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 31.08.2021, 14:00 Uhr, lagen 10 Angebote vor, davon 6 elektronisch. Alle Angebote können gewertet werden. Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Da auch das höchste Angebot um nicht mehr als 10 % vom nächstniedrigeren abweicht, ist kein Angebot als unangemessen hoch anzusehen. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot ca. 13 % über der Kostenberechnung (42.642,45 €) lag. Das höchste Angebot ist dabei etwa 20 % teurer als das niedrigste. Ursprünglich waren 29.750 € für die Fliesenarbeiten eingeplant gewesen, wobei dabei noch etwa 160 m² weniger Bodenflächen enthalten waren. Die FHS Ausbau GmbH aus Thermalbad Wiesenbad / OT Wiesa hat - gemäß Auswertung von quartier vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.
Insofern wird die Beauftragung der FHS Ausbau GmbH mit einer Auftragssumme von 48.201,96 € (brutto, inkl. 3 % Nachlass) vorgeschlagen.
Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich 4,38 Mio. EUR.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 09.09.2021
	Beschlussnummer: VgA-2021-25
	Beschlusstext: die Vergabe der Bauleistungen im Los 17 – Fliesenarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ an

FHS Ausbau GmbH
Alte Bahnhofstraße 1
09488 Thermalbad Wiesenbad / OT Wiesa.

Die Auftragssumme beträgt 48.201,96 € (brutto, inkl. 3 % Nachlass).

	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Vergabe der Bauleistungen im Los 17 – Fliesenarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: quartier vier PartG mbB
	Produktnummer: 11.13.01.00
	Sachkonto: 099510
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Technischer Ausschuss: Off
	TA: Off
	Maßnahme: NeubKita


