

Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

Schätzung	Krahnstöver&Wolf	Pf.Möller
------------------	-----------------------------	------------------

LV 1901.23 Tischler- und Spielgerätearbeiten, Spieldach**Titel 1. Holzwehle**

Position 1.1. Unterkonstruktion Kertoplatte, 45mm liefern und montieren 120,00 m2

60,00 €	<i>104,10 €</i>	93,49 €
7.200,00 €	12.492,00 €	11.218,80 €
100,0 %	<i>173,5 %</i>	155,8 %

Position 1.2. Mast Halterung Sonnensegel Edelstahl liefern und montieren 6,00 St

200,00 €	<i>321,80 €</i>	48,00 €
1.200,00 €	<i>1.930,80 €</i>	288,00 €
100,0 %	<i>160,9 %</i>	24,0 %

Position 1.3. Halbrundholz Robinie liefern und montieren 740,00 m

12,00 €	<i>19,41 €</i>	10,58 €
8.880,00 €	<i>14.363,40 €</i>	7.829,20 €
100,0 %	<i>161,8 %</i>	88,2 %

Summe Titel 1. Holzwehle

17.280,00 €	28.786,20 €	19.336,00 €
100,0 %	166,6 %	111,9 %

	Schätzung	Krahnstöver&Wolf	Pf.Möller
Titel 2. Spielgeräte			
Position 2.1. Trampolin Unterkonstruktion liefern und montieren 52,00 m2			
	120,00 €	96,20 €	416,21 €
	6.240,00 €	5.002,40 €	21.642,92 €
	100,0 %	80,2 %	346,8 %
Position 2.2. Trampolin liefern und montieren 1,00 St			
	4.500,00 €	6.299,00 €	4.770,25 €
	4.500,00 €	6.299,00 €	4.770,25 €
	100,0 %	140,0 %	106,0 %
Position 2.3. Fallschutzplatten 50x50x3,5cm, RAL 3017 liefern und einbauen 203,00 St			
	19,40 €	37,52 €	16,56 €
	3.938,20 €	7.616,56 €	3.361,68 €
	100,0 %	193,4 %	85,4 %
Position 2.4. Zulage zur Vorposition Fallschutzplatten Klebstoff uv-stabil 203,00 St			
	2,50 €	1,25 €	0,00 €
	507,50 €	253,75 €	0,00 €
	100,0 %	50,0 %	0,0 %
Position 2.5. Klettergriffe liefern und montieren 3,00 St			
	20,00 €	238,70 €	119,00 €
	60,00 €	716,10 €	357,00 €
	100,0 %	1.193,5 %	595,0 %
Position 2.6. Kinderküche herstellen, liefern und montieren 1,00 St			
	2.500,00 €	3.120,00 €	4.669,00 €
	2.500,00 €	3.120,00 €	4.669,00 €
	100,0 %	124,8 %	186,8 %
Summe Titel 2. Spielgeräte			
	17.745,70 €	23.007,81 €	34.800,85 €
	100,0 %	129,7 %	196,1 %

	Schätzung	Krahnstöver&Wolf	Pf.Möller
Titel 3. Ausstattung Tageslichtkamine			
Position 3.1. Maltafel herstellen liefern und montieren 3,00 St			
	150,00 €	416,00 €	248,30 €
	450,00 €	1.248,00 €	744,90 €
	100,0 %	277,3 %	165,5 %
Position 3.2. Optik-Drehscheibe herstellen, liefern und montieren 1,00 St			
	150,00 €	308,80 €	301,40 €
	150,00 €	308,80 €	301,40 €
	100,0 %	205,9 %	200,9 %
Position 3.3. Rundscheibe Fingerlabyrinth herstellen, liefern und montieren 1,00 St			
	150,00 €	512,40 €	495,00 €
	150,00 €	512,40 €	495,00 €
	100,0 %	341,6 %	330,0 %
Summe Titel 3. Ausstattung Tageslichtkamine			
	750,00 €	2.069,20 €	1.541,30 €
	100,0 %	275,9 %	205,5 %
Summe LV 1901.23 Tischler- und Spielgerägearbeiten, Spieldach			
	35.775,70 €	53.863,21 €	55.678,15 €
	100,0 %	150,6 %	155,6 %

	Schätzung	Krahnstöver&Wolf	Pf.Möller
--	-----------	------------------	-----------

Zusammenfassung

Titel 1. Holzwele			
	17.280,00 €	28.786,20 €	19.336,00 €
	100,0 %	166,6 %	111,9 %

Titel 2. Spielgeräte			
	17.745,70 €	23.007,81 €	34.800,85 €
	100,0 %	129,7 %	196,1 %

Titel 3. Ausstattung Tageslichtkamine			
	750,00 €	2.069,20 €	1.541,30 €
	100,0 %	275,9 %	205,5 %

LV 1901.23 Tischler- und Spielgerätearbeiten, Spieldach			
	35.775,70 €	53.863,21 €	55.678,15 €
	100,0 %	150,6 %	155,6 %

Nachlass	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------	--------	--------	--------

Summe nach Nachlass			
	35.775,70 €	53.863,21 €	55.678,15 €
	100,0 %	150,6 %	155,6 %

19,0 % MwSt			
	6.797,38 €	10.234,01 €	10.578,85 €
	100,0 %	150,6 %	155,6 %

Brutto			
	42.573,08 €	64.097,22 €	66.257,00 €
	100,0 %	150,6 %	155,6 %

	Schätzung	Krahnstöver&Wolf	Pf.Möller
Anzahl Fehlpositionen:	0	0	1