

ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	Kalkulationspreise	Sven Leopold GmbH Oberwiera	JT-Metallbau GmbH
01 Stahlbau Innen			
01.04 Geländer			
01.04.1 2,4 m Geländer innen, Stahl, beschichtet	300,00 720,00 107,1% +48,00	** 280,00 672,00 100,0%	485,00 1.164,00 173,2% +492,00
01.04.2 200 kg Kleinmaterial	** 3,50 700,00 100,0%	7,50 1.500,00 214,3% +800,00	9,12 1.824,00 260,6% +1.124,00
01.04.3 10 h Regiestunden	** 45,00 450,00 100,0%	50,00 500,00 111,1% +50,00	62,00 620,00 137,8% +170,00
Summe: 01.04 Geländer Abweichung in €	** 1.870,00 100,0%	2.672,00 142,9% +802,00	3.608,00 192,9% +1.738,00
Summe: 01 Stahlbau Innen Abweichung in €	** 1.870,00 100,0%	2.672,00 142,9% +802,00	3.608,00 192,9% +1.738,00
02 Stahlbau außen			
02.01 Geländer Laubengang			
02.01.1 30 m Geländer außen, Stahl, beschichtet	350,00 10.500,00 112,9% +1.200,00	** 310,00 9.300,00 100,0%	452,00 13.560,00 145,8% +4.260,00
02.01.2 2 Stk Zulage für Eckausbildung Geländer	200,00 400,00 178,6% +176,00	210,00 420,00 187,5% +196,00	** 112,00 224,00 100,0%
02.01.3 19 Stk. Fußpunktbefestigung Außengeländer	** 60,00 1.140,00 100,0%	350,00 6.650,00 583,3% +5.510,00	165,00 3.135,00 275,0% +1.995,00
02.01.4 28 m Gitterrost Linienentwässerung Edelstahl,	** 60,00 1.680,00 100,0%	193,60 5.420,80 322,7% +3.740,80	298,00 8.344,00 496,7% +6.664,00
02.01.5 3,2 m Gitterrost mit Rinnenboden Edelstahl,	** 120,00 384,00	385,00 1.232,00	388,00 1.241,60

ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	Kalkulationspreise	Sven Leopold GmbH Oberwiera	JT-Metallbau GmbH
	100,0%	320,8% +848,00	323,3% +857,60
Summe: 02.01	** 14.104,00	23.022,80	26.504,60
Geländer Laubengang	100,0%	163,2%	187,9%
Abweichung in €		+8.918,80	+12.400,60
02.02 Geländer Treppe			
02.02.1 22,6 m	380,00	** 300,00	452,00
Geländer Außentreppe, Stahl, beschicht	8.588,00	6.780,00	10.215,20
	126,7%	100,0%	150,7%
	+1.808,00		+3.435,20
02.02.2 2 Stk.	** 150,00	150,00	165,00
Zulage Anschluss Geländer Laubengang	300,00	300,00	330,00
	100,0%	100,0%	110,0%
			+30,00
02.02.3 22,6 m	** 55,00	95,00	142,00
Handlauf h=85cm	1.243,00	2.147,00	3.209,20
	100,0%	172,7%	258,2%
		+904,00	+1.966,20
Summe: 02.02	10.131,00	** 9.227,00	13.754,40
Geländer Treppe	109,8%	100,0%	149,1%
Abweichung in €	+904,00		+4.527,40
02.03 Außentreppe			
02.03.1 1 Stk.	** 4.500,00	18.500,00	16.660,00
Fluchttreppe, 2-läufig, Mittelpodest	4.500,00	18.500,00	16.660,00
	100,0%	411,1%	370,2%
		+14.000,00	+12.160,00
02.03.2 1 Stk.	** 500,00	1.800,00	3.230,00
Werkplanung Treppe	500,00	1.800,00	3.230,00
	100,0%	360,0%	646,0%
		+1.300,00	+2.730,00
Summe: 02.03	** 5.000,00	20.300,00	19.890,00
Außentreppe	100,0%	406,0%	397,8%
Abweichung in €		+15.300,00	+14.890,00
02.04 Dachleiter			
02.04.1 1 Stk.	** 2.100,00	2.100,00	4.985,00
Übersteigeleiter im Bereich der Attika	2.100,00	2.100,00	4.985,00
	100,0%	100,0%	237,4%
			+2.885,00
02.04.2 1 Stk.	** 400,00	500,00	1.210,00

ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	Kalkulationspreise	Sven Leopold GmbH Oberwiera	JT-Metallbau GmbH
Werkplanung Übersteigleiter	400,00 100,0%	500,00 125,0% +100,00	1.210,00 302,5% +810,00
02.04.3 20 h Regiestunden	** 45,00 900,00 100,0%	45,00 900,00 100,0%	62,00 1.240,00 137,8% +340,00
Summe: 02.04 Dachleiter Abweichung in €	** 3.400,00 100,0%	3.500,00 102,9% +100,00	7.435,00 218,7% +4.035,00
Summe: 02 Stahlbau außen Abweichung in €	** 32.635,00 100,0%	56.049,80 171,7% +23.414,80	67.584,00 207,1% +34.949,00
Summen netto in € Abweichung der Bieter Abweichung der Bieter in €	** 34.505,00 100,0%	58.721,80 170,2% +24.216,80	71.192,00 206,3% +36.687,00
Mwst. 19,00 %	6.555,95	11.157,14	13.526,48
Summen brutto inkl. MwSt.	41.060,95	69.878,94	84.718,48
Abweichung der Bieter	100,0%	170,2%	206,3%
Abweichung der Bieter in €		+28.817,99	+43.657,53