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ANGABEN MATERIAL UND OBERFLACHEN

ROHBAU:

Die Tragwerksplanung des Dipl. Ing Preif3 ist vorrangig
zu beachten. Widersplrche sind der Bauleitung anzuzeigen.

TROCKENBAU:

7| Stahlbeton

M Beton / Estrich unbewehrt

Mauerwerk KS SFK 12

Metallunterkonstruktion

Gipskarton Bauplatte

Gipskarton Bauplatte Impragniert

Mauerwerk KS SFK 20 DAMMSTOFFE:

EPS Dammung

WDVS - Miwo (inkl. Putz, Fassade)

XPS Dammung (inkl. Putz, Fassade)

——w————u—— Trennwand nicht brennbar nach bIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

e - ———F) -

Trennwand feuerhemmend nach DIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

ANGABEN KANTEN UND VERSPRUNGE

RB

VK Rohbaukante

VK Ausbaukante
RB-SPRY,  Rohbodensprung

RD-SPRy  Rohdeckensprung
RSCHWy, Rohbauschwelle

ANGABEN ZEICHEN UND KURZEL

MW Mauerwerk OL Oberlicht
RAUMSTEMPEL: AL Auflager OTS  ObentirschlieBer
BE Bodeneinlauf oz Oberzug
i BRH Bristung RA Ringanker
Raumbezeichnung BSH Brtettschichtholz ~ RB Rohboden
Raumnummer dgl. deckengleich RBA  Ruckbiegeanschluss
dT dichtschlieBend RD Rohdecke
FB: Bodenbelag DA Dachablauf RR Regenrohr
: . : DP Drempel RS rauchdicht
DM: Oberflache Fertigdecke O Fertig%ecke o7 Stury
BF: Bodenflache NF FFB FertigfuBboden STG  Steigung
FR Fallrohr SCHW Schwelle
RH: Raumhéhe OKFF-OKFD FS Frostschiirze TLS Tageslichtsystem
GEL Gelande UHD  Unterhangdecke
Detailhinweis: D1 HA Hausanschluss UK/ OK/ Ober-Unter-/
N MW Mauerwerk VK Vorderkante
NU Notiberlauf UZ/UZ  Unter-/Uberzug

ENTWURFSPLANUNG

OKFFB +-0,00 = 147,45 Uber NHN

Freigabe

Bauherr:

Architekt:

Bauvorhaben / Anschrift

Neubau einer Kindertagesstatte fiir 156 Kinder
KITA Wirbelwind GroBposna

Hinter den Garten 6
04463 GroBpodsna

Bauherr/ Anschrift:
Gemeinde GroB3posna
vertr. durch Blrgermeisterin Dr. Lantzsch
Im Rittergut 1
04463 GroBpodsna
Architekt / Anschrift
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ROHBAU:

Die Tragwerksplanung des Dipl. Ing Preif3 ist vorrangig
zu beachten. Widersplrche sind der Bauleitung anzuzeigen.

1 Stahlbeton

M Beton / Estrich unbewehrt

Mauerwerk KS SFK 12

Mauerwerk KS SFK 20

TROCKENBAU:

Metallunterkonstruktion

Gipskarton Bauplatte

Gipskarton Bauplatte Impragniert

DAMMSTOFFE:

EPS Dammung

WDVS - Miwo (inkl. Putz, Fassade)

XPS Dammung (inkl. Putz, Fassade)

——u————u—= Trennwand nicht brennbar nach DIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

—--w-=----==-- Trennwand feuerhemmend nach DIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

ANGABEN KANTEN UND VERSPRUNGE

RB

VK Rohbaukante

VK > Ausbaukante
RB-SPRY,  Rohbodensprung
RD-SPRy,  Rohdeckensprung
RSCHWy, Rohbauschwelle

ANGABEN ZEICHEN UND KURZEL

RAUMSTEMPEL:

Raumbezeichnung

Raumnummer

FB: Bodenbelag

DM: Oberflache Fertigdecke

BF: Bodenfliche NF

RH: Raumhohe OKFF-OKFD

Detailhinweis:

MW Mauerwerk OL Oberlicht

AL Auflager OTS  ObentiirschlieBer

BE Bodeneinlauf oz Oberzug

BRH Bristung RA Ringanker

BSH Brtettschichtholz ~ RB Rohboden

dgl. deckengleich RBA Ruckbiegeanschluss
dT dichtschlieBend RD Rohdecke

DA Dachablauf RR Regenrohr

DP Drempel RS rauchdicht

FD Fertigdecke ST Sturz

FFB FertigfuBboden STG Steigung

FR Fallrohr SCHW  Schwelle

FS Frostschiirze TLS Tageslichtsystem
GEL Gelande UHD  Unterhangdecke

HA Hausanschluss UK/ OK/ Ober-Unter-/
MW Mauerwerk VK Vorderkante
NU Notiberlauf UZ/UZ  Unter-/Uberzug

ENTWURFSPLANUNG

OKFFB +-0,00 = 147,45 Uber NHN

Freigabe

Bauherr:

Architekt:

Bauvorhaben / Anschrift

Neubau einer Kindertagesstatte fiir 156 Kinder
KITA Wirbelwind GroBBposna

Hinter den Garten 6
04463 GroBpodsna

Bauherr/ Anschrift:
Gemeinde GroB3posna
vertr. durch Blrgermeisterin Dr. Lantzsch
Im Rittergut 1
M 200 04463 GroBpodsna
Architekt / Anschrift
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04229 Leipzig
info@quartiervier.com

T++ 49 (+) 341 980 60 81
F++ 49 (+) 341 980 60 83
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Bezeichnung Index
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1901. 01 Erweiterter Rohbau

rundung: Schaumglasschotter

Wande: Massiv, Kalksandstein

ecke / Treppen: Stahlbeton

Grundstucksentwasserunasanlage:

- Trennsystem mit Fettabscheider
- Versickerungsanlagen tur Niederschlagswasser
Aul3enanlagen: Gelandemodelierung,

befestigte Flachen (Platten, Ptlaster), Einfriedung

Angesetzte Kosten: 1.059.100€
1901. 02 Gerustbauarbeiten

Fassadengerust Klasse |l

Angesetzte Kosten: 17.850€




1902.05 Zimmererarbeiten

Dachkonstruktion: Konstruktionsvollholz, Schalungen

Holzdecks: Kesseldruckimpragniertes Nadelholz

\\\\ | |/ /7748 Angesetzte Kosten: 65.450

NN\ \ V1 J J /. &

1902.06 Dachdeckerarbeiten

Flachdachdeckung mit Autdachdammung
Dachbelege: Grundach und Plattenbelage

Angesetzte Kosten: 148.75

1902.07 Klempnerarbeiten

Verblechungen: Titanzink

Angesetzte Kosten: 29.750



1902.03 Fassadenarbeiten

Unterkonstruktion: Holz

Dammung: Mineralisch

Aul3enwandbekleidung: Metallrautendeckung und

Vollholz Boden-Deckelschalung / Douglasie

Angesetzte Kosten: 166.600€

L

—

1902.08 Schlosserarbeiten

-.- Absturzsicherungen:

Gelanderkonstruktion Stahl o. Aluminium beschichtet

Angesetzte Kosten: 35.700€

1902.13 Fenster und Auf3enturen
Holzfenster: Dickbeschichtet

Verglasung: 2-fach Isolierverglasung, VSG
Angesetzte Kosten: 185.640€



1902.04 Putzarbeiten

Innenputz: Kalk-Gips-Putz

Aul3en: Warmedammverbundsystem mineralisch

Angesetzte Kosten: 47.600€

1902.15 Trockenbauarbeiten

Nichttragende Wande: Metallstanderwande, GK
Unterhangdecken: Akkustikelemnte

Angesetzte Kosten: 53.550€

1902.16 Estricharbeiten

Heizestrich: Calciumsulfat-Estrich

Nassbereiche: Zementestrich

Angesetzte Kosten: 38.080€




1901.09 Heizung- und Sanitar
Sole-Warmepumpe mit Spitzenlastkessel
FulBbodenheizung

Sanitarausstattung

Angesetzte Kosten: 233.000€

1902.10 Liftungstechnik

Zu und Abluftanlage mit Warmerltckgewinnnung

Abluft: Gruppenraume, Sanitarraume, Klche
Zuluft: Foyer, Verkehrstlachen
NachtlUftung

Angesetzte Kosten: 71.400€




1901.11 Elektroinstallationen

Stark- und Schwachstromanlagen

Brandmeldezentrale: Kategorie 1

Steuerung Rauchabzugsanlagen

Sicherheitsbeleuchtung
W-LAN

Angesetzte Kosten: 218.960€

1902.12 Fordertechnik

Personenaufzug, barrierefrei

Angesetzte Kosten: 49.980€

1902.21 Kiichentechnische Einrichtung

Ausgabekuche, Cook&chill,
keine Kuchenabluft nach VDI 2052

Angesetzte Kosten: 54.740€



1902.17 Fliesenarbeiten

Sanitar- und Nassbereiche:

Wandflieten: Feinsteinzeug

Bodentliesen: Feinsteinzeug R10B, R11

o < e Angesetzte Kosten: 29.750€
~ i > o0
& 1902.19 Bodenbelage
- o Aufenthaltsraume: Linol
— = utenthaltsraume: Linoleum
Bewegungsraum: Sportlinoleum
Windfang: Reinstreitmatte
. Angesetzte Kosten: 47.600€




1902.14 Innenturen

Zargen: Stahl, beschichtet
Turblatter: Holz, Obertlache HPL

Beschlage: Edelstahl Objektbeschlage gem. GUV

Klemmschutz: Textil, Rollo

Angesetzte Kosten: 57.120€

1902.17 Malerarbeiten

Wand-, Decken- und Zargenbeschichtung

Angesetzte Kosten: 27.370€

1901.20 Tischlerarbeiten

Moblierung der Prokjektinsel

Angesetzte Kosten: 22.610€



Vorlaufige Kostenberechnung

ENTWURFSPLANUNG
Neubau einer Kindertagesstatte fiir 156 Kinder in der Gemeinde GroBBpdsna
KITA Wirbelwind
GEWERK NETTO BRUTTO NETTO
KG 200
1901.01 Erweiterter Rohbau 890.000,00 € 1.059.100,00 €
1901.02 Gerustbauarbeiten 15.000,00 € 17.850,00 €
1901.03 Fassadenarbeiten 140.000,00 € 166.600,00 €
1901.04 Innenputzarbeiten 40.000,00 € 47.600,00 €
1901.05 Zimmererarbeiten 55.000,00 € 65.450,00 €
1901.06 Dachdeckerarbeiten 125.000,00 £ 148.750,00 £
1901.07 Klempnerarbeiten 25.000,00 € 29.750,00 €
1901.08 Schlosserarbeiten 30.000,00 € 35.700,00 €
1901.09 Heizung — Sanitar 233.000,00 €  277.270,00 €
1901.10 Luftungsanlagen 60.000,00 € 71.400,00 €
1901.11 Elektroinstallationen 184.000,00 € 218.960,00 €
1901.12 Fordertechnik 42.000,00 € 49.980,00 €
1901.13 Holzfenster- u. Aul3entlren 156.000,00 € 185.640,00 €
1901.14 Innentlren 48.000,00 € 57.120,00 €
1901.15 Trockenbauarbeiten 45.000,00 € 53.550,00 €
1901.16 Estricharbeiten 32.000,00 € 38.080,00 €
1901.17 Fliesenarbeiten 25.000,00 € 29.750,00 €
1901.18 Malerarbeiten 23.000,00 € 27.370,00 €
1901.19 Bodenbelagsarbeiten 40.000,00 € 47.600,00 €
1901.20 Tischlerarbeiten 19.000,00 £ 22.610,00 €
1901.21 Kuchentecn. Einrichtung 46.000,00 € 54.740,00 €
1901.22 Aul3enanlagen 75.000,00 € 89.250,00 €
1901.23 AulBBenspielgerate 20.000,00 € 23.800,00 €
1901.24 Schliel3anlage 3.800,00 € 4.522,00 €
1901.25 Bauendreinigung 4.000,00 € 4.760,00 €
HausanschlUsse 10.000,00 € 11.900,00 € 10.000,00 €
Ausstattung Allgemein 200.000,00 € 238.000,00 €
Flucht- und Rettungswegpl. 2.500,00 € 2.975 00 €

KG 200 bis 600

NETTO

2.588.300,00 €

5.730.145,83 €

BRUTTO

3.738.796,54 €

KG 300
730.000,00 €
15.000,00 €
140.000,00 €
40.000,00 €
55.000,00 €
125.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €

145.000,00 €
48.000,00 €
45.000,00 €
22.000,00 €
25.000,00 €
23.000,00 €
40.000,00 €

3.800,00 €
4.000,00 €

KG 400
10.000,00 €

233.000,00 €
60.000,00 €
184.000,00 €
42.000,00 €
11.000,00 €

10.000,00 €

KG 500
150.000,00 €

75.000,00 €
20.000,00 €

KG 600

19.000,00 €
46.000,00 €

200.000,00 €
2.500,00 €

3.080.077,00 € 10.000,00 €1.515.800,00 €550.000,00 €245.000,00 € 267.500,00 €

10.000,00 € 1.515.800,00 € 550.000,00 € 245.000,00 € 267.500,00 €

11.900,00 €1.803.802,00 € 654.500,00 € 291.550,00 € 318.325,00 €

Raum fur lhre Inhalte
Inhalt fGr lhre Raume




Terminplan

2019 2020 2021
10. 11. 12@ 01. 02. 03. 04. 05. 06. O7. 08. 09. 10. 11. 12 01. 02. 03. 04. 0O5. 06. 0O7. 08. 09. 10. 11. 12

Beauftragung LP 2+3 I

LIP1+2+3

Beauftragung LP 4
LP 4

Baugesuch
Baugenehmigung
Beauftragung LP 5-8
P 5

LP 6 + 7

Vergabe

Beauftragung Rohbau

Bauausfihrung

Fertigstellung

Terminplan optimiert

2019' 2020' 2021 I
10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Beauftragung LP 2+3 I

IP1+2+3
Beauftragung LP 4
LP 4

Baugesuch
Baugenehmigung
Beauftragung LP 5-8
|P5

LP 6+ 7

Vergabe
Beauftragung Rohbau

Bauausfuhrung

Fertigstellung

Raum fur lhre Inhalte
Inhalt fGr lhre Raume




quartier vier — Herberg | Siebeck | Wortelkamp
Architekten, Landschaftsarchitekten PartG mbB
Stadt-und Regionalmanagement

Konneritzstral3e 21
04229 Leipzig
quartiervier.com
info@quartiervier.com
T +49 341 980 60 81
F +49 341 980 60 83

Wir danken fur lhre Autmerksamkeit.

Raum fur lhre Inhalte
Inhalt fUr lhre Raume




