

**Bieterliste** (alle Angaben in €)

Projekt: 1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder - Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La - LV: 1901.01\_LOS 1 Rohbau

06.11.2020

Seite 1

	<b>Nettosumme</b>	<b>Nachlass</b>	<b>nach Nachlass</b>	<b>16,0 % MwSt</b>	<b>Bruttosumme</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>	<b>Bieternotiz 1.+ 2. Zeile</b>
<b>OHT Ostritz</b>	603.364,70	0,00	603.364,70	96.538,35	699.903,05	0,00	0,0 %	
<b>Gallasch</b>	649.722,00	12.994,44	636.727,56	101.876,41	738.603,97	38.700,92	5,5 %	
<b>Stowasser</b>	664.401,46	0,00	664.401,46	106.304,23	770.705,69	70.802,64	10,1 %	
<b>Becker &amp; März</b>	676.584,46	0,00	676.584,46	108.253,51	784.837,97	84.934,92	12,1 %	
<b>Oberlichtenauer BG</b>	747.000,00	0,00	747.000,00	119.520,00	866.520,00	166.616,95	23,8 %	
<b>LV-KOB_q4</b>	750.048,13	0,00	750.048,13	120.007,70	870.055,83	170.152,78	24,3 %	
<b>Lechner Bau GmbH</b>	794.824,02	23.844,72	770.979,30	123.356,69	894.335,99	194.432,94	27,8 %	
<b>MITTELBIETER</b>	791.205,77	0,00	791.205,77	126.592,92	917.798,69	217.895,64	31,1 %	
<b>blaschke bau AG</b>	824.817,65	16.496,35	808.321,30	129.331,41	937.652,71	237.749,66	34,0 %	
<b>Diringer&amp;Scheidel</b>	826.868,65	0,00	826.868,65	132.298,98	959.167,63	259.264,58	37,0 %	
<b>HEDI-Bau</b>	885.750,35	53.145,02	832.605,33	133.216,85	965.822,18	265.919,13	38,0 %	
<b>FUCHS Bau GmbH</b>	834.637,97	0,00	834.637,97	133.542,08	968.180,05	268.277,00	38,3 %	
<b>GTS Geithainer Tief.</b>	867.539,26	0,00	867.539,26	138.806,28	1.006.345,54	306.442,49	43,8 %	
<b>Naumburger Bg.</b>	877.944,31	0,00	877.944,31	140.471,09	1.018.415,40	318.512,35	45,5 %	
<b>Pollok Bau</b>	911.634,37	0,00	911.634,37	145.861,50	1.057.495,87	357.592,82	51,1 %	
<b>Dahlener Bau</b>	911.818,23	0,00	911.818,23	145.890,92	1.057.709,15	357.806,10	51,1 %	