
Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND ...
 47.967,81

 100,00 %

58.650,38

122,27 %

69.451,32

144,79 %

73.984,51

154,24 %

75.145,52

156,66 %

81.824,69

170,58 %

82.605,23

172,21 %

84.528,59

176,22 %

01   Titel   INNENPUTZARBEITEN - ERWEITERUNGSBAU
 9.014,51

 100,00 %

10.939,13

121,35 %

12.745,68

141,39 %

14.785,89

164,02 %

13.405,79

148,71 %

15.335,05

170,12 %

16.447,39

182,45 %

14.405,08

159,80 %

01.01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN
462,60

137,68 %

 336,00

 100,00 %

625,50

186,16 %

1.008,00

300,00 %

846,90

252,05 %

1.141,50

339,73 %

684,00

203,57 %

1.054,20

313,75 %

01.01.1     
120

Bauteile schützen, Folie
m²

2,43

291,60

131,35 %

1,85

 222,00

 100,00 %

3,68

441,60

198,92 %

6,30

756,00

340,54 %

4,52

542,40

244,32 %

5,80

696,00

313,51 %

2,86

343,20

154,59 %

4,97

596,40

268,65 %

01.01.2     
30

Ausgleichsputz, Unebenheiten
m²

5,70

171,00

150,00 %

3,80

 114,00

 100,00 %

6,13

183,90

161,32 %

8,40

252,00

221,05 %

10,15

304,50

267,11 %

14,85

445,50

390,79 %

11,36

340,80

298,95 %

15,26

457,80

401,58 %

01.02   Bereich   VORANSTRICHE, HAFTGRUND
509,62

220,90 %

 230,70

 100,00 %

824,38

357,34 %

1.253,20

543,22 %

321,88

139,52 %

1.291,40

559,77 %

567,38

245,94 %

683,18

296,13 %

01.02.200     
12

Haftgrund, Spachtel, glatter Untergrund
m²

5,06

 60,72

 100,00 %

5,85

70,20

115,61 %

9,14

109,68

180,63 %

12,60

151,20

249,01 %

8,49

101,88

167,79 %

10,95

131,40

216,40 %

14,34

172,08

283,40 %

7,54

90,48

149,01 %

01.02.210     
30

Haftgrund mit Quarzsand
m²

2,48

74,40

213,79 %

3,60

108,00

310,34 %

4,69

140,70

404,31 %

2,90

87,00

250,00 %

2,90

87,00

250,00 %

4,25

127,50

366,38 %

1,16

 34,80

 100,00 %

2,84

85,20

244,83 %

01.02.220     
350

Grundierung, Untergrund saugend
m²

1,07

374,50

713,33 %

0,15

 52,50

 100,00 %

1,64

574,00

1.093,33 %

2,90

1.015,00

1.933,33 %

0,38

133,00

253,33 %

2,95

1.032,50

1.966,67 %

1,03

360,50

686,67 %

1,45

507,50

966,67 %

01.03   Bereich   INNENWANDPUTZ (IW)
 6.796,27

 100,00 %

8.897,08

130,91 %

9.655,85

142,08 %

10.685,54

157,23 %

10.572,53

155,56 %

10.868,00

159,91 %

13.062,08

192,19 %

10.702,43

157,48 %

01.03.1     
390

Gipsputz, 1-lagig, IW
m²

9,91

 3.864,90

 100,00 %

15,15

5.908,50

152,88 %

14,96

5.834,40

150,96 %

16,59

6.470,10

167,41 %

13,09

5.105,10

132,09 %

14,30

5.577,00

144,30 %

19,34

7.542,60

195,16 %

14,49

5.651,10

146,22 %

01.03.2     
15

Gipsputz, 1-lagig, innen, Stützen
m²

12,05

 180,75

 100,00 %

19,10

286,50

158,51 %

17,35

260,25

143,98 %

26,25

393,75

217,84 %

21,69

325,35

180,00 %

19,50

292,50

161,83 %

36,42

546,30

302,24 %

21,85

327,75

181,33 %

01.03.3     
68

Gipsputz, 1-2 lagig, innen, Leibungen
m

4,69

 318,92

 100,00 %

11,15

758,20

237,74 %

7,84

533,12

167,16 %

5,25

357,00

111,94 %

6,67

453,56

142,22 %

12,60

856,80

268,66 %

8,64

587,52

184,22 %

8,67

589,56

184,86 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

01.03.4     
32

Nachträgl. Verputz der Türleibungen
m

3,97

127,04

248,13 %

1,60

 51,20

 100,00 %

8,97

287,04

560,63 %

8,40

268,80

525,00 %

11,39

364,48

711,88 %

10,90

348,80

681,25 %

12,87

411,84

804,38 %

18,59

594,88

1.161,88 %

01.03.6     
35

Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen
m

15,34

536,90

1.136,30 %

1,35

 47,25

 100,00 %

15,05

526,75

1.114,81 %

12,60

441,00

933,33 %

40,68

1.423,80

3.013,33 %

10,90

381,50

807,41 %

8,64

302,40

640,00 %

10,31

360,85

763,70 %

01.03.7     
9

Installationsschlitz, Dämm-Mörtel, 100mm
m

8,07

 72,63

 100,00 %

13,65

122,85

169,15 %

8,22

73,98

101,86 %

12,60

113,40

156,13 %

17,83

160,47

220,94 %

13,80

124,20

171,00 %

8,64

77,76

107,06 %

22,69

204,21

281,16 %

01.03.8     
8

Rippenstreckmetall, Inst.schlitz, 250 mm
m

8,97

71,76

109,12 %

10,10

80,80

122,87 %

8,22

 65,76

 100,00 %

9,45

75,60

114,96 %

16,51

132,08

200,85 %

14,00

112,00

170,32 %

8,46

67,68

102,92 %

29,31

234,48

356,57 %

01.03.9     
30

Schlitze nachträglich schließen
m

4,10

 123,00

 100,00 %

4,80

144,00

117,07 %

6,23

186,90

151,95 %

8,40

252,00

204,88 %

9,17

275,10

223,66 %

8,90

267,00

217,07 %

6,97

209,10

170,00 %

8,13

243,90

198,29 %

01.03.10     
5

Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm²
St

9,67

48,35

128,08 %

15,15

75,75

200,66 %

11,03

55,15

146,09 %

31,50

157,50

417,22 %

11,33

56,65

150,07 %

7,55

 37,75

 100,00 %

43,00

215,00

569,54 %

12,14

60,70

160,79 %

01.03.11     
2

Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm²
St

14,51

29,02

138,19 %

22,20

44,40

211,43 %

19,02

38,04

181,14 %

42,00

84,00

400,00 %

30,09

60,18

286,57 %

10,50

 21,00

 100,00 %

100,00

200,00

952,38 %

21,28

42,56

202,67 %

01.03.12     
18,5

Fensterbank einputzen, nachträglich
m

6,01

111,19

2.861,90 %

1,85

34,23

880,95 %

8,83

163,36

4.204,76 %

0,21

 3,89

 100,00 %

20,34

376,29

9.685,71 %

10,90

201,65

5.190,48 %

16,75

309,88

7.976,19 %

10,19

188,52

4.852,38 %

01.03.13     
5

Putzträger, Rippenstreckmetall, IW
m²

8,97

44,85

145,85 %

6,15

 30,75

 100,00 %

6,61

33,05

107,48 %

9,45

47,25

153,66 %

29,76

148,80

483,90 %

14,50

72,50

235,77 %

11,61

58,05

188,78 %

12,84

64,20

208,78 %

01.03.14     
50

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

2,46

 123,00

 100,00 %

6,05

302,50

245,94 %

5,29

264,50

215,04 %

4,20

210,00

170,73 %

2,93

146,50

119,11 %

4,80

240,00

195,12 %

8,46

423,00

343,90 %

7,81

390,50

317,48 %

01.03.15     
225

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
m

4,00

900,00

103,90 %

3,85

 866,25

 100,00 %

4,81

1.082,25

124,94 %

6,30

1.417,50

163,64 %

5,24

1.179,00

136,10 %

8,70

1.957,50

225,97 %

7,86

1.768,50

204,16 %

5,74

1.291,50

149,09 %

01.03.16     
20

Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz
m

4,17

83,40

100,48 %

4,15

 83,00

 100,00 %

6,43

128,60

154,94 %

6,30

126,00

151,81 %

6,05

121,00

145,78 %

8,60

172,00

207,23 %

8,37

167,40

201,69 %

6,32

126,40

152,29 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

01.03.17     
9

Dehnfugenprofil,verz.,Eckfugen,Innenputz
m

8,34

75,06

163,53 %

5,10

 45,90

 100,00 %

10,90

98,10

213,73 %

15,75

141,75

308,82 %

19,53

175,77

382,94 %

17,95

161,55

351,96 %

14,45

130,05

283,33 %

15,63

140,67

306,47 %

01.03.18     
15

Putz, innen, Mehrstärke
m²

5,70

85,50

570,00 %

1,00

 15,00

 100,00 %

1,64

24,60

164,00 %

8,40

126,00

840,00 %

4,56

68,40

456,00 %

2,95

44,25

295,00 %

3,00

45,00

300,00 %

12,71

190,65

1.271,00 %

01.04   Bereich   INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
 900,62

 100,00 %

923,10

102,50 %

1.161,40

128,96 %

1.144,80

127,11 %

1.097,18

121,83 %

1.372,90

152,44 %

1.373,88

152,55 %

1.235,42

137,17 %

01.04.1     
42

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
m²

13,65

 573,30

 100,00 %

14,65

615,30

107,33 %

15,59

654,78

114,21 %

15,75

661,50

115,38 %

16,84

707,28

123,37 %

14,85

623,70

108,79 %

19,30

810,60

141,39 %

14,81

622,02

108,50 %

01.04.2     
4

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
m

10,00

40,00

190,48 %

8,35

33,40

159,05 %

8,05

32,20

153,33 %

5,25

 21,00

 100,00 %

7,28

29,12

138,67 %

10,50

42,00

200,00 %

6,48

25,92

123,43 %

10,53

42,12

200,57 %

01.04.3     
12

Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
m

6,15

 73,80

 100,00 %

7,05

84,60

114,63 %

8,92

107,04

145,04 %

9,35

112,20

152,03 %

6,90

82,80

112,20 %

17,80

213,60

289,43 %

11,34

136,08

184,39 %

8,21

98,52

133,50 %

01.04.4     
6

Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
m

5,62

33,72

111,29 %

5,05

 30,30

 100,00 %

9,93

59,58

196,63 %

9,35

56,10

185,15 %

7,98

47,88

158,02 %

17,60

105,60

348,51 %

11,18

67,08

221,39 %

8,21

49,26

162,57 %

01.04.5     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

7,76

155,20

156,77 %

4,95

 99,00

 100,00 %

9,03

180,60

182,42 %

12,60

252,00

254,55 %

10,04

200,80

202,83 %

12,20

244,00

246,46 %

12,89

257,80

260,40 %

15,33

306,60

309,70 %

01.04.6     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

2,46

 24,60

 100,00 %

6,05

60,50

245,94 %

12,72

127,20

517,07 %

4,20

42,00

170,73 %

2,93

29,30

119,11 %

14,40

144,00

585,37 %

7,64

76,40

310,57 %

11,69

116,90

475,20 %

01.05   Bereich   FUGEN/ANSCHLÜSSE
 185,40

 100,00 %

332,25

179,21 %

253,60

136,79 %

446,35

240,75 %

352,20

189,97 %

431,75

232,87 %

550,05

296,68 %

534,95

288,54 %

01.05.1     
45

Kellenschnitt, Stoßstellen
m

0,61

27,45

190,63 %

1,10

49,50

343,75 %

0,32

 14,40

 100,00 %

1,05

47,25

328,13 %

0,72

32,40

225,00 %

1,00

45,00

312,50 %

1,13

50,85

353,13 %

1,95

87,75

609,38 %

01.05.2     
65

Anputzleisten, selbstklebend
m

2,43

 157,95

 100,00 %

4,35

282,75

179,01 %

3,68

239,20

151,44 %

6,14

399,10

252,67 %

4,92

319,80

202,47 %

5,95

386,75

244,86 %

7,68

499,20

316,05 %

6,88

447,20

283,13 %

01.06   Bereich   STUNDENSÄTZE
 160,00

 100,00 %

220,00

137,50 %

224,95

140,59 %

248,00

155,00 %

215,10

134,44 %

229,50

143,44 %

210,00

131,25 %

194,90

121,81 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

01.06.1     
5

Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten
h

32,00

 160,00

 100,00 %

44,00

220,00

137,50 %

44,99

224,95

140,59 %

49,60

248,00

155,00 %

43,02

215,10

134,44 %

45,90

229,50

143,44 %

42,00

210,00

131,25 %

38,98

194,90

121,81 %

02   Titel   INNENPUTZARBEITEN  BESTANDSGEBÄUDE
7.262,39

107,95 %

 6.727,65

 100,00 %

9.773,47

145,27 %

11.367,85

168,97 %

11.024,71

163,87 %

11.394,95

169,37 %

9.519,07

141,49 %

11.386,51

169,25 %

02.01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN
 1.004,25

 100,00 %

1.017,75

101,34 %

1.252,90

124,76 %

1.873,30

186,54 %

1.604,65

159,79 %

1.357,00

135,13 %

1.473,70

146,75 %

2.096,45

208,76 %

02.01.1     
150

Bauteile schützen, Folie
m²

2,43

 364,50

 100,00 %

3,65

547,50

150,21 %

3,68

552,00

151,44 %

6,30

945,00

259,26 %

4,52

678,00

186,01 %

5,80

870,00

238,68 %

2,86

429,00

117,70 %

4,97

745,50

204,53 %

02.01.2     
60

Ausgleichsputz, Unebenheiten
m²

5,70

342,00

193,22 %

5,80

348,00

196,61 %

8,62

517,20

292,20 %

8,40

504,00

284,75 %

10,15

609,00

344,07 %

2,95

 177,00

 100,00 %

11,36

681,60

385,08 %

15,26

915,60

517,29 %

02.01.3     
65

Untergrund reinigen, Verschmutzung
m²

1,53

99,45

1.020,00 %

0,15

 9,75

 100,00 %

0,77

50,05

513,33 %

0,47

30,55

313,33 %

2,15

139,75

1.433,33 %

2,00

130,00

1.333,33 %

0,74

48,10

493,33 %

2,68

174,20

1.786,67 %

02.01.4     
15

Putz abschlagen und entsorgen in Kleinflächen
St

13,22

198,30

176,27 %

7,50

 112,50

 100,00 %

8,91

133,65

118,80 %

26,25

393,75

350,00 %

11,86

177,90

158,13 %

12,00

180,00

160,00 %

21,00

315,00

280,00 %

17,41

261,15

232,13 %

02.02   Bereich   INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
2.955,36

105,49 %

2.896,00

103,37 %

3.173,02

113,26 %

4.956,30

176,92 %

 2.801,46

 100,00 %

5.288,50

188,78 %

3.857,24

137,69 %

3.150,12

112,45 %

02.02.1     
170

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
m²

15,46

2.628,20

109,65 %

14,85

2.524,50

105,32 %

15,59

2.650,30

110,57 %

26,25

4.462,50

186,17 %

14,10

 2.397,00

 100,00 %

26,65

4.530,50

189,01 %

19,30

3.281,00

136,88 %

14,81

2.517,70

105,04 %

02.02.2     
6

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
m

6,64

39,84

126,48 %

9,85

59,10

187,62 %

8,05

48,30

153,33 %

5,25

 31,50

 100,00 %

7,28

43,68

138,67 %

13,80

82,80

262,86 %

6,48

38,88

123,43 %

10,53

63,18

200,57 %

02.02.3     
12

Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
m

6,15

 73,80

 100,00 %

7,05

84,60

114,63 %

8,92

107,04

145,04 %

9,35

112,20

152,03 %

6,90

82,80

112,20 %

17,80

213,60

289,43 %

11,34

136,08

184,39 %

8,04

96,48

130,73 %

02.02.4     
6

Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
m

5,62

33,72

111,29 %

5,05

 30,30

 100,00 %

9,93

59,58

196,63 %

9,35

56,10

185,15 %

7,98

47,88

158,02 %

17,60

105,60

348,51 %

11,18

67,08

221,39 %

8,21

49,26

162,57 %

02.02.5     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

7,76

155,20

113,28 %

6,85

 137,00

 100,00 %

9,03

180,60

131,82 %

12,60

252,00

183,94 %

10,04

200,80

146,57 %

14,90

298,00

217,52 %

12,89

257,80

188,18 %

15,33

306,60

223,80 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

02.02.6     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

2,46

 24,60

 100,00 %

6,05

60,50

245,94 %

12,72

127,20

517,07 %

4,20

42,00

170,73 %

2,93

29,30

119,11 %

5,80

58,00

235,77 %

7,64

76,40

310,57 %

11,69

116,90

475,20 %

02.03   Bereich   FUGEN/ANSCHLÜSSE
 142,90

 100,00 %

256,25

179,32 %

183,20

128,20 %

334,05

233,76 %

261,00

182,65 %

322,75

225,86 %

407,75

285,34 %

416,85

291,71 %

02.03.1     
55

Kellenschnitt, Stoßstellen
m

0,61

33,55

190,63 %

1,10

60,50

343,75 %

0,32

 17,60

 100,00 %

1,05

57,75

328,13 %

0,72

39,60

225,00 %

1,00

55,00

312,50 %

1,13

62,15

353,13 %

1,95

107,25

609,38 %

02.03.2     
45

Anputzleisten, selbstklebend
m

2,43

 109,35

 100,00 %

4,35

195,75

179,01 %

3,68

165,60

151,44 %

6,14

276,30

252,67 %

4,92

221,40

202,47 %

5,95

267,75

244,86 %

7,68

345,60

316,05 %

6,88

309,60

283,13 %

02.04   Bereich   INNENWANDPUTZ
3.159,88

123,55 %

 2.557,65

 100,00 %

5.164,35

201,92 %

4.204,20

164,38 %

6.357,60

248,57 %

4.426,70

173,08 %

3.780,38

147,81 %

5.723,09

223,76 %

02.04.1     
60

Wandputz, Kalkzement, 2-lagig
m²

20,95

1.257,00

101,45 %

20,65

 1.239,00

 100,00 %

23,17

1.390,20

112,20 %

26,25

1.575,00

127,12 %

27,71

1.662,60

134,19 %

26,95

1.617,00

130,51 %

24,36

1.461,60

117,97 %

34,01

2.040,60

164,70 %

02.04.2     
12

Kalkzement, 2-lagig, Leibung
m

11,45

137,40

218,10 %

12,10

145,20

230,48 %

10,32

123,84

196,57 %

5,25

 63,00

 100,00 %

11,23

134,76

213,90 %

13,80

165,60

262,86 %

8,74

104,88

166,48 %

14,37

172,44

273,71 %

02.04.3     
6

WP, Kalkzement, mehrlagig, Kleinflächen
m²

24,62

147,72

100,08 %

33,20

199,20

134,96 %

41,84

251,04

170,08 %

47,25

283,50

192,07 %

60,17

361,02

244,59 %

39,90

239,40

162,20 %

24,60

 147,60

 100,00 %

53,05

318,30

215,65 %

02.04.4     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

10,24

204,80

113,40 %

10,10

202,00

111,85 %

9,03

 180,60

 100,00 %

12,60

252,00

139,53 %

10,04

200,80

111,18 %

14,90

298,00

165,01 %

12,36

247,20

136,88 %

20,68

413,60

229,01 %

02.04.5     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

2,46

 24,60

 100,00 %

6,05

60,50

245,94 %

12,72

127,20

517,07 %

4,20

42,00

170,73 %

2,93

29,30

119,11 %

5,80

58,00

235,77 %

7,41

74,10

301,22 %

11,69

116,90

475,20 %

02.04.6     
20

Anschluss an Altputz herstellen
lfm.

5,20

104,00

315,15 %

1,65

 33,00

 100,00 %

11,26

225,20

682,42 %

5,25

105,00

318,18 %

7,17

143,40

434,55 %

2,50

50,00

151,52 %

8,11

162,20

491,52 %

25,09

501,80

1.520,61 %

02.04.7     
95

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
m

4,00

380,00

103,90 %

3,85

 365,75

 100,00 %

5,29

502,55

137,40 %

6,30

598,50

163,64 %

5,24

497,80

136,10 %

8,70

826,50

225,97 %

7,64

725,80

198,44 %

5,91

561,45

153,51 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

02.04.8     
24

Bauteile einputzen, nachträglich
m

6,68

160,32

199,40 %

3,35

 80,40

 100,00 %

17,97

431,28

536,42 %

5,25

126,00

156,72 %

11,39

273,36

340,00 %

10,90

261,60

325,37 %

11,36

272,64

339,10 %

18,79

450,96

560,90 %

02.04.9     
8

Schlitze nachträglich schließen
m

13,56

108,48

194,27 %

15,10

120,80

216,33 %

22,47

179,76

321,92 %

16,80

134,40

240,69 %

24,34

194,72

348,71 %

13,80

110,40

197,71 %

6,98

 55,84

 100,00 %

23,97

191,76

343,41 %

02.04.10     
20

Putz, innen, Mehrstärke
m²

5,70

114,00

570,00 %

1,00

 20,00

 100,00 %

2,09

41,80

209,00 %

8,40

168,00

840,00 %

4,68

93,60

468,00 %

2,95

59,00

295,00 %

3,00

60,00

300,00 %

12,71

254,20

1.271,00 %

02.04.11     
68

Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen
m

7,67

521,56

568,15 %

1,35

 91,80

 100,00 %

25,16

1.710,88

1.863,70 %

12,60

856,80

933,33 %

40,68

2.766,24

3.013,33 %

10,90

741,20

807,41 %

6,89

468,52

510,37 %

10,31

701,08

763,70 %

03   Titel   WDVS - ERWEITERUNGSBAU
 27.908,30

 100,00 %

31.987,75

114,62 %

36.146,76

129,52 %

36.305,57

130,09 %

38.931,18

139,50 %

42.069,59

150,74 %

40.918,93

146,62 %

49.776,49

178,36 %

03.01   Bereich   WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM (AW)
 25.867,23

 100,00 %

29.732,35

114,94 %

33.472,93

129,40 %

32.794,39

126,78 %

35.500,62

137,24 %

38.830,99

150,12 %

37.433,68

144,71 %

45.144,52

174,52 %

03.01.1     
281

WDVS, Untergrundvorbereitung
m²

0,61

171,41

1.220,00 %

0,05

 14,05

 100,00 %

0,59

165,79

1.180,00 %

0,87

244,47

1.740,00 %

2,15

604,15

4.300,00 %

1,60

449,60

3.200,00 %

0,74

207,94

1.480,00 %

1,17

328,77

2.340,00 %

03.01.2     
281

Untergrundvorbereitung KS-Mauerwerk
m²

1,60

449,60

1.600,00 %

0,10

 28,10

 100,00 %

1,23

345,63

1.230,00 %

1,56

438,36

1.560,00 %

0,86

241,66

860,00 %

3,35

941,35

3.350,00 %

1,04

292,24

1.040,00 %

1,45

407,45

1.450,00 %

03.01.3     
30

Untergrundvorbereitung Betonflächen
m²

2,42

72,60

1.861,54 %

0,30

9,00

230,77 %

4,69

140,70

3.607,69 %

0,13

 3,90

 100,00 %

8,49

254,70

6.530,77 %

10,65

319,50

8.192,31 %

1,04

31,20

800,00 %

1,45

43,50

1.115,38 %

03.01.4     
281

WDVS bis 11,50m, MW 140, verkleben
m²

30,87

 8.674,47

 100,00 %

45,95

12.911,95

148,85 %

39,12

10.992,72

126,73 %

43,32

12.172,92

140,33 %

38,34

10.773,54

124,20 %

38,80

10.902,80

125,69 %

48,16

13.532,96

156,01 %

52,45

14.738,45

169,91 %

03.01.5     
24

WDVS, Attikka+Aufzug, MW 100, verkleben
m²

25,53

 612,72

 100,00 %

45,95

1.102,80

179,98 %

40,56

973,44

158,87 %

37,19

892,56

145,67 %

35,61

854,64

139,48 %

33,65

807,60

131,81 %

45,37

1.088,88

177,71 %

46,57

1.117,68

182,41 %

03.01.6     
49

Leibungen, WDVS, MW 80, mineral. Putz
m

8,74

428,26

154,69 %

5,65

 276,85

 100,00 %

14,41

706,09

255,04 %

8,16

399,84

144,42 %

9,42

461,58

166,73 %

12,99

636,51

229,91 %

14,86

728,14

263,01 %

17,18

841,82

304,07 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

03.01.7     
20,5

Auflager Fensterbank Dämmen und Abdichten
m

3,06

 62,73

 100,00 %

10,10

207,05

330,07 %

22,36

458,38

730,72 %

17,34

355,47

566,67 %

13,94

285,77

455,56 %

38,95

798,48

1.272,88 %

13,27

272,04

433,66 %

51,29

1.051,45

1.676,14 %

03.01.8     
305

Verdüblung der Dämmplatten
m

11,21

3.419,05

185,29 %

6,05

 1.845,25

 100,00 %

10,57

3.223,85

174,71 %

13,19

4.022,95

218,02 %

17,82

5.435,10

294,55 %

10,50

3.202,50

173,55 %

14,62

4.459,10

241,65 %

26,85

8.189,25

443,80 %

03.01.9     
322

Armierungsputz mineralischer Leichtmörtel/Gewebe
m

10,69

 3.442,18

 100,00 %

12,90

4.153,80

120,67 %

14,75

4.749,50

137,98 %

15,72

5.061,84

147,05 %

14,85

4.781,70

138,91 %

16,95

5.457,90

158,56 %

15,86

5.106,92

148,36 %

15,91

5.123,02

148,83 %

03.01.10     
48

Armierungsputz in Fensterleibungen/-stürzen
m

5,15

247,20

297,69 %

5,35

256,80

309,25 %

7,27

348,96

420,23 %

1,73

 83,04

 100,00 %

6,31

302,88

364,74 %

10,10

484,80

583,82 %

9,38

450,24

542,20 %

7,62

365,76

440,46 %

03.01.11     
305

Mineralischer Oberputz
m

8,83

 2.693,15

 100,00 %

12,65

3.858,25

143,26 %

14,90

4.544,50

168,74 %

13,36

4.074,80

151,30 %

12,99

3.961,95

147,11 %

18,95

5.779,75

214,61 %

14,69

4.480,45

166,36 %

16,65

5.078,25

188,56 %

03.01.12     
305

Egalisierungs- und Schlussbeschichtung
m

5,52

 1.683,60

 100,00 %

6,65

2.028,25

120,47 %

6,50

1.982,50

117,75 %

5,78

1.762,90

104,71 %

11,06

3.373,30

200,36 %

13,85

4.224,25

250,91 %

7,89

2.406,45

142,93 %

6,86

2.092,30

124,28 %

03.01.13     
49

Leibungsoberputz und Anstrich
m

4,79

234,71

182,13 %

7,30

357,70

277,57 %

16,54

810,46

628,90 %

2,63

 128,87

 100,00 %

12,36

605,64

469,96 %

17,80

872,20

676,81 %

3,18

155,82

120,91 %

9,52

466,48

361,98 %

03.01.14     
1

Farbliches Absetzen eines horiz. Streifens
psch

1.763,85

1.763,85

415,02 %

425,00

 425,00

 100,00 %

553,16

553,16

130,16 %

578,92

578,92

136,22 %

690,51

690,51

162,47 %

1.250,00

1.250,00

294,12 %

785,00

785,00

184,71 %

1.322,59

1.322,59

311,20 %

03.01.15     
35

Sockeldämmung, PS 100,  WDVS
m²

30,61

 1.071,35

 100,00 %

39,30

1.375,50

128,39 %

39,75

1.391,25

129,86 %

32,80

1.148,00

107,15 %

37,73

1.320,55

123,26 %

38,20

1.337,00

124,80 %

59,91

2.096,85

195,72 %

44,50

1.557,50

145,38 %

03.01.16     
35

Oberputz u. Anstrich auf Sockelflächen
m²

14,81

 518,35

 100,00 %

21,25

743,75

143,48 %

35,00

1.225,00

236,33 %

30,44

1.065,40

205,54 %

24,54

858,90

165,70 %

24,10

843,50

162,73 %

24,63

862,05

166,31 %

45,43

1.590,05

306,75 %

03.01.17     
35

Zusätzlicher Feuchteschutz Sockel
m²

9,20

322,00

232,91 %

3,95

 138,25

 100,00 %

24,60

861,00

622,78 %

10,29

360,15

260,51 %

19,83

694,05

502,03 %

14,95

523,25

378,48 %

13,64

477,40

345,32 %

23,72

830,20

600,51 %

03.02   Bereich   WDVS, SONSTIGE LEISTUNGEN
 1.785,07

 100,00 %

1.903,40

106,63 %

2.313,91

129,63 %

3.114,38

174,47 %

3.086,40

172,90 %

2.871,40

160,86 %

3.149,25

176,42 %

4.320,13

242,01 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

03.02.1     
24

Sockelanschluss, Aluprofil, WDVS
m

9,78

 234,72

 100,00 %

10,10

242,40

103,27 %

16,45

394,80

168,20 %

9,78

 234,72

 100,00 %

12,32

295,68

125,97 %

19,90

477,60

203,48 %

17,42

418,08

178,12 %

13,37

320,88

136,71 %

03.02.2     
6

Gehrungen, Sockelabschlussprofil, WDVS
St

1,53

9,18

127,50 %

1,20

 7,20

 100,00 %

4,50

27,00

375,00 %

5,21

31,26

434,17 %

7,17

43,02

597,50 %

10,00

60,00

833,33 %

5,00

30,00

416,67 %

7,80

46,80

650,00 %

03.02.3     
95

Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS
m

3,82

362,90

116,46 %

4,35

413,25

132,62 %

3,28

 311,60

 100,00 %

6,04

573,80

184,15 %

4,95

470,25

150,91 %

4,50

427,50

137,20 %

6,89

654,55

210,06 %

7,62

723,90

232,32 %

03.02.4     
21

Zulage für Armierung der Sockeldämmung
m²

3,06

64,26

360,00 %

0,85

 17,85

 100,00 %

9,00

189,00

1.058,82 %

4,34

91,14

510,59 %

18,43

387,03

2.168,24 %

10,00

210,00

1.176,47 %

14,87

312,27

1.749,41 %

23,67

497,07

2.784,71 %

03.02.5     
22

Gebäudebewegungsfugen, WDVS
m

6,80

149,60

102,26 %

6,65

 146,30

 100,00 %

14,35

315,70

215,79 %

31,50

693,00

473,68 %

20,44

449,68

307,37 %

9,90

217,80

148,87 %

14,86

326,92

223,46 %

25,24

555,28

379,55 %

03.02.6     
49

Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen, WDVS
m

3,94

 193,06

 100,00 %

6,30

308,70

159,90 %

6,29

308,21

159,64 %

5,93

290,57

150,51 %

6,34

310,66

160,91 %

5,80

284,20

147,21 %

6,87

336,63

174,37 %

7,86

385,14

199,49 %

03.02.7     
1

Gerüstanker, WDVS
psch

123,48

123,48

109,78 %

125,00

125,00

111,13 %

112,48

 112,48

 100,00 %

173,25

173,25

154,03 %

230,37

230,37

204,81 %

150,00

150,00

133,36 %

385,00

385,00

342,28 %

570,10

570,10

506,85 %

03.02.8     
62

Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband
m

2,12

 131,44

 100,00 %

3,95

244,90

186,32 %

2,73

169,26

128,77 %

3,47

215,14

163,68 %

2,36

146,32

111,32 %

3,90

241,80

183,96 %

3,78

234,36

178,30 %

3,89

241,18

183,49 %

03.02.9     
15

Anschluss an Einbauteilen/ Durchführungen
St

12,20

183,00

400,00 %

3,05

 45,75

 100,00 %

9,65

144,75

316,39 %

10,42

156,30

341,64 %

7,17

107,55

235,08 %

11,00

165,00

360,66 %

10,00

150,00

327,87 %

23,97

359,55

785,90 %

03.02.10     
85

Abkleben und Schutz von Bauteilen
m

3,65

310,25

128,52 %

3,65

310,25

128,52 %

3,68

312,80

129,58 %

6,30

535,50

221,83 %

6,21

527,85

218,66 %

5,60

476,00

197,18 %

2,84

 241,40

 100,00 %

5,75

488,75

202,46 %

03.02.11     
19

Abkleben von Fensterbänken - aussen
m

1,22

 23,18

 100,00 %

2,20

41,80

180,33 %

1,49

28,31

122,13 %

6,30

119,70

516,39 %

6,21

117,99

509,02 %

8,50

161,50

696,72 %

3,16

60,04

259,02 %

6,92

131,48

567,21 %

03.03   Bereich   STUNDENSÄTZE
 256,00

 100,00 %

352,00

137,50 %

359,92

140,59 %

396,80

155,00 %

344,16

134,44 %

367,20

143,44 %

336,00

131,25 %

311,84

121,81 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

03.03.1     
8

Stundensatz Facharbeiter WDVS
h

32,00

 256,00

 100,00 %

44,00

352,00

137,50 %

44,99

359,92

140,59 %

49,60

396,80

155,00 %

43,02

344,16

134,44 %

45,90

367,20

143,44 %

42,00

336,00

131,25 %

38,98

311,84

121,81 %

04   Titel   AUSSENPUTZ BESTANDSGEBÄUDE
 3.782,61

 100,00 %

8.995,85

237,82 %

10.785,41

285,13 %

11.525,20

304,69 %

11.783,84

311,53 %

13.025,10

344,34 %

15.719,84

415,58 %

11.574,80

306,00 %

04.07   Bereich   REINIGUNG/ PUTZREPARATUR/ ANSTRICH
 3.782,61

 100,00 %

8.995,85

237,82 %

10.785,41

285,13 %

11.525,20

304,69 %

11.783,84

311,53 %

13.025,10

344,34 %

15.719,84

415,58 %

11.574,80

306,00 %

04.07.1     
480

Kontrolle des Putzes auf Hohlstellen
m²

0,61

292,80

406,67 %

0,15

 72,00

 100,00 %

0,18

86,40

120,00 %

1,05

504,00

700,00 %

2,15

1.032,00

1.433,33 %

0,80

384,00

533,33 %

0,74

355,20

493,33 %

0,58

278,40

386,67 %

04.07.2     
480

Reinigung der Fassade, Abkärchern kalt
m²

1,05

 504,00

 100,00 %

1,85

888,00

176,19 %

1,48

710,40

140,95 %

2,05

984,00

195,24 %

2,50

1.200,00

238,10 %

4,40

2.112,00

419,05 %

11,81

5.668,80

1.124,76 %

1,79

859,20

170,48 %

04.07.3     
10

Reparatur von Rissen bis 3mm Breite
m

9,64

 96,40

 100,00 %

26,15

261,50

271,27 %

18,59

185,90

192,84 %

15,75

157,50

163,38 %

14,62

146,20

151,66 %

15,90

159,00

164,94 %

38,71

387,10

401,56 %

44,58

445,80

462,45 %

04.07.4     
30

Reparatur Kleinststellen im Bestandsputz
St

15,68

470,40

186,67 %

20,20

606,00

240,48 %

13,66

409,80

162,62 %

8,40

 252,00

 100,00 %

23,08

692,40

274,76 %

10,00

300,00

119,05 %

38,00

1.140,00

452,38 %

22,49

674,70

267,74 %

04.07.5     
3

Reparatur von Kleinflächen bis 0,75m²
m²

31,35

 94,05

 100,00 %

54,15

162,45

172,73 %

43,35

130,05

138,28 %

52,50

157,50

167,46 %

164,52

493,56

524,78 %

59,90

179,70

191,07 %

58,00

174,00

185,01 %

86,92

260,76

277,26 %

04.07.6     
2

Leichtes Arbeitsgerüst, incl. Umsetzung
St

372,24

744,48

496,32 %

75,00

 150,00

 100,00 %

269,94

539,88

359,92 %

682,50

1.365,00

910,00 %

478,35

956,70

637,80 %

485,00

970,00

646,67 %

185,00

370,00

246,67 %

896,00

1.792,00

1.194,67 %

04.07.7     
480

Auffrischungsanstrich der Bestandsfassade
m²

1,60

 768,00

 100,00 %

11,65

5.592,00

728,13 %

14,46

6.940,80

903,75 %

14,33

6.878,40

895,63 %

13,02

6.249,60

813,75 %

13,95

6.696,00

871,88 %

12,36

5.932,80

772,50 %

11,79

5.659,20

736,88 %

04.07.8     
54

Anstrich des Fertigteil-Gesimses aus Beton
m

5,52

298,08

131,43 %

9,85

531,90

234,52 %

19,22

1.037,88

457,62 %

4,20

 226,80

 100,00 %

7,97

430,38

189,76 %

24,10

1.301,40

573,81 %

17,91

967,14

426,43 %

14,56

786,24

346,67 %

04.07.9     
80

Bauteile schützen, Folie
m²

2,43

194,40

127,23 %

3,65

292,00

191,10 %

3,68

294,40

192,67 %

6,30

504,00

329,84 %

1,91

 152,80

 100,00 %

5,80

464,00

303,66 %

3,81

304,80

199,48 %

5,36

428,80

280,63 %
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
ZEISBERG R...

Nr.001

JESPO Jentz...

Nr.004

Becker & Mä...

Nr.006

Wolf GmbH

Nr.007

K & W Bau G...

Nr.002

W & H Bau G...

Nr.003

Pollok-Bau B...

Nr.005

Lippe Bau G...

Nr.008

04.07.10     
10

Stundensatz Facharbeiter
h

32,00

 320,00

 100,00 %

44,00

440,00

137,50 %

44,99

449,90

140,59 %

49,60

496,00

155,00 %

43,02

430,20

134,44 %

45,90

459,00

143,44 %

42,00

420,00

131,25 %

38,97

389,70

121,78 %

Gesamtsumme
LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS...

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV

Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 47.967,81

 47.967,81

9.113,88

 57.081,69

 100,0 %

(57.081,69)

 Bestpreis Bestpreis

58.650,38

58.650,38

11.143,57

 69.793,95

122,3 %

(69.793,95)

    

69.451,32

69.451,32

13.195,75

 82.647,07

144,8 %

(82.647,07)

    

73.984,51

73.984,51

14.057,06

 88.041,57

154,2 %

(88.041,57)

    

75.145,52

75.145,52

14.277,65

 89.423,17

156,7 %

(89.423,17)

    

81.824,69

81.824,69

15.546,69

 97.371,38

170,6 %

(97.371,38)

    

82.605,23

82.605,23

15.694,99

 98.300,22

172,2 %

(98.300,22)

    

87.142,88

-2.614,29

(-3,00%)

84.528,59

16.060,43

 100.589,02

 176,2 %

(100.589,02)

HöchstpreisHöchstpreis
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND ...
71.769,76

149,62 %

47.967,81

100,00 %

66.355,05

138,33 %

-

-

01   Titel   INNENPUTZARBEITEN - ERWEITERUNGSBAU
13.384,82

148,48 %

9.014,51

100,00 %

10.721,30

118,93 %

-

-

01.01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN
769,84

229,12 %

336,00

100,00 %

831,00

247,32 %

-

-

01.01.1     
120

Bauteile schützen, Folie
m²

4,05

483,91

218,92 %

1,85

222,00

100,00 %

2,50

300,00

135,14 %

0,00

-

-

01.01.2     
30

Ausgleichsputz, Unebenheiten
m²

9,46

281,97

248,95 %

3,80

114,00

100,00 %

17,70

531,00

465,79 %

0,00

-

-

01.02   Bereich   VORANSTRICHE, HAFTGRUND
710,22

307,85 %

230,70

100,00 %

754,00

326,83 %

-

-

01.02.200     
12

Haftgrund, Spachtel, glatter Untergrund
m²

9,25

110,62

182,81 %

5,06

60,72

100,00 %

5,50

66,00

108,70 %

0,00

-

-

01.02.210     
30

Haftgrund mit Quarzsand
m²

3,10

92,76

267,24 %

1,16

34,80

100,00 %

3,10

93,00

267,24 %

0,00

-

-

01.02.220     
350

Grundierung, Untergrund saugend
m²

1,45

504,29

966,67 %

0,15

52,50

100,00 %

1,70

595,00

1.133,33 %

0,00

-

-

01.03   Bereich   INNENWANDPUTZ (IW)
10.154,97

149,42 %

6.796,27

100,00 %

7.595,30

111,76 %

-

-

01.03.1     
390

Gipsputz, 1-lagig, IW
m²

14,73

5.723,02

148,64 %

9,91

3.864,90

100,00 %

10,50

4.095,00

105,95 %

0,00

-

-

01.03.2     
15

Gipsputz, 1-lagig, innen, Stützen
m²

21,78

325,42

180,75 %

12,05

180,75

100,00 %

11,50

172,50

95,44 %

0,00

-

-

01.03.3     
68

Gipsputz, 1-2 lagig, innen, Leibungen
m

8,19

554,62

174,63 %

4,69

318,92

100,00 %

7,65

520,20

163,11 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

01.03.4     
32

Nachträgl. Verputz der Türleibungen
m

9,59

304,53

599,38 %

1,60

51,20

100,00 %

12,00

384,00

750,00 %

0,00

-

-

01.03.6     
35

Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen
m

14,36

501,20

1.063,70 %

1,35

47,25

100,00 %

10,50

367,50

777,78 %

0,00

-

-

01.03.7     
9

Installationsschlitz, Dämm-Mörtel, 100mm
m

13,19

117,92

163,44 %

8,07

72,63

100,00 %

7,95

71,55

98,51 %

0,00

-

-

01.03.8     
8

Rippenstreckmetall, Inst.schlitz, 250 mm
m

13,13

104,14

159,73 %

8,22

65,76

100,00 %

10,10

80,80

122,87 %

0,00

-

-

01.03.9     
30

Schlitze nachträglich schließen
m

7,09

211,71

172,93 %

4,10

123,00

100,00 %

9,60

288,00

234,15 %

0,00

-

-

01.03.10     
5

Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm²
St

17,67

88,13

234,04 %

7,55

37,75

100,00 %

14,90

74,50

197,35 %

0,00

-

-

01.03.11     
2

Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm²
St

32,45

64,74

309,05 %

10,50

21,00

100,00 %

20,50

41,00

195,24 %

0,00

-

-

01.03.12     
18,5

Fensterbank einputzen, nachträglich
m

9,39

172,92

4.471,43 %

0,21

3,89

100,00 %

10,90

201,65

5.190,48 %

0,00

-

-

01.03.13     
5

Putzträger, Rippenstreckmetall, IW
m²

12,49

62,19

203,09 %

6,15

30,75

100,00 %

9,10

45,50

147,97 %

0,00

-

-

01.03.14     
50

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

5,25

261,04

213,41 %

2,46

123,00

100,00 %

4,40

220,00

178,86 %

0,00

-

-

01.03.15     
225

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
m

5,81

1.302,97

150,91 %

3,85

866,25

100,00 %

3,50

787,50

90,91 %

0,00

-

-

01.03.16     
20

Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz
m

6,30

125,50

151,81 %

4,15

83,00

100,00 %

4,15

83,00

100,00 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

01.03.17     
9

Dehnfugenprofil,verz.,Eckfugen,Innenputz
m

13,46

120,58

263,92 %

5,10

45,90

100,00 %

10,90

98,10

213,73 %

0,00

-

-

01.03.18     
15

Putz, innen, Mehrstärke
m²

5,00

74,21

500,00 %

1,00

15,00

100,00 %

4,30

64,50

430,00 %

0,00

-

-

01.04   Bereich   INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
1.151,16

127,82 %

900,62

100,00 %

1.026,00

113,92 %

-

-

01.04.1     
42

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
m²

15,68

656,23

114,87 %

13,65

573,30

100,00 %

13,40

562,80

98,17 %

0,00

-

-

01.04.2     
4

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
m

8,31

33,06

158,29 %

5,25

21,00

100,00 %

12,30

49,20

234,29 %

0,00

-

-

01.04.3     
12

Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
m

9,47

113,21

153,98 %

6,15

73,80

100,00 %

5,10

61,20

82,93 %

0,00

-

-

01.04.4     
6

Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
m

9,37

56,01

185,54 %

5,05

30,30

100,00 %

6,80

40,80

134,65 %

0,00

-

-

01.04.5     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

10,60

210,85

214,14 %

4,95

99,00

100,00 %

13,40

268,00

270,71 %

0,00

-

-

01.04.6     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

7,76

77,17

315,45 %

2,46

24,60

100,00 %

4,40

44,00

178,86 %

0,00

-

-

01.05   Bereich   FUGEN/ANSCHLÜSSE
385,82

208,10 %

185,40

100,00 %

337,00

181,77 %

-

-

01.05.1     
45

Kellenschnitt, Stoßstellen
m

0,99

44,00

309,38 %

0,32

14,40

100,00 %

2,00

90,00

625,00 %

0,00

-

-

01.05.2     
65

Anputzleisten, selbstklebend
m

5,25

339,82

216,05 %

2,43

157,95

100,00 %

3,80

247,00

156,38 %

0,00

-

-

01.06   Bereich   STUNDENSÄTZE
212,81

133,01 %

160,00

100,00 %

178,00

111,25 %

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

01.06.1     
5

Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten
h

42,56

212,08

133,00 %

32,00

160,00

100,00 %

35,60

178,00

111,25 %

0,00

-

-

02   Titel   INNENPUTZARBEITEN  BESTANDSGEBÄUDE
9.807,08

145,77 %

6.727,65

100,00 %

8.024,20

119,27 %

-

-

02.01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN
1.460,00

145,38 %

1.004,25

100,00 %

1.723,50

171,62 %

-

-

02.01.1     
150

Bauteile schützen, Folie
m²

4,28

638,64

176,13 %

2,43

364,50

100,00 %

2,50

375,00

102,88 %

0,00

-

-

02.01.2     
60

Ausgleichsputz, Unebenheiten
m²

8,53

508,37

289,15 %

2,95

177,00

100,00 %

17,70

1.062,00

600,00 %

0,00

-

-

02.01.3     
65

Untergrund reinigen, Verschmutzung
m²

1,31

84,58

873,33 %

0,15

9,75

100,00 %

2,10

136,50

1.400,00 %

0,00

-

-

02.01.4     
15

Putz abschlagen und entsorgen in Kleinflächen
St

14,77

220,55

196,93 %

7,50

112,50

100,00 %

10,00

150,00

133,33 %

0,00

-

-

02.02   Bereich   INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
3.634,75

129,74 %

2.801,46

100,00 %

2.765,80

98,73 %

-

-

02.02.1     
170

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
m²

18,38

3.114,52

130,35 %

14,10

2.397,00

100,00 %

13,40

2.278,00

95,04 %

0,00

-

-

02.02.2     
6

Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
m

8,49

50,67

161,71 %

5,25

31,50

100,00 %

12,30

73,80

234,29 %

0,00

-

-

02.02.3     
12

Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
m

9,44

112,96

153,50 %

6,15

73,80

100,00 %

5,10

61,20

82,93 %

0,00

-

-

02.02.4     
6

Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
m

9,37

56,01

185,54 %

5,05

30,30

100,00 %

6,80

40,80

134,65 %

0,00

-

-

02.02.5     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

11,18

222,35

163,21 %

6,85

137,00

100,00 %

13,40

268,00

195,62 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

02.02.6     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

6,69

66,42

271,95 %

2,46

24,60

100,00 %

4,40

44,00

178,86 %

0,00

-

-

02.03   Bereich   FUGEN/ANSCHLÜSSE
290,59

203,35 %

142,90

100,00 %

281,00

196,64 %

-

-

02.03.1     
55

Kellenschnitt, Stoßstellen
m

0,99

53,77

309,38 %

0,32

17,60

100,00 %

2,00

110,00

625,00 %

0,00

-

-

02.03.2     
45

Anputzleisten, selbstklebend
m

5,25

235,26

216,05 %

2,43

109,35

100,00 %

3,80

171,00

156,38 %

0,00

-

-

02.04   Bereich   INNENWANDPUTZ
4.421,73

172,88 %

2.557,65

100,00 %

3.253,90

127,22 %

-

-

02.04.1     
60

Wandputz, Kalkzement, 2-lagig
m²

25,51

1.522,72

123,54 %

20,65

1.239,00

100,00 %

16,80

1.008,00

81,36 %

0,00

-

-

02.04.2     
12

Kalkzement, 2-lagig, Leibung
m

10,91

130,24

207,81 %

5,25

63,00

100,00 %

7,50

90,00

142,86 %

0,00

-

-

02.04.3     
6

WP, Kalkzement, mehrlagig, Kleinflächen
m²

40,58

242,28

164,96 %

24,60

147,60

100,00 %

28,50

171,00

115,85 %

0,00

-

-

02.04.4     
20

Filzputz auf K/Z-Leichtputz
m²

12,49

248,32

138,32 %

9,03

180,60

100,00 %

13,40

268,00

148,39 %

0,00

-

-

02.04.5     
10

Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
m²

6,66

66,14

270,73 %

2,46

24,60

100,00 %

4,40

44,00

178,86 %

0,00

-

-

02.04.6     
20

Anschluss an Altputz herstellen
lfm.

8,28

163,69

501,82 %

1,65

33,00

100,00 %

8,50

170,00

515,15 %

0,00

-

-

02.04.7     
95

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
m

5,87

555,19

152,47 %

3,85

365,75

100,00 %

3,50

332,50

90,91 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

02.04.8     
24

Bauteile einputzen, nachträglich
m

10,71

255,38

319,70 %

3,35

80,40

100,00 %

10,90

261,60

325,37 %

0,00

-

-

02.04.9     
8

Schlitze nachträglich schließen
m

17,13

136,30

245,42 %

6,98

55,84

100,00 %

13,60

108,80

194,84 %

0,00

-

-

02.04.10     
20

Putz, innen, Mehrstärke
m²

5,07

100,37

507,00 %

1,00

20,00

100,00 %

4,30

86,00

430,00 %

0,00

-

-

02.04.11     
68

Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen
m

14,45

979,63

1.070,37 %

1,35

91,80

100,00 %

10,50

714,00

777,78 %

0,00

-

-

03   Titel   WDVS - ERWEITERUNGSBAU
38.005,57

136,18 %

27.908,30

100,00 %

37.196,95

133,28 %

-

-

03.01   Bereich   WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM (AW)
34.847,09

134,72 %

25.867,23

100,00 %

34.063,00

131,68 %

-

-

03.01.1     
281

WDVS, Untergrundvorbereitung
m²

0,97

272,04

1.940,00 %

0,05

14,05

100,00 %

2,00

562,00

4.000,00 %

0,00

-

-

03.01.2     
281

Untergrundvorbereitung KS-Mauerwerk
m²

1,40

391,52

1.400,00 %

0,10

28,10

100,00 %

2,00

562,00

2.000,00 %

0,00

-

-

03.01.3     
30

Untergrundvorbereitung Betonflächen
m²

3,65

109,23

2.807,69 %

0,13

3,90

100,00 %

4,80

144,00

3.692,31 %

0,00

-

-

03.01.4     
281

WDVS bis 11,50m, MW 140, verkleben
m²

42,13

11.782,21

136,48 %

30,87

8.674,47

100,00 %

39,50

11.099,50

127,96 %

0,00

-

-

03.01.5     
24

WDVS, Attikka+Aufzug, MW 100, verkleben
m²

38,80

927,10

151,98 %

25,53

612,72

100,00 %

39,50

948,00

154,72 %

0,00

-

-

03.01.6     
49

Leibungen, WDVS, MW 80, mineral. Putz
m

11,43

556,73

202,30 %

5,65

276,85

100,00 %

12,80

627,20

226,55 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

03.01.7     
20,5

Auflager Fensterbank Dämmen und Abdichten
m

21,29

432,48

695,75 %

3,06

62,73

100,00 %

34,00

697,00

1.111,11 %

0,00

-

-

03.01.8     
305

Verdüblung der Dämmplatten
m

13,85

4.193,92

228,93 %

6,05

1.845,25

100,00 %

14,30

4.361,50

236,36 %

0,00

-

-

03.01.9     
322

Armierungsputz mineralischer Leichtmörtel/Gewebe
m

14,70

4.715,40

137,51 %

10,69

3.442,18

100,00 %

15,20

4.894,40

142,19 %

0,00

-

-

03.01.10     
48

Armierungsputz in Fensterleibungen/-stürzen
m

6,61

316,09

382,08 %

1,73

83,04

100,00 %

7,20

345,60

416,19 %

0,00

-

-

03.01.11     
305

Mineralischer Oberputz
m

14,13

4.289,84

160,02 %

8,83

2.693,15

100,00 %

13,80

4.209,00

156,29 %

0,00

-

-

03.01.12     
305

Egalisierungs- und Schlussbeschichtung
m

8,01

2.436,35

145,11 %

5,52

1.683,60

100,00 %

8,60

2.623,00

155,80 %

0,00

-

-

03.01.13     
49

Leibungsoberputz und Anstrich
m

9,27

452,24

352,47 %

2,63

128,87

100,00 %

9,20

450,80

349,81 %

0,00

-

-

03.01.14     
1

Farbliches Absetzen eines horiz. Streifens
psch

921,13

916,17

216,74 %

425,00

425,00

100,00 %

600,00

600,00

141,18 %

0,00

-

-

03.01.15     
35

Sockeldämmung, PS 100,  WDVS
m²

40,35

1.406,41

131,82 %

30,61

1.071,35

100,00 %

38,00

1.330,00

124,14 %

0,00

-

-

03.01.16     
35

Oberputz u. Anstrich auf Sockelflächen
m²

27,53

957,41

185,89 %

14,81

518,35

100,00 %

9,80

343,00

66,17 %

0,00

-

-

03.01.17     
35

Zusätzlicher Feuchteschutz Sockel
m²

15,02

522,67

380,25 %

3,95

138,25

100,00 %

7,60

266,00

192,41 %

0,00

-

-

03.02   Bereich   WDVS, SONSTIGE LEISTUNGEN
2.817,99

157,86 %

1.785,07

100,00 %

2.825,15

158,27 %

-

-

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  09.12.2019 - Seite 17
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

03.02.1     
24

Sockelanschluss, Aluprofil, WDVS
m

13,64

326,16

139,47 %

9,78

234,72

100,00 %

18,10

434,40

185,07 %

0,00

-

-

03.02.2     
6

Gehrungen, Sockelabschlussprofil, WDVS
St

5,30

31,63

441,67 %

1,20

7,20

100,00 %

4,05

24,30

337,50 %

0,00

-

-

03.02.3     
95

Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS
m

5,18

489,50

157,93 %

3,28

311,60

100,00 %

5,10

484,50

155,49 %

0,00

-

-

03.02.4     
21

Zulage für Armierung der Sockeldämmung
m²

10,53

219,21

1.238,82 %

0,85

17,85

100,00 %

6,00

126,00

705,88 %

0,00

-

-

03.02.5     
22

Gebäudebewegungsfugen, WDVS
m

16,22

354,70

243,91 %

6,65

146,30

100,00 %

10,20

224,40

153,38 %

0,00

-

-

03.02.6     
49

Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen, WDVS
m

6,17

300,70

156,60 %

3,94

193,06

100,00 %

9,50

465,50

241,12 %

0,00

-

-

03.02.7     
1

Gerüstanker, WDVS
psch

233,71

231,57

207,78 %

112,48

112,48

100,00 %

5,15

5,15

4,58 %

0,00

-

-

03.02.8     
62

Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband
m

3,28

202,15

154,72 %

2,12

131,44

100,00 %

4,30

266,60

202,83 %

0,00

-

-

03.02.9     
15

Anschluss an Einbauteilen/ Durchführungen
St

10,93

162,64

358,36 %

3,05

45,75

100,00 %

25,00

375,00

819,67 %

0,00

-

-

03.02.10     
85

Abkleben und Schutz von Bauteilen
m

4,71

398,52

165,85 %

2,84

241,40

100,00 %

3,10

263,50

109,15 %

0,00

-

-

03.02.11     
19

Abkleben von Fensterbänken - aussen
m

4,50

85,01

368,85 %

1,22

23,18

100,00 %

8,20

155,80

672,13 %

0,00

-

-

03.03   Bereich   STUNDENSÄTZE
340,49

133,00 %

256,00

100,00 %

308,80

120,63 %

-

-
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

03.03.1     
8

Stundensatz Facharbeiter WDVS
h

42,56

339,32

133,00 %

32,00

256,00

100,00 %

38,60

308,80

120,63 %

0,00

-

-

04   Titel   AUSSENPUTZ BESTANDSGEBÄUDE
10.899,08

288,14 %

3.782,61

100,00 %

10.412,60

275,28 %

-

-

04.07   Bereich   REINIGUNG/ PUTZREPARATUR/ ANSTRICH
10.899,08

288,14 %

3.782,61

100,00 %

10.412,60

275,28 %

-

-

04.07.1     
480

Kontrolle des Putzes auf Hohlstellen
m²

0,78

374,56

520,00 %

0,15

72,00

100,00 %

1,50

720,00

1.000,00 %

0,00

-

-

04.07.2     
480

Reinigung der Fassade, Abkärchern kalt
m²

3,37

1.612,58

320,95 %

1,05

504,00

100,00 %

3,50

1.680,00

333,33 %

0,00

-

-

04.07.3     
10

Reparatur von Rissen bis 3mm Breite
m

22,99

228,25

238,49 %

9,64

96,40

100,00 %

9,30

93,00

96,47 %

0,00

-

-

04.07.4     
30

Reparatur Kleinststellen im Bestandsputz
St

18,94

565,63

225,48 %

8,40

252,00

100,00 %

15,00

450,00

178,57 %

0,00

-

-

04.07.5     
3

Reparatur von Kleinflächen bis 0,75m²
m²

68,84

205,53

219,59 %

31,35

94,05

100,00 %

42,00

126,00

133,97 %

0,00

-

-

04.07.6     
2

Leichtes Arbeitsgerüst, incl. Umsetzung
St

430,50

854,29

574,00 %

75,00

150,00

100,00 %

200,00

400,00

266,67 %

0,00

-

-

04.07.7     
480

Auffrischungsanstrich der Bestandsfassade
m²

11,65

5.568,38

728,13 %

1,60

768,00

100,00 %

12,30

5.904,00

768,75 %

0,00

-

-

04.07.8     
54

Anstrich des Fertigteil-Gesimses aus Beton
m

12,92

694,53

307,62 %

4,20

226,80

100,00 %

8,40

453,60

200,00 %

0,00

-

-

04.07.9     
80

Bauteile schützen, Folie
m²

4,12

327,79

215,71 %

1,91

152,80

100,00 %

2,50

200,00

130,89 %

0,00

-

-
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Planungsbüro Stephani  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Los 5 Innenputz und WDVS (19/338/5)

Preisspiegel LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSE...

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

04.07.10     
10

Stundensatz Facharbeiter
h

42,56

424,14

133,00 %

32,00

320,00

100,00 %

38,60

386,00

120,63 %

0,00

-

-

Gesamtsumme
LV 23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS...

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV

Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

72.096,54

-326,78

-326,78

71.769,76

13.636,25

 85.406,01

149,6 %

(85.406,01)

    

47.967,81

47.967,81

9.113,88

 57.081,69

100,0 %

(57.081,69)

VergleichVergleich

66.355,05

66.355,05

12.607,46

 78.962,51

138,3 %

(78.962,51)

    

-

-

-

 -

-

-
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	19/338/5 Los 5 Innenputz und WDVS
	23 UMBAU  UND  ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS LOS 5    INNENPUTZ/ WDVS/ AUSSENPUTZREPARATUR
	01 INNENPUTZARBEITEN - ERWEITERUNGSBAU
	01 VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Bauteile schützen, Folie
	2  Ausgleichsputz, Unebenheiten

	02 VORANSTRICHE, HAFTGRUND
	200  Haftgrund, Spachtel, glatter Untergrund
	210  Haftgrund mit Quarzsand
	220  Grundierung, Untergrund saugend

	03 INNENWANDPUTZ (IW)
	1  Gipsputz, 1-lagig, IW
	2  Gipsputz, 1-lagig, innen, Stützen
	3  Gipsputz, 1-2 lagig, innen, Leibungen
	4  Nachträgl. Verputz der Türleibungen
	6  Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen
	7  Installationsschlitz, Dämm-Mörtel, 100mm
	8  Rippenstreckmetall, Inst.schlitz, 250 mm
	9  Schlitze nachträglich schließen
	10  Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm²
	11  Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm²
	12  Fensterbank einputzen, nachträglich
	13  Putzträger, Rippenstreckmetall, IW
	14  Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
	15  Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
	16  Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz
	17  Dehnfugenprofil,verz.,Eckfugen,Innenputz
	18  Putz, innen, Mehrstärke

	04 INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
	1  Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
	2  Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
	3  Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
	4  Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
	5  Filzputz auf K/Z-Leichtputz
	6  Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz

	05 FUGEN/ANSCHLÜSSE
	1  Kellenschnitt, Stoßstellen
	2  Anputzleisten, selbstklebend

	06 STUNDENSÄTZE
	1  Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten


	02 INNENPUTZARBEITEN  BESTANDSGEBÄUDE
	01 VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Bauteile schützen, Folie
	2  Ausgleichsputz, Unebenheiten
	3  Untergrund reinigen, Verschmutzung
	4  Putz abschlagen und entsorgen in Kleinflächen

	02 INNENWANDPUTZ FÜR FEUCHTRÄUME
	1  Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig
	2  Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung
	3  Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume
	4  Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume
	5  Filzputz auf K/Z-Leichtputz
	6  Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz

	03 FUGEN/ANSCHLÜSSE
	1  Kellenschnitt, Stoßstellen
	2  Anputzleisten, selbstklebend

	04 INNENWANDPUTZ
	1  Wandputz, Kalkzement, 2-lagig
	2  Kalkzement, 2-lagig, Leibung
	3  WP, Kalkzement, mehrlagig, Kleinflächen
	4  Filzputz auf K/Z-Leichtputz
	5  Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
	6  Anschluss an Altputz herstellen
	7  Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
	8  Bauteile einputzen, nachträglich
	9  Schlitze nachträglich schließen
	10  Putz, innen, Mehrstärke
	11  Stahlumfassungszarge nachträgl.einputzen


	03 WDVS - ERWEITERUNGSBAU
	01 WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM (AW)
	1  WDVS, Untergrundvorbereitung
	2  Untergrundvorbereitung KS-Mauerwerk
	3  Untergrundvorbereitung Betonflächen
	4  WDVS bis 11,50m, MW 140, verkleben
	5  WDVS, Attikka+Aufzug, MW 100, verkleben
	6  Leibungen, WDVS, MW 80, mineral. Putz
	7  Auflager Fensterbank Dämmen und Abdichten
	8  Verdüblung der Dämmplatten
	9  Armierungsputz mineralischer Leichtmörtel/Gewebe
	10  Armierungsputz in Fensterleibungen/-stürzen
	11  Mineralischer Oberputz
	12  Egalisierungs- und Schlussbeschichtung
	13  Leibungsoberputz und Anstrich
	14  Farbliches Absetzen eines horiz. Streifens
	15  Sockeldämmung, PS 100,  WDVS
	16  Oberputz u. Anstrich auf Sockelflächen
	17  Zusätzlicher Feuchteschutz Sockel

	02 WDVS, SONSTIGE LEISTUNGEN
	1  Sockelanschluss, Aluprofil, WDVS
	2  Gehrungen, Sockelabschlussprofil, WDVS
	3  Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS
	4  Zulage für Armierung der Sockeldämmung
	5  Gebäudebewegungsfugen, WDVS
	6  Anschluss m. Lippe, Fenster/Türen, WDVS
	7  Gerüstanker, WDVS
	8  Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband
	9  Anschluss an Einbauteilen/ Durchführungen
	10  Abkleben und Schutz von Bauteilen
	11  Abkleben von Fensterbänken - aussen

	03 STUNDENSÄTZE
	1  Stundensatz Facharbeiter WDVS


	04 AUSSENPUTZ BESTANDSGEBÄUDE
	07 REINIGUNG/ PUTZREPARATUR/ ANSTRICH
	1  Kontrolle des Putzes auf Hohlstellen
	2  Reinigung der Fassade, Abkärchern kalt
	3  Reparatur von Rissen bis 3mm Breite
	4  Reparatur Kleinststellen im Bestandsputz
	5  Reparatur von Kleinflächen bis 0,75m²
	6  Leichtes Arbeitsgerüst, incl. Umsetzung
	7  Auffrischungsanstrich der Bestandsfassade
	8  Anstrich des Fertigteil-Gesimses aus Beton
	9  Bauteile schützen, Folie
	10  Stundensatz Facharbeiter





