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LV 1901.05_LOS 5  Zimmererarbeiten

Bereich 1.  Dachtragwerk

Titel 1.1.  Baustelleneinrichtung, Sicherung

Position 1.1.1.  Personenauffangnetz  30,00 m2
Schätzun 9,20 € 276,00 € 100,0 %

Dechnat 10,00 € 300,00 € 108,7 %

Zimmerei Jonny Kain 6,50 € 195,00 € 70,7 %
Holzbau Pfeiffer 8,95 € 268,50 € 97,3 %

Schmidt Holz- und Au 23,10 € 693,00 € 251,1 %

HTS 7,16 € 214,80 € 77,8 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 240,00 € 87,0 %

Holzbau Bohne 9,17 € 275,10 € 99,7 %

Holzbau Sauer 15,00 € 450,00 € 163,0 %

BuZ Bunzel 6,60 € 198,00 € 71,7 %

Zimmerei Weltrich 31,00 € 930,00 € 337,0 %

Scharf Systembauelem 12,94 € 388,20 € 140,7 %

Langheinr. 14,36 € 430,80 € 156,1 %

Müller 34,51 € 1.035,30 € 375,1 %

Gefüge&Gefache 12,20 € 366,00 € 132,6 %

Moser 11,56 € 346,80 € 125,7 %

Pamp 8,78 € 263,40 € 95,4 %

Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung, Sicherung
Schätzun 276,00 € 100,0 %

Dechnat 300,00 € 108,7 %

Zimmerei Jonny Kain 195,00 € 70,7 %
Holzbau Pfeiffer 268,50 € 97,3 %

Schmidt Holz- und Au 693,00 € 251,1 %

HTS 214,80 € 77,8 %

Hennemann Holzbau 240,00 € 87,0 %

Holzbau Bohne 275,10 € 99,7 %

Holzbau Sauer 450,00 € 163,0 %

BuZ Bunzel 198,00 € 71,7 %

Zimmerei Weltrich 930,00 € 337,0 %

Scharf Systembauelem 388,20 € 140,7 %

Langheinr. 430,80 € 156,1 %

Müller 1.035,30 € 375,1 %

Gefüge&Gefache 366,00 € 132,6 %

Moser 346,80 € 125,7 %

Pamp 263,40 € 95,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2.  Holz

Position 1.2.1.  Bauholz  1,50 m3
Schätzun 395,00 € 592,50 € 100,0 %

Dechnat 370,00 € 555,00 € 93,7 %

Zimmerei Jonny Kain 395,00 € 592,50 € 100,0 %

Holzbau Pfeiffer 448,00 € 672,00 € 113,4 %

Schmidt Holz- und Au 355,00 € 532,50 € 89,9 %

HTS 363,00 € 544,50 € 91,9 %

Hennemann Holzbau 360,00 € 540,00 € 91,1 %

Holzbau Bohne 427,00 € 640,50 € 108,1 %

Holzbau Sauer 470,48 € 705,72 € 119,1 %

BuZ Bunzel 413,49 € 620,24 € 104,7 %

Zimmerei Weltrich 325,00 € 487,50 € 82,3 %
Scharf Systembauelem 369,20 € 553,80 € 93,5 %

Langheinr. 340,03 € 510,05 € 86,1 %

Müller 379,50 € 569,25 € 96,1 %

Gefüge&Gefache 420,00 € 630,00 € 106,3 %

Moser 436,25 € 654,38 € 110,4 %

Pamp 491,70 € 737,55 € 124,5 %

Position 1.2.2.  Bauholz C24 bis 12x18  2,582 m3
Schätzun 425,00 € 1.097,35 € 100,0 %

Dechnat 440,00 € 1.136,08 € 103,5 %

Zimmerei Jonny Kain 395,00 € 1.019,89 € 92,9 %

Holzbau Pfeiffer 448,00 € 1.156,74 € 105,4 %

Schmidt Holz- und Au 465,00 € 1.200,63 € 109,4 %

HTS 374,00 € 965,67 € 88,0 %
Hennemann Holzbau 435,00 € 1.123,17 € 102,4 %

Holzbau Bohne 427,00 € 1.102,51 € 100,5 %

Holzbau Sauer 470,48 € 1.214,78 € 110,7 %

BuZ Bunzel 451,00 € 1.164,48 € 106,1 %

Zimmerei Weltrich 485,00 € 1.252,27 € 114,1 %

Scharf Systembauelem 469,20 € 1.211,47 € 110,4 %

Langheinr. 463,03 € 1.195,54 € 108,9 %

Müller 506,00 € 1.306,49 € 119,1 %

Gefüge&Gefache 450,00 € 1.161,90 € 105,9 %

Moser 436,25 € 1.126,40 € 102,6 %

Pamp 491,70 € 1.269,57 € 115,7 %

Position 1.2.3.  Bauholz C24 bis 14x24  33,141 m3
Schätzun 435,00 € 14.416,34 € 100,0 %

Dechnat 450,00 € 14.913,45 € 103,4 %

Zimmerei Jonny Kain 395,00 € 13.090,70 € 90,8 %

Holzbau Pfeiffer 448,00 € 14.847,17 € 103,0 %

Schmidt Holz- und Au 465,00 € 15.410,57 € 106,9 %

HTS 385,00 € 12.759,29 € 88,5 %
Hennemann Holzbau 435,00 € 14.416,34 € 100,0 %

Holzbau Bohne 427,00 € 14.151,21 € 98,2 %

Holzbau Sauer 470,48 € 15.592,18 € 108,2 %

BuZ Bunzel 451,00 € 14.946,59 € 103,7 %

Zimmerei Weltrich 485,00 € 16.073,39 € 111,5 %

Scharf Systembauelem 479,20 € 15.881,17 € 110,2 %

Langheinr. 463,03 € 15.345,28 € 106,4 %

Müller 506,00 € 16.769,35 € 116,3 %

Gefüge&Gefache 485,00 € 16.073,39 € 111,5 %

Moser 436,25 € 14.457,76 € 100,3 %

Pamp 491,70 € 16.295,43 € 113,0 %

Position 1.2.4.  Bauholz C24 bis 16x24  3,917 m3
Schätzun 445,00 € 1.743,07 € 100,0 %

Dechnat 490,00 € 1.919,33 € 110,1 %

Zimmerei Jonny Kain 415,00 € 1.625,56 € 93,3 %
Holzbau Pfeiffer 510,00 € 1.997,67 € 114,6 %

Schmidt Holz- und Au 465,00 € 1.821,41 € 104,5 %

HTS 418,00 € 1.637,31 € 93,9 %

Hennemann Holzbau 580,00 € 2.271,86 € 130,3 %

Holzbau Bohne 469,70 € 1.839,81 € 105,5 %

Holzbau Sauer 470,48 € 1.842,87 € 105,7 %

BuZ Bunzel 679,80 € 2.662,78 € 152,8 %

Zimmerei Weltrich 485,00 € 1.899,75 € 109,0 %

Scharf Systembauelem 635,31 € 2.488,51 € 142,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 463,03 € 1.813,69 € 104,1 %

Müller 529,00 € 2.072,09 € 118,9 %

Gefüge&Gefache 580,00 € 2.271,86 € 130,3 %

Moser 531,58 € 2.082,20 € 119,5 %

Pamp 491,70 € 1.925,99 € 110,5 %

Position 1.2.5.  Bauholz, Zulage für Sichtoberflächen  90,00 m2
Schätzun 7,50 € 675,00 € 100,0 %

Dechnat 7,00 € 630,00 € 93,3 %

Zimmerei Jonny Kain 10,00 € 900,00 € 133,3 %

Holzbau Pfeiffer 8,30 € 747,00 € 110,7 %

Schmidt Holz- und Au 10,35 € 931,50 € 138,0 %

HTS 2,99 € 269,10 € 39,9 %

Hennemann Holzbau 5,00 € 450,00 € 66,7 %

Holzbau Bohne 4,88 € 439,20 € 65,1 %

Holzbau Sauer 9,56 € 860,40 € 127,5 %

BuZ Bunzel 2,20 € 198,00 € 29,3 %
Zimmerei Weltrich 5,60 € 504,00 € 74,7 %

Scharf Systembauelem 3,20 € 288,00 € 42,7 %

Langheinr. 8,04 € 723,60 € 107,2 %

Müller 17,25 € 1.552,50 € 230,0 %

Gefüge&Gefache 8,65 € 778,50 € 115,3 %

Moser 9,77 € 879,30 € 130,3 %

Pamp 491,70 € 44.253,00 € 6556,0 %

Position 1.2.6.  Brettschichtholz GL24h  11,29 m3
Schätzun 610,00 € 6.886,90 € 100,0 %

Dechnat 685,00 € 7.733,65 € 112,3 %

Zimmerei Jonny Kain 600,00 € 6.774,00 € 98,4 %

Holzbau Pfeiffer 598,00 € 6.751,42 € 98,0 %

Schmidt Holz- und Au 681,00 € 7.688,49 € 111,6 %

HTS 572,00 € 6.457,88 € 93,8 %
Hennemann Holzbau 835,00 € 9.427,15 € 136,9 %

Holzbau Bohne 579,50 € 6.542,56 € 95,0 %

Holzbau Sauer 637,50 € 7.197,38 € 104,5 %

BuZ Bunzel 679,80 € 7.674,94 € 111,4 %

Zimmerei Weltrich 725,00 € 8.185,25 € 118,9 %

Scharf Systembauelem 659,60 € 7.446,88 € 108,1 %

Langheinr. 613,99 € 6.931,95 € 100,7 %

Müller 690,00 € 7.790,10 € 113,1 %

Gefüge&Gefache 685,00 € 7.733,65 € 112,3 %

Moser 581,84 € 6.568,97 € 95,4 %

Pamp 621,36 € 7.015,15 € 101,9 %

Summe Titel 1.2. Holz
Schätzun 25.411,16 € 100,0 %

Dechnat 26.887,51 € 105,8 %

Zimmerei Jonny Kain 24.002,65 € 94,5 %

Holzbau Pfeiffer 26.172,00 € 103,0 %

Schmidt Holz- und Au 27.585,10 € 108,6 %

HTS 22.633,75 € 89,1 %
Hennemann Holzbau 28.228,52 € 111,1 %

Holzbau Bohne 24.715,79 € 97,3 %

Holzbau Sauer 27.413,33 € 107,9 %

BuZ Bunzel 27.267,03 € 107,3 %

Zimmerei Weltrich 28.402,16 € 111,8 %

Scharf Systembauelem 27.869,83 € 109,7 %

Langheinr. 26.520,11 € 104,4 %

Müller 30.059,78 € 118,3 %

Gefüge&Gefache 28.649,30 € 112,7 %

Moser 25.769,01 € 101,4 %

Pamp 71.496,69 € 281,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3.  Abbund

Position 1.3.1.  Abbund von Bauholz, Auflager: Dachbalken 8/16  12,60 m
Schätzun 6,90 € 86,94 € 100,0 %
Dechnat 15,00 € 189,00 € 217,4 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 94,50 € 108,7 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 98,91 € 113,8 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 143,01 € 164,5 %

HTS 10,58 € 133,31 € 153,3 %

Hennemann Holzbau 8,50 € 107,10 € 123,2 %

Holzbau Bohne 22,12 € 278,71 € 320,6 %

Holzbau Sauer 10,25 € 129,15 € 148,6 %

BuZ Bunzel 13,20 € 166,32 € 191,3 %

Zimmerei Weltrich 14,30 € 180,18 € 207,2 %

Scharf Systembauelem 9,92 € 124,99 € 143,8 %

Langheinr. 17,80 € 224,28 € 258,0 %

Müller 14,47 € 182,32 € 209,7 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 158,76 € 182,6 %

Moser 14,21 € 179,05 € 205,9 %

Pamp 10,58 € 133,31 € 153,3 %

Position 1.3.2.  Abbund von Bauholz, Auflager: Dachbalken 12/8  180,00 m
Schätzun 6,90 € 1.242,00 € 100,0 %
Dechnat 7,50 € 1.350,00 € 108,7 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 1.350,00 € 108,7 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 1.413,00 € 113,8 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 2.043,00 € 164,5 %

HTS 12,72 € 2.289,60 € 184,3 %

Hennemann Holzbau 8,50 € 1.530,00 € 123,2 %

Holzbau Bohne 12,32 € 2.217,60 € 178,6 %

Holzbau Sauer 11,00 € 1.980,00 € 159,4 %

BuZ Bunzel 13,20 € 2.376,00 € 191,3 %

Zimmerei Weltrich 14,30 € 2.574,00 € 207,2 %

Scharf Systembauelem 8,26 € 1.486,80 € 119,7 %

Langheinr. 17,80 € 3.204,00 € 258,0 %

Müller 14,47 € 2.604,60 € 209,7 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 2.268,00 € 182,6 %

Moser 14,21 € 2.557,80 € 205,9 %

Pamp 10,58 € 1.904,40 € 153,3 %

Position 1.3.3.  Abbund von Bauholz, Auflager: Dachbalken 12/18  33,00 m
Schätzun 8,50 € 280,50 € 100,0 %

Dechnat 18,00 € 594,00 € 211,8 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 247,50 € 88,2 %
Holzbau Pfeiffer 7,85 € 259,05 € 92,4 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 374,55 € 133,5 %

HTS 16,30 € 537,90 € 191,8 %

Hennemann Holzbau 8,50 € 280,50 € 100,0 %

Holzbau Bohne 21,30 € 702,90 € 250,6 %

Holzbau Sauer 11,00 € 363,00 € 129,4 %

BuZ Bunzel 13,20 € 435,60 € 155,3 %

Zimmerei Weltrich 14,30 € 471,90 € 168,2 %

Scharf Systembauelem 11,37 € 375,21 € 133,8 %

Langheinr. 17,80 € 587,40 € 209,4 %

Müller 14,47 € 477,51 € 170,2 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 415,80 € 148,2 %

Moser 14,79 € 488,07 € 174,0 %

Pamp 10,58 € 349,14 € 124,5 %

Position 1.3.4.  Abbund von Bauholz: Dachbalken 12/10  10,00 m
Schätzun 8,40 € 84,00 € 100,0 %

Dechnat 20,00 € 200,00 € 238,1 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 75,00 € 89,3 %
Holzbau Pfeiffer 7,85 € 78,50 € 93,5 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 113,50 € 135,1 %

HTS 16,30 € 163,00 € 194,0 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 80,00 € 95,2 %

Holzbau Bohne 38,45 € 384,50 € 457,7 %

Holzbau Sauer 11,00 € 110,00 € 131,0 %

BuZ Bunzel 13,20 € 132,00 € 157,1 %

Zimmerei Weltrich 12,85 € 128,50 € 153,0 %

Scharf Systembauelem 7,79 € 77,90 € 92,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 17,80 € 178,00 € 211,9 %

Müller 14,47 € 144,70 € 172,3 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 126,00 € 150,0 %

Moser 14,79 € 147,90 € 176,1 %

Pamp 10,58 € 105,80 € 126,0 %

Position 1.3.5.  Abbund von Bauholz: Dachbalken 12/24  524,00 m
Schätzun 8,70 € 4.558,80 € 100,0 %

Dechnat 6,80 € 3.563,20 € 78,2 %
Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 3.930,00 € 86,2 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 4.113,40 € 90,2 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 5.947,40 € 130,5 %

HTS 11,30 € 5.921,20 € 129,9 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 4.192,00 € 92,0 %

Holzbau Bohne 11,99 € 6.282,76 € 137,8 %

Holzbau Sauer 11,00 € 5.764,00 € 126,4 %

BuZ Bunzel 13,20 € 6.916,80 € 151,7 %

Zimmerei Weltrich 12,85 € 6.733,40 € 147,7 %

Scharf Systembauelem 14,81 € 7.760,44 € 170,2 %

Langheinr. 17,80 € 9.327,20 € 204,6 %

Müller 14,47 € 7.582,28 € 166,3 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 6.602,40 € 144,8 %

Moser 16,59 € 8.693,16 € 190,7 %

Pamp 10,58 € 5.543,92 € 121,6 %

Position 1.3.6.  Abbund von Bauholz: Dachbalken 14/24  516,00 m
Schätzun 8,90 € 4.592,40 € 100,0 %

Dechnat 6,80 € 3.508,80 € 76,4 %
Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 3.870,00 € 84,3 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 4.050,60 € 88,2 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 5.856,60 € 127,5 %

HTS 11,30 € 5.830,80 € 127,0 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 4.128,00 € 89,9 %

Holzbau Bohne 11,99 € 6.186,84 € 134,7 %

Holzbau Sauer 11,00 € 5.676,00 € 123,6 %

BuZ Bunzel 13,20 € 6.811,20 € 148,3 %

Zimmerei Weltrich 12,85 € 6.630,60 € 144,4 %

Scharf Systembauelem 16,77 € 8.653,32 € 188,4 %

Langheinr. 17,80 € 9.184,80 € 200,0 %

Müller 14,47 € 7.466,52 € 162,6 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 6.501,60 € 141,6 %

Moser 17,17 € 8.859,72 € 192,9 %

Pamp 10,58 € 5.459,28 € 118,9 %

Position 1.3.7.  Abbund von Bauholz: Dachbalken 16/24  102,00 m
Schätzun 9,20 € 938,40 € 100,0 %

Dechnat 6,80 € 693,60 € 73,9 %
Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 765,00 € 81,5 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 800,70 € 85,3 %

Schmidt Holz- und Au 11,35 € 1.157,70 € 123,4 %

HTS 16,30 € 1.662,60 € 177,2 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 816,00 € 87,0 %

Holzbau Bohne 11,99 € 1.222,98 € 130,3 %

Holzbau Sauer 11,00 € 1.122,00 € 119,6 %

BuZ Bunzel 13,20 € 1.346,40 € 143,5 %

Zimmerei Weltrich 13,25 € 1.351,50 € 144,0 %

Scharf Systembauelem 19,48 € 1.986,96 € 211,7 %

Langheinr. 32,42 € 3.306,84 € 352,4 %

Müller 14,47 € 1.475,94 € 157,3 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 1.285,20 € 137,0 %

Moser 17,75 € 1.810,50 € 192,9 %

Pamp 10,58 € 1.079,16 € 115,0 %

Position 1.3.8.  Abbund von Brettschichtholz, Gl24h: Dachbalken 22/34  8,00 m
Schätzun 13,70 € 109,60 € 100,0 %

Dechnat 30,00 € 240,00 € 219,0 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 68,00 € 62,0 %
Holzbau Pfeiffer 12,90 € 103,20 € 94,2 %

Schmidt Holz- und Au 14,90 € 119,20 € 108,8 %

HTS 19,88 € 159,04 € 145,1 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 180,00 € 164,2 %

Holzbau Bohne 41,17 € 329,36 € 300,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzbau Sauer 15,00 € 120,00 € 109,5 %

BuZ Bunzel 13,20 € 105,60 € 96,4 %

Zimmerei Weltrich 12,35 € 98,80 € 90,1 %

Scharf Systembauelem 41,96 € 335,68 € 306,3 %

Langheinr. 32,42 € 259,36 € 236,6 %

Müller 20,47 € 163,76 € 149,4 %

Gefüge&Gefache 16,95 € 135,60 € 123,7 %

Moser 29,68 € 237,44 € 216,6 %

Pamp 14,63 € 117,04 € 106,8 %

Position 1.3.9.  Abbund von Brettschichtholz, Gl24h: Dachbalken 25/44  6,00 m
Schätzun 16,50 € 99,00 € 100,0 %

Dechnat 30,00 € 180,00 € 181,8 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 51,00 € 51,5 %
Holzbau Pfeiffer 12,90 € 77,40 € 78,2 %

Schmidt Holz- und Au 14,90 € 89,40 € 90,3 %

HTS 23,46 € 140,76 € 142,2 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 135,00 € 136,4 %

Holzbau Bohne 41,17 € 247,02 € 249,5 %

Holzbau Sauer 21,00 € 126,00 € 127,3 %

BuZ Bunzel 35,20 € 211,20 € 213,3 %

Zimmerei Weltrich 15,86 € 95,16 € 96,1 %

Scharf Systembauelem 67,21 € 403,26 € 407,3 %

Langheinr. 47,92 € 287,52 € 290,4 %

Müller 20,47 € 122,82 € 124,1 %

Gefüge&Gefache 16,95 € 101,70 € 102,7 %

Moser 30,26 € 181,56 € 183,4 %

Pamp 14,63 € 87,78 € 88,7 %

Position 1.3.10.  Abbund von Brettschichtholz, Gl24h: Dachbalken 28/44  69,00 m
Schätzun 14,00 € 966,00 € 100,0 %

Dechnat 24,00 € 1.656,00 € 171,4 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 586,50 € 60,7 %
Holzbau Pfeiffer 12,90 € 890,10 € 92,1 %

Schmidt Holz- und Au 14,90 € 1.028,10 € 106,4 %

HTS 23,46 € 1.618,74 € 167,6 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 1.552,50 € 160,7 %

Holzbau Bohne 13,95 € 962,55 € 99,6 %

Holzbau Sauer 21,00 € 1.449,00 € 150,0 %

BuZ Bunzel 35,20 € 2.428,80 € 251,4 %

Zimmerei Weltrich 22,36 € 1.542,84 € 159,7 %

Scharf Systembauelem 60,89 € 4.201,41 € 434,9 %

Langheinr. 32,42 € 2.236,98 € 231,6 %

Müller 20,47 € 1.412,43 € 146,2 %

Gefüge&Gefache 16,95 € 1.169,55 € 121,1 %

Moser 30,26 € 2.087,94 € 216,1 %

Pamp 14,63 € 1.009,47 € 104,5 %

Position 1.3.11.  Abbund von Brettschichtholz Gl24h, DA8: Dachbalken 28/44  4,50 m
Schätzun 17,00 € 76,50 € 100,0 %

Dechnat 30,00 € 135,00 € 176,5 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 38,25 € 50,0 %
Holzbau Pfeiffer 12,90 € 58,05 € 75,9 %

Schmidt Holz- und Au 14,90 € 67,05 € 87,6 %

HTS 23,46 € 105,57 € 138,0 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 101,25 € 132,4 %

Holzbau Bohne 44,43 € 199,94 € 261,4 %

Holzbau Sauer 21,00 € 94,50 € 123,5 %

BuZ Bunzel 35,20 € 158,40 € 207,1 %

Zimmerei Weltrich 22,36 € 100,62 € 131,5 %

Scharf Systembauelem 68,51 € 308,30 € 403,0 %

Langheinr. 46,44 € 208,98 € 273,2 %

Müller 20,47 € 92,12 € 120,4 %

Gefüge&Gefache 16,95 € 76,28 € 99,7 %

Moser 30,26 € 136,17 € 178,0 %

Pamp 14,63 € 65,84 € 86,1 %

Position 1.3.12.  Abbund von Brettschichtholz, Gl24h: Dachbalken 24/34  12,00 m
Schätzun 13,80 € 165,60 € 100,0 %

Dechnat 30,00 € 360,00 € 217,4 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 102,00 € 61,6 %
Holzbau Pfeiffer 12,90 € 154,80 € 93,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schmidt Holz- und Au 14,90 € 178,80 € 108,0 %

HTS 30,60 € 367,20 € 221,7 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 270,00 € 163,0 %

Holzbau Bohne 41,17 € 494,04 € 298,3 %

Holzbau Sauer 18,00 € 216,00 € 130,4 %

BuZ Bunzel 13,20 € 158,40 € 95,7 %

Zimmerei Weltrich 12,35 € 148,20 € 89,5 %

Scharf Systembauelem 46,43 € 557,16 € 336,4 %

Langheinr. 32,42 € 389,04 € 234,9 %

Müller 20,47 € 245,64 € 148,3 %

Gefüge&Gefache 16,95 € 203,40 € 122,8 %

Moser 30,26 € 363,12 € 219,3 %

Pamp 14,63 € 175,56 € 106,0 %

Position 1.3.13.  Wechsel in Dachbalken  8,00 St
Schätzun 16,50 € 132,00 € 100,0 %
Dechnat 55,00 € 440,00 € 333,3 %

Zimmerei Jonny Kain 60,00 € 480,00 € 363,6 %

Holzbau Pfeiffer 38,00 € 304,00 € 230,3 %

Schmidt Holz- und Au 82,19 € 657,52 € 498,1 %

HTS 85,80 € 686,40 € 520,0 %

Hennemann Holzbau 45,00 € 360,00 € 272,7 %

Holzbau Bohne 48,52 € 388,16 € 294,1 %

Holzbau Sauer 35,00 € 280,00 € 212,1 %

BuZ Bunzel 180,60 € 1.444,80 € 1094,5 %

Zimmerei Weltrich 85,00 € 680,00 € 515,2 %

Scharf Systembauelem 156,80 € 1.254,40 € 950,3 %

Langheinr. 23,23 € 185,84 € 140,8 %

Müller 195,00 € 1.560,00 € 1181,8 %

Gefüge&Gefache 65,00 € 520,00 € 393,9 %

Moser 61,68 € 493,44 € 373,8 %

Pamp 24,08 € 192,64 € 145,9 %

Position 1.3.14.  Zulage Sparrenabschnitte mehrteilig, rund, abbinden  10,00 m
Schätzun 1,70 € 17,00 € 100,0 %

Dechnat 25,00 € 250,00 € 1470,6 %

Zimmerei Jonny Kain 1,00 € 10,00 € 58,8 %
Holzbau Pfeiffer 58,30 € 583,00 € 3429,4 %

Schmidt Holz- und Au 3,60 € 36,00 € 211,8 %

HTS 42,90 € 429,00 € 2523,5 %

Hennemann Holzbau 15,00 € 150,00 € 882,4 %

Holzbau Bohne 41,17 € 411,70 € 2421,8 %

Holzbau Sauer 18,00 € 180,00 € 1058,8 %

BuZ Bunzel 6,49 € 64,90 € 381,8 %

Zimmerei Weltrich 14,32 € 143,20 € 842,4 %

Scharf Systembauelem 33,20 € 332,00 € 1952,9 %

Langheinr. 10,05 € 100,50 € 591,2 %

Müller 31,37 € 313,70 € 1845,3 %

Gefüge&Gefache 22,10 € 221,00 € 1300,0 %

Moser 34,04 € 340,40 € 2002,4 %

Pamp 21,96 € 219,60 € 1291,8 %

Position 1.3.15.  Schiftersparrenschnitte, Dachbalken  49,00 St
Schätzun 3,50 € 171,50 € 100,0 %

Dechnat 6,00 € 294,00 € 171,4 %

Zimmerei Jonny Kain 2,50 € 122,50 € 71,4 %

Holzbau Pfeiffer 5,30 € 259,70 € 151,4 %

Schmidt Holz- und Au 4,20 € 205,80 € 120,0 %

HTS 3,58 € 175,42 € 102,3 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 392,00 € 228,6 %

Holzbau Bohne 8,50 € 416,50 € 242,9 %

Holzbau Sauer 2,50 € 122,50 € 71,4 %

BuZ Bunzel 1,65 € 80,85 € 47,1 %

Zimmerei Weltrich 3,25 € 159,25 € 92,9 %

Scharf Systembauelem 1,91 € 93,59 € 54,6 %

Langheinr. 2,81 € 137,69 € 80,3 %

Müller 4,95 € 242,55 € 141,4 %

Gefüge&Gefache 4,50 € 220,50 € 128,6 %

Moser 1,16 € 56,84 € 33,1 %
Pamp 2,20 € 107,80 € 62,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 1.3.16.  Schiftersparrenschnitte, GL24h  2,00 St
Schätzun 35,00 € 70,00 € 100,0 %

Dechnat 8,00 € 16,00 € 22,9 %

Zimmerei Jonny Kain 2,50 € 5,00 € 7,1 %

Holzbau Pfeiffer 40,00 € 80,00 € 114,3 %

Schmidt Holz- und Au 28,65 € 57,30 € 81,9 %

HTS 7,16 € 14,32 € 20,5 %

Hennemann Holzbau 22,50 € 45,00 € 64,3 %

Holzbau Bohne 48,52 € 97,04 € 138,6 %

Holzbau Sauer 2,50 € 5,00 € 7,1 %

BuZ Bunzel 1,65 € 3,30 € 4,7 %
Zimmerei Weltrich 4,35 € 8,70 € 12,4 %

Scharf Systembauelem 22,92 € 45,84 € 65,5 %

Langheinr. 20,11 € 40,22 € 57,5 %

Müller 12,08 € 24,16 € 34,5 %

Gefüge&Gefache 4,50 € 9,00 € 12,9 %

Moser 2,31 € 4,62 € 6,6 %

Pamp 2,20 € 4,40 € 6,3 %

Summe Titel 1.3. Abbund
Schätzun 13.590,24 € 100,0 %

Dechnat 13.669,60 € 100,6 %

Zimmerei Jonny Kain 11.795,25 € 86,8 %
Holzbau Pfeiffer 13.324,41 € 98,0 %

Schmidt Holz- und Au 18.074,93 € 133,0 %

HTS 20.234,86 € 148,9 %

Hennemann Holzbau 14.319,35 € 105,4 %

Holzbau Bohne 20.822,60 € 153,2 %

Holzbau Sauer 17.737,15 € 130,5 %

BuZ Bunzel 22.840,57 € 168,1 %

Zimmerei Weltrich 21.046,85 € 154,9 %

Scharf Systembauelem 27.997,26 € 206,0 %

Langheinr. 29.858,65 € 219,7 %

Müller 24.111,05 € 177,4 %

Gefüge&Gefache 20.014,79 € 147,3 %

Moser 26.637,73 € 196,0 %

Pamp 16.555,14 € 121,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.4.  Schalung, Dachrandaufkantung

Position 1.4.1.  Plattenschalung OSB, Holzbalkendecke, 24mm  485,00 m2
Schätzun 16,55 € 8.026,75 € 100,0 %

Dechnat 19,75 € 9.578,75 € 119,3 %

Zimmerei Jonny Kain 19,50 € 9.457,50 € 117,8 %

Holzbau Pfeiffer 16,95 € 8.220,75 € 102,4 %

Schmidt Holz- und Au 18,78 € 9.108,30 € 113,5 %

HTS 17,82 € 8.642,70 € 107,7 %

Hennemann Holzbau 24,65 € 11.955,25 € 148,9 %

Holzbau Bohne 24,78 € 12.018,30 € 149,7 %

Holzbau Sauer 22,00 € 10.670,00 € 132,9 %

BuZ Bunzel 21,99 € 10.665,15 € 132,9 %

Zimmerei Weltrich 26,35 € 12.779,75 € 159,2 %

Scharf Systembauelem 20,20 € 9.797,00 € 122,1 %

Langheinr. 19,26 € 9.341,10 € 116,4 %

Müller 15,68 € 7.604,80 € 94,7 %
Gefüge&Gefache 21,45 € 10.403,25 € 129,6 %

Moser 21,66 € 10.505,10 € 130,9 %

Pamp 21,76 € 10.553,60 € 131,5 %

Position 1.4.2.  Plattenschalung OSB, Holzbalkendecke, Rundschnitt  10,00 m
Schätzun 11,00 € 110,00 € 100,0 %

Dechnat 13,00 € 130,00 € 118,2 %

Zimmerei Jonny Kain 20,00 € 200,00 € 181,8 %

Holzbau Pfeiffer 19,70 € 197,00 € 179,1 %

Schmidt Holz- und Au 3,10 € 31,00 € 28,2 %
HTS 10,72 € 107,20 € 97,5 %

Hennemann Holzbau 12,00 € 120,00 € 109,1 %

Holzbau Bohne 19,17 € 191,70 € 174,3 %

Holzbau Sauer 18,00 € 180,00 € 163,6 %

BuZ Bunzel 9,40 € 94,00 € 85,5 %

Zimmerei Weltrich 5,36 € 53,60 € 48,7 %

Scharf Systembauelem 32,95 € 329,50 € 299,5 %

Langheinr. 7,97 € 79,70 € 72,5 %

Müller 17,25 € 172,50 € 156,8 %

Gefüge&Gefache 14,20 € 142,00 € 129,1 %

Moser 6,42 € 64,20 € 58,4 %

Pamp 7,32 € 73,20 € 66,5 %

Position 1.4.3.  Rauspund-Schalung, Fichte, N+F, 24/150mm  130,00 m2
Schätzun 11,30 € 1.469,00 € 100,0 %
Dechnat 20,00 € 2.600,00 € 177,0 %

Zimmerei Jonny Kain 24,50 € 3.185,00 € 216,8 %

Holzbau Pfeiffer 23,45 € 3.048,50 € 207,5 %

Schmidt Holz- und Au 20,26 € 2.633,80 € 179,3 %

HTS 28,88 € 3.754,40 € 255,6 %

Hennemann Holzbau 19,35 € 2.515,50 € 171,2 %

Holzbau Bohne 29,53 € 3.838,90 € 261,3 %

Holzbau Sauer 25,00 € 3.250,00 € 221,2 %

BuZ Bunzel 26,39 € 3.430,70 € 233,5 %

Zimmerei Weltrich 22,00 € 2.860,00 € 194,7 %

Scharf Systembauelem 22,94 € 2.982,20 € 203,0 %

Langheinr. 21,09 € 2.741,70 € 186,6 %

Müller 22,29 € 2.897,70 € 197,3 %

Gefüge&Gefache 24,65 € 3.204,50 € 218,1 %

Moser 26,23 € 3.409,90 € 232,1 %

Pamp 21,99 € 2.858,70 € 194,6 %

Position 1.4.4.  Zulage, Gehrungs-/ Rundschnitte  25,00 m
Schätzun 3,10 € 77,50 € 100,0 %
Dechnat 14,00 € 350,00 € 451,6 %

Zimmerei Jonny Kain 10,00 € 250,00 € 322,6 %

Holzbau Pfeiffer 6,30 € 157,50 € 203,2 %

Schmidt Holz- und Au 3,15 € 78,75 € 101,6 %

HTS 21,46 € 536,50 € 692,3 %

Hennemann Holzbau 12,00 € 300,00 € 387,1 %

Holzbau Bohne 15,90 € 397,50 € 512,9 %

Holzbau Sauer 15,00 € 375,00 € 483,9 %

BuZ Bunzel 9,40 € 235,00 € 303,2 %

Zimmerei Weltrich 12,36 € 309,00 € 398,7 %

Scharf Systembauelem 14,26 € 356,50 € 460,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 7,97 € 199,25 € 257,1 %

Müller 17,25 € 431,25 € 556,5 %

Gefüge&Gefache 14,20 € 355,00 € 458,1 %

Moser 6,42 € 160,50 € 207,1 %

Pamp 7,32 € 183,00 € 236,1 %

Position 1.4.5.  OSB-Platten, Paneel/ Füllung zw. Sparren, H=32  30,00 m
Schätzun 8,89 € 266,70 € 100,0 %
Dechnat 21,00 € 630,00 € 236,2 %

Zimmerei Jonny Kain 20,00 € 600,00 € 225,0 %

Holzbau Pfeiffer 42,10 € 1.263,00 € 473,6 %

Schmidt Holz- und Au 25,20 € 756,00 € 283,5 %

HTS 32,46 € 973,80 € 365,1 %

Hennemann Holzbau 15,30 € 459,00 € 172,1 %

Holzbau Bohne 18,20 € 546,00 € 204,7 %

Holzbau Sauer 11,00 € 330,00 € 123,7 %

BuZ Bunzel 14,63 € 438,90 € 164,6 %

Zimmerei Weltrich 21,56 € 646,80 € 242,5 %

Scharf Systembauelem 23,31 € 699,30 € 262,2 %

Langheinr. 14,21 € 426,30 € 159,8 %

Müller 27,02 € 810,60 € 303,9 %

Gefüge&Gefache 28,60 € 858,00 € 321,7 %

Moser 44,05 € 1.321,50 € 495,5 %

Pamp 22,59 € 677,70 € 254,1 %

Position 1.4.6.  Aussparung herstellen, abdecken, d=80 cm  6,00 St
Schätzun 11,20 € 67,20 € 100,0 %
Dechnat 26,00 € 156,00 € 232,1 %

Zimmerei Jonny Kain 60,00 € 360,00 € 535,7 %

Holzbau Pfeiffer 18,50 € 111,00 € 165,2 %

Schmidt Holz- und Au 33,60 € 201,60 € 300,0 %

HTS 42,90 € 257,40 € 383,0 %

Hennemann Holzbau 62,00 € 372,00 € 553,6 %

Holzbau Bohne 32,62 € 195,72 € 291,3 %

Holzbau Sauer 55,00 € 330,00 € 491,1 %

BuZ Bunzel 28,87 € 173,22 € 257,8 %

Zimmerei Weltrich 45,00 € 270,00 € 401,8 %

Scharf Systembauelem 196,28 € 1.177,68 € 1752,5 %

Langheinr. 24,05 € 144,30 € 214,7 %

Müller 57,50 € 345,00 € 513,4 %

Gefüge&Gefache 18,80 € 112,80 € 167,9 %

Moser 20,73 € 124,38 € 185,1 %

Pamp 43,91 € 263,46 € 392,1 %

Position 1.4.7.  Traufbohle NH, bis B/H 20/20 cm  60,00 m
Schätzun 12,90 € 774,00 € 100,0 %

Dechnat 28,00 € 1.680,00 € 217,1 %

Zimmerei Jonny Kain 15,00 € 900,00 € 116,3 %

Holzbau Pfeiffer 26,05 € 1.563,00 € 201,9 %

Schmidt Holz- und Au 36,15 € 2.169,00 € 280,2 %

HTS 22,53 € 1.351,80 € 174,7 %

Hennemann Holzbau 29,60 € 1.776,00 € 229,5 %

Holzbau Bohne 13,08 € 784,80 € 101,4 %

Holzbau Sauer 31,20 € 1.872,00 € 241,9 %

BuZ Bunzel 27,00 € 1.620,00 € 209,3 %

Zimmerei Weltrich 36,00 € 2.160,00 € 279,1 %

Scharf Systembauelem 39,96 € 2.397,60 € 309,8 %

Langheinr. 25,04 € 1.502,40 € 194,1 %

Müller 36,33 € 2.179,80 € 281,6 %

Gefüge&Gefache 23,70 € 1.422,00 € 183,7 %

Moser 20,58 € 1.234,80 € 159,5 %

Pamp 12,04 € 722,40 € 93,3 %

Position 1.4.8.  Zulage Traufbohle 20/20, Rundung, r=3,6 m  7,90 m
Schätzun 3,50 € 27,65 € 100,0 %
Dechnat 35,00 € 276,50 € 1000,0 %

Zimmerei Jonny Kain 30,00 € 237,00 € 857,1 %

Holzbau Pfeiffer 30,50 € 240,95 € 871,4 %

Schmidt Holz- und Au 62,44 € 493,28 € 1784,0 %

HTS 34,04 € 268,92 € 972,6 %

Hennemann Holzbau 52,00 € 410,80 € 1485,7 %

Holzbau Bohne 9,37 € 74,02 € 267,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzbau Sauer 31,20 € 246,48 € 891,4 %

BuZ Bunzel 12,53 € 98,99 € 358,0 %

Zimmerei Weltrich 58,00 € 458,20 € 1657,1 %

Scharf Systembauelem 29,97 € 236,76 € 856,3 %

Langheinr. 25,04 € 197,82 € 715,4 %

Müller 28,75 € 227,13 € 821,4 %

Gefüge&Gefache 9,40 € 74,26 € 268,6 %

Moser 19,28 € 152,31 € 550,8 %

Pamp 7,32 € 57,83 € 209,2 %

Position 1.4.9.  Traufbohle NH, B/H bis 20/40 cm  35,00 m
Schätzun 13,98 € 489,30 € 100,0 %
Dechnat 44,00 € 1.540,00 € 314,7 %

Zimmerei Jonny Kain 40,00 € 1.400,00 € 286,1 %

Holzbau Pfeiffer 52,00 € 1.820,00 € 372,0 %

Schmidt Holz- und Au 60,10 € 2.103,50 € 429,9 %

HTS 48,90 € 1.711,50 € 349,8 %

Hennemann Holzbau 42,70 € 1.494,50 € 305,4 %

Holzbau Bohne 39,52 € 1.383,20 € 282,7 %

Holzbau Sauer 61,80 € 2.163,00 € 442,1 %

BuZ Bunzel 50,87 € 1.780,45 € 363,9 %

Zimmerei Weltrich 64,00 € 2.240,00 € 457,8 %

Scharf Systembauelem 69,92 € 2.447,20 € 500,1 %

Langheinr. 51,54 € 1.803,90 € 368,7 %

Müller 63,70 € 2.229,50 € 455,7 %

Gefüge&Gefache 42,50 € 1.487,50 € 304,0 %

Moser 79,83 € 2.794,05 € 571,0 %

Pamp 24,08 € 842,80 € 172,2 %

Position 1.4.10.  Zulage Traufbohle 20/38, Rundung, r=1,5m  2,10 m
Schätzun 3,90 € 8,19 € 100,0 %
Dechnat 48,00 € 100,80 € 1230,8 %

Zimmerei Jonny Kain 40,00 € 84,00 € 1025,6 %

Holzbau Pfeiffer 48,95 € 102,80 € 1255,2 %

Schmidt Holz- und Au 110,25 € 231,53 € 2827,0 %

HTS 51,61 € 108,38 € 1323,3 %

Hennemann Holzbau 125,00 € 262,50 € 3205,1 %

Holzbau Bohne 63,65 € 133,67 € 1632,1 %

Holzbau Sauer 70,80 € 148,68 € 1815,4 %

BuZ Bunzel 12,53 € 26,31 € 321,2 %

Zimmerei Weltrich 61,00 € 128,10 € 1564,1 %

Scharf Systembauelem 39,96 € 83,92 € 1024,7 %

Langheinr. 51,54 € 108,23 € 1321,5 %

Müller 34,50 € 72,45 € 884,6 %

Gefüge&Gefache 9,40 € 19,74 € 241,0 %

Moser 24,93 € 52,35 € 639,2 %

Pamp 10,98 € 23,06 € 281,6 %

Position 1.4.11.  Taufbohle 20/40 ausklinken  8,00 St
Schätzun 8,60 € 68,80 € 100,0 %

Dechnat 10,00 € 80,00 € 116,3 %

Zimmerei Jonny Kain 50,00 € 400,00 € 581,4 %

Holzbau Pfeiffer 36,80 € 294,40 € 427,9 %

Schmidt Holz- und Au 24,50 € 196,00 € 284,9 %

HTS 10,70 € 85,60 € 124,4 %

Hennemann Holzbau 85,00 € 680,00 € 988,4 %

Holzbau Bohne 34,25 € 274,00 € 398,3 %

Holzbau Sauer 75,92 € 607,36 € 882,8 %

BuZ Bunzel 7,83 € 62,64 € 91,0 %
Zimmerei Weltrich 24,36 € 194,88 € 283,3 %

Scharf Systembauelem 16,90 € 135,20 € 196,5 %

Langheinr. 16,60 € 132,80 € 193,0 %

Müller 34,50 € 276,00 € 401,2 %

Gefüge&Gefache 15,30 € 122,40 € 177,9 %

Moser 9,00 € 72,00 € 104,7 %

Pamp 21,96 € 175,68 € 255,3 %

Position 1.4.12.  Traufbohle NH, B/H 8/18 cm  1,50 m
Schätzun 12,40 € 18,60 € 100,0 %

Dechnat 20,00 € 30,00 € 161,3 %

Zimmerei Jonny Kain 10,00 € 15,00 € 80,6 %
Holzbau Pfeiffer 16,30 € 24,45 € 131,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schmidt Holz- und Au 22,60 € 33,90 € 182,3 %

HTS 12,76 € 19,14 € 102,9 %

Hennemann Holzbau 23,20 € 34,80 € 187,1 %

Holzbau Bohne 75,65 € 113,48 € 610,1 %

Holzbau Sauer 17,16 € 25,74 € 138,4 %

BuZ Bunzel 15,12 € 22,68 € 121,9 %

Zimmerei Weltrich 16,30 € 24,45 € 131,5 %

Scharf Systembauelem 18,90 € 28,35 € 152,4 %

Langheinr. 14,24 € 21,36 € 114,8 %

Müller 28,75 € 43,13 € 231,9 %

Gefüge&Gefache 19,90 € 29,85 € 160,5 %

Moser 26,34 € 39,51 € 212,4 %

Pamp 27,65 € 41,48 € 223,0 %

Position 1.4.13.  Traufbohle NH, B/H 8/28 cm  8,00 m
Schätzun 13,80 € 110,40 € 100,0 %
Dechnat 25,00 € 200,00 € 181,2 %

Zimmerei Jonny Kain 15,00 € 120,00 € 108,7 %

Holzbau Pfeiffer 19,80 € 158,40 € 143,5 %

Schmidt Holz- und Au 29,70 € 237,60 € 215,2 %

HTS 20,60 € 164,80 € 149,3 %

Hennemann Holzbau 29,60 € 236,80 € 214,5 %

Holzbau Bohne 24,30 € 194,40 € 176,1 %

Holzbau Sauer 23,28 € 186,24 € 168,7 %

BuZ Bunzel 19,26 € 154,08 € 139,6 %

Zimmerei Weltrich 21,00 € 168,00 € 152,2 %

Scharf Systembauelem 24,15 € 193,20 € 175,0 %

Langheinr. 22,83 € 182,64 € 165,4 %

Müller 27,13 € 217,04 € 196,6 %

Gefüge&Gefache 21,40 € 171,20 € 155,1 %

Moser 32,21 € 257,68 € 233,4 %

Pamp 14,84 € 118,72 € 107,5 %

Summe Titel 1.4. Schalung, Dachrandaufkantung
Schätzun 11.514,09 € 100,0 %
Dechnat 17.352,05 € 150,7 %

Zimmerei Jonny Kain 17.208,50 € 149,5 %

Holzbau Pfeiffer 17.201,75 € 149,4 %

Schmidt Holz- und Au 18.274,26 € 158,7 %

HTS 17.982,14 € 156,2 %

Hennemann Holzbau 20.617,15 € 179,1 %

Holzbau Bohne 20.145,69 € 175,0 %

Holzbau Sauer 20.384,50 € 177,0 %

BuZ Bunzel 18.802,12 € 163,3 %

Zimmerei Weltrich 22.292,78 € 193,6 %

Scharf Systembauelem 20.864,41 € 181,2 %

Langheinr. 16.881,50 € 146,6 %

Müller 17.506,90 € 152,0 %

Gefüge&Gefache 18.402,50 € 159,8 %

Moser 20.188,28 € 175,3 %

Pamp 16.591,63 € 144,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.5.  Stahlbauteile

Position 1.5.1.  Zulage Lieferung und Einbau von Kleineisenteilen aus Profilstahl  350,00 kg
Schätzun 9,54 € 3.339,00 € 100,0 %

Dechnat 7,00 € 2.450,00 € 73,4 %

Zimmerei Jonny Kain 6,50 € 2.275,00 € 68,1 %

Holzbau Pfeiffer 16,40 € 5.740,00 € 171,9 %

Schmidt Holz- und Au 7,50 € 2.625,00 € 78,6 %

HTS 8,25 € 2.887,50 € 86,5 %

Hennemann Holzbau 6,20 € 2.170,00 € 65,0 %

Holzbau Bohne 6,84 € 2.394,00 € 71,7 %

Holzbau Sauer 14,00 € 4.900,00 € 146,8 %

BuZ Bunzel 9,82 € 3.437,00 € 102,9 %

Zimmerei Weltrich 8,96 € 3.136,00 € 93,9 %

Scharf Systembauelem 7,26 € 2.541,00 € 76,1 %

Langheinr. 10,64 € 3.724,00 € 111,5 %

Müller 17,25 € 6.037,50 € 180,8 %

Gefüge&Gefache 10,60 € 3.710,00 € 111,1 %

Moser 10,28 € 3.598,00 € 107,8 %

Pamp 5,20 € 1.820,00 € 54,5 %

Position 1.5.2.  Stahlstütze S235, rund, Kopfplatte, 101,6/6°, L=3150 mm  1,00 St
Schätzun 576,20 € 576,20 € 100,0 %

Dechnat 280,00 € 280,00 € 48,6 %

Zimmerei Jonny Kain 250,00 € 250,00 € 43,4 %
Holzbau Pfeiffer 495,80 € 495,80 € 86,0 %

Schmidt Holz- und Au 365,00 € 365,00 € 63,3 %

HTS 271,42 € 271,42 € 47,1 %

Hennemann Holzbau 380,00 € 380,00 € 65,9 %

Holzbau Bohne 365,90 € 365,90 € 63,5 %

Holzbau Sauer 250,00 € 250,00 € 43,4 %
BuZ Bunzel 315,08 € 315,08 € 54,7 %

Zimmerei Weltrich 325,00 € 325,00 € 56,4 %

Scharf Systembauelem 309,32 € 309,32 € 53,7 %

Langheinr. 743,77 € 743,77 € 129,1 %

Müller 775,00 € 775,00 € 134,5 %

Gefüge&Gefache 385,00 € 385,00 € 66,8 %

Moser 429,26 € 429,26 € 74,5 %

Pamp 425,39 € 425,39 € 73,8 %

Position 1.5.3.  Stahlstütze S235, rund, Kopfplatte, 101,6/6°, L=2941 mm  1,00 St
Schätzun 576,20 € 576,20 € 100,0 %

Dechnat 265,00 € 265,00 € 46,0 %

Zimmerei Jonny Kain 245,00 € 245,00 € 42,5 %
Holzbau Pfeiffer 492,74 € 492,74 € 85,5 %

Schmidt Holz- und Au 328,00 € 328,00 € 56,9 %

HTS 260,42 € 260,42 € 45,2 %

Hennemann Holzbau 365,00 € 365,00 € 63,3 %

Holzbau Bohne 389,90 € 389,90 € 67,7 %

Holzbau Sauer 250,00 € 250,00 € 43,4 %

BuZ Bunzel 309,46 € 309,46 € 53,7 %

Zimmerei Weltrich 318,00 € 318,00 € 55,2 %

Scharf Systembauelem 297,77 € 297,77 € 51,7 %

Langheinr. 743,77 € 743,77 € 129,1 %

Müller 775,00 € 775,00 € 134,5 %

Gefüge&Gefache 385,00 € 385,00 € 66,8 %

Moser 514,77 € 514,77 € 89,3 %

Pamp 397,30 € 397,30 € 69,0 %

Summe Titel 1.5. Stahlbauteile
Schätzun 4.491,40 € 100,0 %

Dechnat 2.995,00 € 66,7 %

Zimmerei Jonny Kain 2.770,00 € 61,7 %

Holzbau Pfeiffer 6.728,54 € 149,8 %

Schmidt Holz- und Au 3.318,00 € 73,9 %

HTS 3.419,34 € 76,1 %

Hennemann Holzbau 2.915,00 € 64,9 %

Holzbau Bohne 3.149,80 € 70,1 %

Holzbau Sauer 5.400,00 € 120,2 %

BuZ Bunzel 4.061,54 € 90,4 %

Zimmerei Weltrich 3.779,00 € 84,1 %

Scharf Systembauelem 3.148,09 € 70,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 5.211,54 € 116,0 %

Müller 7.587,50 € 168,9 %

Gefüge&Gefache 4.480,00 € 99,7 %

Moser 4.542,03 € 101,1 %

Pamp 2.642,69 € 58,8 %

Summe Bereich 1. Dachtragwerk
Schätzun 55.282,89 € 100,0 %
Dechnat 61.204,16 € 110,7 %

Zimmerei Jonny Kain 55.971,40 € 101,2 %

Holzbau Pfeiffer 63.695,20 € 115,2 %

Schmidt Holz- und Au 67.945,29 € 122,9 %

HTS 64.484,89 € 116,6 %

Hennemann Holzbau 66.320,02 € 120,0 %

Holzbau Bohne 69.108,98 € 125,0 %

Holzbau Sauer 71.384,98 € 129,1 %

BuZ Bunzel 73.169,26 € 132,4 %

Zimmerei Weltrich 76.450,79 € 138,3 %

Scharf Systembauelem 80.267,79 € 145,2 %

Langheinr. 78.902,60 € 142,7 %

Müller 80.300,53 € 145,3 %

Gefüge&Gefache 71.912,59 € 130,1 %

Moser 77.483,85 € 140,2 %

Pamp 107.549,55 € 194,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.  Holzständerwände, Kastenunterbau TLS

Position 2.1.  Bauholz C24 8/8 cm  0,52 m3
Schätzun 395,00 € 205,40 € 100,0 %

Dechnat 450,00 € 234,00 € 113,9 %

Zimmerei Jonny Kain 395,00 € 205,40 € 100,0 %

Holzbau Pfeiffer 448,00 € 232,96 € 113,4 %

Schmidt Holz- und Au 465,00 € 241,80 € 117,7 %

HTS 581,28 € 302,27 € 147,2 %

Hennemann Holzbau 420,00 € 218,40 € 106,3 %

Holzbau Bohne 427,00 € 222,04 € 108,1 %

Holzbau Sauer 446,25 € 232,05 € 113,0 %

BuZ Bunzel 451,00 € 234,52 € 114,2 %

Zimmerei Weltrich 485,00 € 252,20 € 122,8 %

Scharf Systembauelem 532,00 € 276,64 € 134,7 %

Langheinr. 463,03 € 240,78 € 117,2 %

Müller 379,50 € 197,34 € 96,1 %
Gefüge&Gefache 450,00 € 234,00 € 113,9 %

Moser 436,25 € 226,85 € 110,4 %

Pamp 491,70 € 255,68 € 124,5 %

Position 2.2.  Bauholz C24 8/14 bis 14/24 cm  3,609 m3
Schätzun 435,00 € 1.569,92 € 100,0 %

Dechnat 450,00 € 1.624,05 € 103,4 %

Zimmerei Jonny Kain 415,00 € 1.497,74 € 95,4 %
Holzbau Pfeiffer 448,00 € 1.616,83 € 103,0 %

Schmidt Holz- und Au 465,00 € 1.678,19 € 106,9 %

HTS 418,00 € 1.508,56 € 96,1 %

Hennemann Holzbau 420,00 € 1.515,78 € 96,6 %

Holzbau Bohne 427,00 € 1.541,04 € 98,2 %

Holzbau Sauer 446,25 € 1.610,52 € 102,6 %

BuZ Bunzel 451,00 € 1.627,66 € 103,7 %

Zimmerei Weltrich 485,00 € 1.750,37 € 111,5 %

Scharf Systembauelem 479,20 € 1.729,43 € 110,2 %

Langheinr. 463,03 € 1.671,08 € 106,4 %

Müller 506,00 € 1.826,15 € 116,3 %

Gefüge&Gefache 485,00 € 1.750,37 € 111,5 %

Moser 436,25 € 1.574,43 € 100,3 %

Pamp 491,70 € 1.774,55 € 113,0 %

Position 2.3.  Abbund von Bauholz: Traglattung 8/8 cm  80,00 m
Schätzun 6,45 € 516,00 € 100,0 %
Dechnat 8,80 € 704,00 € 136,4 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 600,00 € 116,3 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 628,00 € 121,7 %

Schmidt Holz- und Au 8,20 € 656,00 € 127,1 %

HTS 10,56 € 844,80 € 163,7 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 640,00 € 124,0 %

Holzbau Bohne 12,87 € 1.029,60 € 199,5 %

Holzbau Sauer 8,50 € 680,00 € 131,8 %

BuZ Bunzel 13,20 € 1.056,00 € 204,7 %

Zimmerei Weltrich 14,26 € 1.140,80 € 221,1 %

Scharf Systembauelem 7,87 € 629,60 € 122,0 %

Langheinr. 17,80 € 1.424,00 € 276,0 %

Müller 14,47 € 1.157,60 € 224,3 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 1.008,00 € 195,3 %

Moser 18,12 € 1.449,60 € 280,9 %

Pamp 12,04 € 963,20 € 186,7 %

Position 2.4.  Abbund von Bauholz: Ständer 8/16 und 14/14 cm  126,00 m
Schätzun 7,90 € 995,40 € 100,0 %

Dechnat 8,20 € 1.033,20 € 103,8 %

Zimmerei Jonny Kain 7,50 € 945,00 € 94,9 %
Holzbau Pfeiffer 7,85 € 989,10 € 99,4 %

Schmidt Holz- und Au 8,20 € 1.033,20 € 103,8 %

HTS 11,28 € 1.421,28 € 142,8 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 1.008,00 € 101,3 %

Holzbau Bohne 16,96 € 2.136,96 € 214,7 %

Holzbau Sauer 10,25 € 1.291,50 € 129,7 %

BuZ Bunzel 13,20 € 1.663,20 € 167,1 %

Zimmerei Weltrich 11,25 € 1.417,50 € 142,4 %

Scharf Systembauelem 9,89 € 1.246,14 € 125,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 17,80 € 2.242,80 € 225,3 %

Müller 14,47 € 1.823,22 € 183,2 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 1.587,60 € 159,5 %

Moser 24,93 € 3.141,18 € 315,6 %

Pamp 12,04 € 1.517,04 € 152,4 %

Position 2.5.  Abbund von Bauholz: Schwellen/ Obergurte 14/14 cm  34,00 m
Schätzun 7,90 € 268,60 € 100,0 %

Dechnat 8,80 € 299,20 € 111,4 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 289,00 € 107,6 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 266,90 € 99,4 %
Schmidt Holz- und Au 8,20 € 278,80 € 103,8 %

HTS 10,56 € 359,04 € 133,7 %

Hennemann Holzbau 8,00 € 272,00 € 101,3 %

Holzbau Bohne 19,07 € 648,38 € 241,4 %

Holzbau Sauer 10,25 € 348,50 € 129,7 %

BuZ Bunzel 13,20 € 448,80 € 167,1 %

Zimmerei Weltrich 15,32 € 520,88 € 193,9 %

Scharf Systembauelem 11,85 € 402,90 € 150,0 %

Langheinr. 17,80 € 605,20 € 225,3 %

Müller 14,47 € 491,98 € 183,2 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 428,40 € 159,5 %

Moser 24,93 € 847,62 € 315,6 %

Pamp 12,04 € 409,36 € 152,4 %

Position 2.6.  Abbund von Bauholz: Schwelle, 14/22 cm  11,50 m
Schätzun 8,05 € 92,58 € 100,0 %

Dechnat 13,00 € 149,50 € 161,5 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 97,75 € 105,6 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 90,28 € 97,5 %
Schmidt Holz- und Au 8,20 € 94,30 € 101,9 %

HTS 12,70 € 146,05 € 157,8 %

Hennemann Holzbau 10,85 € 124,78 € 134,8 %

Holzbau Bohne 21,52 € 247,48 € 267,3 %

Holzbau Sauer 10,25 € 117,88 € 127,3 %

BuZ Bunzel 13,20 € 151,80 € 164,0 %

Zimmerei Weltrich 15,32 € 176,18 € 190,3 %

Scharf Systembauelem 16,80 € 193,20 € 208,7 %

Langheinr. 17,80 € 204,70 € 221,1 %

Müller 14,47 € 166,41 € 179,7 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 144,90 € 156,5 %

Moser 26,09 € 300,04 € 324,1 %

Pamp 12,04 € 138,46 € 149,6 %

Position 2.7.  Abbund von Schwelle/ Obergurt, 14/24 cm  10,00 m
Schätzun 9,50 € 95,00 € 100,0 %

Dechnat 13,00 € 130,00 € 136,8 %

Zimmerei Jonny Kain 8,50 € 85,00 € 89,5 %

Holzbau Pfeiffer 7,85 € 78,50 € 82,6 %
Schmidt Holz- und Au 8,20 € 82,00 € 86,3 %

HTS 16,27 € 162,70 € 171,3 %

Hennemann Holzbau 10,85 € 108,50 € 114,2 %

Holzbau Bohne 21,52 € 215,20 € 226,5 %

Holzbau Sauer 10,25 € 102,50 € 107,9 %

BuZ Bunzel 13,20 € 132,00 € 138,9 %

Zimmerei Weltrich 15,32 € 153,20 € 161,3 %

Scharf Systembauelem 18,43 € 184,30 € 194,0 %

Langheinr. 17,80 € 178,00 € 187,4 %

Müller 17,13 € 171,30 € 180,3 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 126,00 € 132,6 %

Moser 26,09 € 260,90 € 274,6 %

Pamp 12,04 € 120,40 € 126,7 %

Position 2.8.  Mineralwolle, Zwischendämmung, d=140mm  28,00 m2
Schätzun 12,00 € 336,00 € 100,0 %

Dechnat 13,40 € 375,20 € 111,7 %

Zimmerei Jonny Kain 13,85 € 387,80 € 115,4 %

Holzbau Pfeiffer 18,30 € 512,40 € 152,5 %

Schmidt Holz- und Au 15,10 € 422,80 € 125,8 %

HTS 11,21 € 313,88 € 93,4 %
Hennemann Holzbau 12,65 € 354,20 € 105,4 %

Holzbau Bohne 19,83 € 555,24 € 165,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzbau Sauer 17,01 € 476,28 € 141,8 %

BuZ Bunzel 11,77 € 329,56 € 98,1 %

Zimmerei Weltrich 12,36 € 346,08 € 103,0 %

Scharf Systembauelem 14,93 € 418,04 € 124,4 %

Langheinr. 20,40 € 571,20 € 170,0 %

Müller 13,00 € 364,00 € 108,3 %

Gefüge&Gefache 18,50 € 518,00 € 154,2 %

Moser 22,10 € 618,80 € 184,2 %

Pamp 19,90 € 557,20 € 165,8 %

Position 2.9.  Mineralwolle, Zwischendämmung, d=160mm  55,00 m2
Schätzun 13,00 € 715,00 € 100,0 %

Dechnat 14,90 € 819,50 € 114,6 %

Zimmerei Jonny Kain 15,50 € 852,50 € 119,2 %

Holzbau Pfeiffer 19,70 € 1.083,50 € 151,5 %

Schmidt Holz- und Au 15,90 € 874,50 € 122,3 %

HTS 12,09 € 664,95 € 93,0 %
Hennemann Holzbau 13,85 € 761,75 € 106,5 %

Holzbau Bohne 21,03 € 1.156,65 € 161,8 %

Holzbau Sauer 17,40 € 957,00 € 133,8 %

BuZ Bunzel 12,54 € 689,70 € 96,5 %

Zimmerei Weltrich 14,85 € 816,75 € 114,2 %

Scharf Systembauelem 16,86 € 927,30 € 129,7 %

Langheinr. 21,85 € 1.201,75 € 168,1 %

Müller 14,15 € 778,25 € 108,8 %

Gefüge&Gefache 20,30 € 1.116,50 € 156,2 %

Moser 18,76 € 1.031,80 € 144,3 %

Pamp 21,70 € 1.193,50 € 166,9 %

Position 2.10.  Mineralwolle, Zwischendämmung, d=80mm  40,50 m2
Schätzun 12,00 € 486,00 € 100,0 %

Dechnat 10,00 € 405,00 € 83,3 %

Zimmerei Jonny Kain 6,85 € 277,43 € 57,1 %

Holzbau Pfeiffer 10,05 € 407,03 € 83,8 %

Schmidt Holz- und Au 11,10 € 449,55 € 92,5 %

HTS 6,00 € 243,00 € 50,0 %
Hennemann Holzbau 16,35 € 662,18 € 136,3 %

Holzbau Bohne 19,23 € 778,82 € 160,3 %

Holzbau Sauer 9,48 € 383,94 € 79,0 %

BuZ Bunzel 9,54 € 386,37 € 79,5 %

Zimmerei Weltrich 9,23 € 373,82 € 76,9 %

Scharf Systembauelem 9,94 € 402,57 € 82,8 %

Langheinr. 16,04 € 649,62 € 133,7 %

Müller 10,01 € 405,41 € 83,4 %

Gefüge&Gefache 14,40 € 583,20 € 120,0 %

Moser 15,94 € 645,57 € 132,8 %

Pamp 14,51 € 587,66 € 120,9 %

Position 2.11.  Beplankung Verlegeplatte, OSB 3, d=22mm  30,00 m2
Schätzun 13,70 € 411,00 € 100,0 %
Dechnat 25,00 € 750,00 € 182,5 %

Zimmerei Jonny Kain 17,50 € 525,00 € 127,7 %

Holzbau Pfeiffer 26,05 € 781,50 € 190,1 %

Schmidt Holz- und Au 17,88 € 536,40 € 130,5 %

HTS 23,90 € 717,00 € 174,5 %

Hennemann Holzbau 28,50 € 855,00 € 208,0 %

Holzbau Bohne 26,37 € 791,10 € 192,5 %

Holzbau Sauer 18,00 € 540,00 € 131,4 %

BuZ Bunzel 22,90 € 687,00 € 167,2 %

Zimmerei Weltrich 22,86 € 685,80 € 166,9 %

Scharf Systembauelem 19,96 € 598,80 € 145,7 %

Langheinr. 20,90 € 627,00 € 152,6 %

Müller 21,20 € 636,00 € 154,7 %

Gefüge&Gefache 21,45 € 643,50 € 156,6 %

Moser 27,30 € 819,00 € 199,3 %

Pamp 19,96 € 598,80 € 145,7 %

Position 2.12.  Beplankung Verlegeplatte, OSB 3, d=16 mm  14,05 m2
Schätzun 13,10 € 184,06 € 100,0 %
Dechnat 23,00 € 323,15 € 175,6 %

Zimmerei Jonny Kain 15,65 € 219,88 € 119,5 %

Holzbau Pfeiffer 19,80 € 278,19 € 151,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel

Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

1901.05_LOS 5 Zimmererarbeiten

10.02.2021

Seite 18

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Schmidt Holz- und Au 15,77 € 221,57 € 120,4 %

HTS 20,87 € 293,22 € 159,3 %

Hennemann Holzbau 18,00 € 252,90 € 137,4 %

Holzbau Bohne 27,62 € 388,06 € 210,8 %

Holzbau Sauer 16,00 € 224,80 € 122,1 %

BuZ Bunzel 20,66 € 290,27 € 157,7 %

Zimmerei Weltrich 21,36 € 300,11 € 163,1 %

Scharf Systembauelem 17,84 € 250,65 € 136,2 %

Langheinr. 19,94 € 280,16 € 152,2 %

Müller 20,05 € 281,70 € 153,0 %

Gefüge&Gefache 19,80 € 278,19 € 151,1 %

Moser 25,91 € 364,04 € 197,8 %

Pamp 18,39 € 258,38 € 140,4 %

Position 2.13.  Beplankung bituminierte Dachwandplatte, d= 16 mm  30,00 m2
Schätzun 11,25 € 337,50 € 100,0 %
Dechnat 18,70 € 561,00 € 166,2 %

Zimmerei Jonny Kain 20,00 € 600,00 € 177,8 %

Holzbau Pfeiffer 17,93 € 537,90 € 159,4 %

Schmidt Holz- und Au 16,85 € 505,50 € 149,8 %

HTS 19,84 € 595,20 € 176,4 %

Hennemann Holzbau 19,20 € 576,00 € 170,7 %

Holzbau Bohne 40,68 € 1.220,40 € 361,6 %

Holzbau Sauer 25,00 € 750,00 € 222,2 %

BuZ Bunzel 20,62 € 618,60 € 183,3 %

Zimmerei Weltrich 18,97 € 569,10 € 168,6 %

Scharf Systembauelem 42,10 € 1.263,00 € 374,2 %

Langheinr. 21,48 € 644,40 € 190,9 %

Müller 35,00 € 1.050,00 € 311,1 %

Gefüge&Gefache 125,80 € 3.774,00 € 1118,2 %

Moser 24,42 € 732,60 € 217,1 %

Pamp 17,26 € 517,80 € 153,4 %

Position 2.14.  Seekieferpaneel, wetterbeständig, d= 21 mm  52,00 m2
Schätzun 12,96 € 673,92 € 100,0 %
Dechnat 26,00 € 1.352,00 € 200,6 %

Zimmerei Jonny Kain 65,00 € 3.380,00 € 501,5 %

Holzbau Pfeiffer 24,95 € 1.297,40 € 192,5 %

Schmidt Holz- und Au 25,60 € 1.331,20 € 197,5 %

HTS 37,90 € 1.970,80 € 292,4 %

Hennemann Holzbau 32,50 € 1.690,00 € 250,8 %

Holzbau Bohne 39,23 € 2.039,96 € 302,7 %

Holzbau Sauer 32,95 € 1.713,40 € 254,2 %

BuZ Bunzel 28,37 € 1.475,24 € 218,9 %

Zimmerei Weltrich 31,45 € 1.635,40 € 242,7 %

Scharf Systembauelem

Langheinr. 28,16 € 1.464,32 € 217,3 %

Müller 24,49 € 1.273,48 € 189,0 %

Gefüge&Gefache 55,30 € 2.875,60 € 426,7 %

Moser 86,70 € 4.508,40 € 669,0 %

Pamp 46,66 € 2.426,32 € 360,0 %

Position 2.15.  Holzfaserunterdeckplatte, d= 40 mm  52,00 m2
Schätzun 14,20 € 738,40 € 100,0 %
Dechnat 23,50 € 1.222,00 € 165,5 %

Zimmerei Jonny Kain 29,85 € 1.552,20 € 210,2 %

Holzbau Pfeiffer 26,40 € 1.372,80 € 185,9 %

Schmidt Holz- und Au 24,05 € 1.250,60 € 169,4 %

HTS 19,50 € 1.014,00 € 137,3 %

Hennemann Holzbau 18,35 € 954,20 € 129,2 %

Holzbau Bohne 19,50 € 1.014,00 € 137,3 %

Holzbau Sauer 22,18 € 1.153,36 € 156,2 %

BuZ Bunzel 22,38 € 1.163,76 € 157,6 %

Zimmerei Weltrich 24,86 € 1.292,72 € 175,1 %

Scharf Systembauelem 27,31 € 1.420,12 € 192,3 %

Langheinr. 21,79 € 1.133,08 € 153,5 %

Müller 23,11 € 1.201,72 € 162,7 %

Gefüge&Gefache 38,10 € 1.981,20 € 268,3 %

Moser 43,35 € 2.254,20 € 305,3 %

Pamp 22,58 € 1.174,16 € 159,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.16.  Wandeinbauteile, Rohre, dicht anschließen bis DN125  1,00 St
Schätzun 8,20 € 8,20 € 100,0 %

Dechnat 50,00 € 50,00 € 609,8 %

Zimmerei Jonny Kain 50,00 € 50,00 € 609,8 %

Holzbau Pfeiffer 28,90 € 28,90 € 352,4 %

Schmidt Holz- und Au 73,00 € 73,00 € 890,2 %

HTS 19,77 € 19,77 € 241,1 %

Hennemann Holzbau 58,00 € 58,00 € 707,3 %

Holzbau Bohne 22,82 € 22,82 € 278,3 %

Holzbau Sauer 50,00 € 50,00 € 609,8 %

BuZ Bunzel 12,03 € 12,03 € 146,7 %

Zimmerei Weltrich 28,40 € 28,40 € 346,3 %

Scharf Systembauelem 4,85 € 4,85 € 59,1 %
Langheinr. 28,54 € 28,54 € 348,0 %

Müller 57,50 € 57,50 € 701,2 %

Gefüge&Gefache 25,60 € 25,60 € 312,2 %

Moser 14,78 € 14,78 € 180,2 %

Pamp 6,25 € 6,25 € 76,2 %

Position 2.17.  Herstellung Türöffnung B/H bis 125/201cm  3,00 St
Schätzun 21,10 € 63,30 € 100,0 %
Dechnat 60,00 € 180,00 € 284,4 %

Zimmerei Jonny Kain 30,00 € 90,00 € 142,2 %

Holzbau Pfeiffer 45,00 € 135,00 € 213,3 %

Schmidt Holz- und Au 53,50 € 160,50 € 253,6 %

HTS 43,54 € 130,62 € 206,4 %

Hennemann Holzbau 115,00 € 345,00 € 545,0 %

Holzbau Bohne 95,90 € 287,70 € 454,5 %

Holzbau Sauer 55,00 € 165,00 € 260,7 %

BuZ Bunzel 88,00 € 264,00 € 417,1 %

Zimmerei Weltrich 45,00 € 135,00 € 213,3 %

Scharf Systembauelem 189,96 € 569,88 € 900,3 %

Langheinr. 28,54 € 85,62 € 135,3 %

Müller 137,50 € 412,50 € 651,7 %

Gefüge&Gefache 85,20 € 255,60 € 403,8 %

Moser 27,00 € 81,00 € 128,0 %

Pamp 52,35 € 157,05 € 248,1 %

Position 2.18.  Herstellung Öffnungen B/H bis 70/40cm  2,00 St
Schätzun 9,50 € 19,00 € 100,0 %
Dechnat 40,00 € 80,00 € 421,1 %

Zimmerei Jonny Kain 25,00 € 50,00 € 263,2 %

Holzbau Pfeiffer 30,00 € 60,00 € 315,8 %

Schmidt Holz- und Au 61,00 € 122,00 € 642,1 %

HTS 39,97 € 79,94 € 420,7 %

Hennemann Holzbau 105,00 € 210,00 € 1105,3 %

Holzbau Bohne 79,00 € 158,00 € 831,6 %

Holzbau Sauer 55,00 € 110,00 € 578,9 %

BuZ Bunzel 44,00 € 88,00 € 463,2 %

Zimmerei Weltrich 56,00 € 112,00 € 589,5 %

Scharf Systembauelem 84,43 € 168,86 € 888,7 %

Langheinr. 28,54 € 57,08 € 300,4 %

Müller 108,75 € 217,50 € 1144,7 %

Gefüge&Gefache 65,30 € 130,60 € 687,4 %

Moser 27,00 € 54,00 € 284,2 %

Pamp 41,37 € 82,74 € 435,5 %

Position 2.19.  Kastenunterbau Tageslichtröhre, B/L/H 82/82/145 cm  7,00 St
Schätzun 492,50 € 3.447,50 € 100,0 %

Dechnat 620,00 € 4.340,00 € 125,9 %

Zimmerei Jonny Kain 1.500,00 € 10.500,00 € 304,6 %

Holzbau Pfeiffer 705,50 € 4.938,50 € 143,2 %

Schmidt Holz- und Au 496,00 € 3.472,00 € 100,7 %

HTS 865,00 € 6.055,00 € 175,6 %

Hennemann Holzbau 665,00 € 4.655,00 € 135,0 %

Holzbau Bohne 412,50 € 2.887,50 € 83,8 %

Holzbau Sauer 555,00 € 3.885,00 € 112,7 %

BuZ Bunzel 636,70 € 4.456,90 € 129,3 %

Zimmerei Weltrich 205,00 € 1.435,00 € 41,6 %
Scharf Systembauelem 928,30 € 6.498,10 € 188,5 %

Langheinr. 1.172,97 € 8.210,79 € 238,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Müller 736,92 € 5.158,44 € 149,6 %

Gefüge&Gefache 1.150,00 € 8.050,00 € 233,5 %

Moser 1.060,02 € 7.420,14 € 215,2 %

Pamp 807,81 € 5.654,67 € 164,0 %

Summe Bereich 2. Holzständerwände, Kastenunterbau TLS
Schätzun 11.162,78 € 100,0 %
Dechnat 14.631,80 € 131,1 %

Zimmerei Jonny Kain 22.204,70 € 198,9 %

Holzbau Pfeiffer 15.335,69 € 137,4 %

Schmidt Holz- und Au 13.483,91 € 120,8 %

HTS 16.842,08 € 150,9 %

Hennemann Holzbau 15.261,69 € 136,7 %

Holzbau Bohne 17.340,95 € 155,3 %

Holzbau Sauer 14.791,73 € 132,5 %

BuZ Bunzel 15.775,41 € 141,3 %

Zimmerei Weltrich 13.141,31 € 117,7 %

Scharf Systembauelem 17.184,38 € 153,9 %

Langheinr. 21.520,12 € 192,8 %

Müller 17.670,50 € 158,3 %

Gefüge&Gefache 25.511,26 € 228,5 %

Moser 26.344,95 € 236,0 %

Pamp 18.393,22 € 164,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 3.  Sonstiges

Position 3.1.  Plattenanschlüsse - Kompriband  20,00 m
Schätzun 2,80 € 56,00 € 100,0 %

Dechnat 5,00 € 100,00 € 178,6 %

Zimmerei Jonny Kain 7,55 € 151,00 € 269,6 %

Holzbau Pfeiffer 6,98 € 139,60 € 249,3 %

Schmidt Holz- und Au 4,15 € 83,00 € 148,2 %

HTS 4,50 € 90,00 € 160,7 %

Hennemann Holzbau 7,85 € 157,00 € 280,4 %

Holzbau Bohne 9,10 € 182,00 € 325,0 %

Holzbau Sauer 2,50 € 50,00 € 89,3 %

BuZ Bunzel 3,66 € 73,20 € 130,7 %

Zimmerei Weltrich 3,65 € 73,00 € 130,4 %

Scharf Systembauelem 5,90 € 118,00 € 210,7 %

Langheinr. 2,72 € 54,40 € 97,1 %

Müller 9,55 € 191,00 € 341,1 %

Gefüge&Gefache 12,60 € 252,00 € 450,0 %

Moser 6,81 € 136,20 € 243,2 %

Pamp 1,91 € 38,20 € 68,2 %

Position 3.2.  Dampfsperre, Folienstreifen  335,00 m
Schätzun 3,05 € 1.021,75 € 100,0 %

Dechnat 3,80 € 1.273,00 € 124,6 %

Zimmerei Jonny Kain 0,75 € 251,25 € 24,6 %
Holzbau Pfeiffer 4,03 € 1.350,05 € 132,1 %

Schmidt Holz- und Au 4,95 € 1.658,25 € 162,3 %

HTS 6,02 € 2.016,70 € 197,4 %

Hennemann Holzbau 12,25 € 4.103,75 € 401,6 %

Holzbau Bohne 3,55 € 1.189,25 € 116,4 %

Holzbau Sauer 10,00 € 3.350,00 € 327,9 %

BuZ Bunzel 4,80 € 1.608,00 € 157,4 %

Zimmerei Weltrich 6,89 € 2.308,15 € 225,9 %

Scharf Systembauelem 6,29 € 2.107,15 € 206,2 %

Langheinr. 6,12 € 2.050,20 € 200,7 %

Müller 10,12 € 3.390,20 € 331,8 %

Gefüge&Gefache 14,30 € 4.790,50 € 468,9 %

Moser 6,81 € 2.281,35 € 223,3 %

Pamp 4,34 € 1.453,90 € 142,3 %

Position 3.3.  Bituminöse Trennlage  189,00 m
Schätzun 5,60 € 1.058,40 € 100,0 %

Dechnat 4,00 € 756,00 € 71,4 %

Zimmerei Jonny Kain 1,10 € 207,90 € 19,6 %
Holzbau Pfeiffer 1,50 € 283,50 € 26,8 %

Schmidt Holz- und Au 2,10 € 396,90 € 37,5 %

HTS 1,46 € 275,94 € 26,1 %

Hennemann Holzbau 3,15 € 595,35 € 56,3 %

Holzbau Bohne 2,71 € 512,19 € 48,4 %

Holzbau Sauer 3,50 € 661,50 € 62,5 %

BuZ Bunzel 2,67 € 504,63 € 47,7 %

Zimmerei Weltrich 1,25 € 236,25 € 22,3 %

Scharf Systembauelem 2,99 € 565,11 € 53,4 %

Langheinr. 4,31 € 814,59 € 77,0 %

Müller 4,65 € 878,85 € 83,0 %

Gefüge&Gefache 4,20 € 793,80 € 75,0 %

Moser 2,06 € 389,34 € 36,8 %

Pamp 1,49 € 281,61 € 26,6 %

Summe Bereich 3. Sonstiges
Schätzun 2.136,15 € 100,0 %

Dechnat 2.129,00 € 99,7 %

Zimmerei Jonny Kain 610,15 € 28,6 %
Holzbau Pfeiffer 1.773,15 € 83,0 %

Schmidt Holz- und Au 2.138,15 € 100,1 %

HTS 2.382,64 € 111,5 %

Hennemann Holzbau 4.856,10 € 227,3 %

Holzbau Bohne 1.883,44 € 88,2 %

Holzbau Sauer 4.061,50 € 190,1 %

BuZ Bunzel 2.185,83 € 102,3 %

Zimmerei Weltrich 2.617,40 € 122,5 %

Scharf Systembauelem 2.790,26 € 130,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 2.919,19 € 136,7 %

Müller 4.460,05 € 208,8 %

Gefüge&Gefache 5.836,30 € 273,2 %

Moser 2.806,89 € 131,4 %

Pamp 1.773,71 € 83,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 4.  Stundenlohnarbeiten

Position 4.1.  Polier/ Facharbeiter  3,00 Std***Bedarfsposition
Schätzun 42,00 € 126,00 € 100,0 %
Dechnat 47,00 € 141,00 € 111,9 %

Zimmerei Jonny Kain 48,00 € 144,00 € 114,3 %

Holzbau Pfeiffer 49,00 € 147,00 € 116,7 %

Schmidt Holz- und Au 46,30 € 138,90 € 110,2 %

HTS 59,00 € 177,00 € 140,5 %

Hennemann Holzbau 54,00 € 162,00 € 128,6 %

Holzbau Bohne 50,00 € 150,00 € 119,0 %

Holzbau Sauer 54,00 € 162,00 € 128,6 %

BuZ Bunzel 47,00 € 141,00 € 111,9 %

Zimmerei Weltrich 52,00 € 156,00 € 123,8 %

Scharf Systembauelem 43,74 € 131,22 € 104,1 %

Langheinr. 69,68 € 209,04 € 165,9 %

Müller 55,00 € 165,00 € 131,0 %

Gefüge&Gefache 45,50 € 136,50 € 108,3 %

Moser 54,00 € 162,00 € 128,6 %

Pamp 50,50 € 151,50 € 120,2 %

Position 4.2.  Auszubildender  3,00 Std***Bedarfsposition
Schätzun 32,00 € 96,00 € 100,0 %

Dechnat 38,00 € 114,00 € 118,8 %

Zimmerei Jonny Kain 40,00 € 120,00 € 125,0 %

Holzbau Pfeiffer 46,00 € 138,00 € 143,8 %

Schmidt Holz- und Au 34,00 € 102,00 € 106,3 %

HTS 49,00 € 147,00 € 153,1 %

Hennemann Holzbau 40,00 € 120,00 € 125,0 %

Holzbau Bohne 33,00 € 99,00 € 103,1 %

Holzbau Sauer 42,00 € 126,00 € 131,3 %

BuZ Bunzel 36,00 € 108,00 € 112,5 %

Zimmerei Weltrich 36,00 € 108,00 € 112,5 %

Scharf Systembauelem 41,40 € 124,20 € 129,4 %

Langheinr. 32,52 € 97,56 € 101,6 %

Müller 48,00 € 144,00 € 150,0 %

Gefüge&Gefache 30,50 € 91,50 € 95,3 %
Moser 40,50 € 121,50 € 126,6 %

Pamp 50,00 € 150,00 € 156,3 %

Summe Bereich 4. Stundenlohnarbeiten
Schätzun 222,00 € 100,0 %
Dechnat 255,00 € 114,9 %

Zimmerei Jonny Kain 264,00 € 118,9 %

Holzbau Pfeiffer 285,00 € 128,4 %

Schmidt Holz- und Au 240,90 € 108,5 %

HTS 324,00 € 145,9 %

Hennemann Holzbau 282,00 € 127,0 %

Holzbau Bohne 249,00 € 112,2 %

Holzbau Sauer 288,00 € 129,7 %

BuZ Bunzel 249,00 € 112,2 %

Zimmerei Weltrich 264,00 € 118,9 %

Scharf Systembauelem 255,42 € 115,1 %

Langheinr. 306,60 € 138,1 %

Müller 309,00 € 139,2 %

Gefüge&Gefache 228,00 € 102,7 %

Moser 283,50 € 127,7 %

Pamp 301,50 € 135,8 %

Summe LV 1901.05_LOS 5 Zimmererarbeiten
Schätzun 68.803,82 € 100,0 %
Dechnat 78.219,96 € 113,7 %

Zimmerei Jonny Kain 79.050,25 € 114,9 %

Holzbau Pfeiffer 81.089,04 € 117,9 %

Schmidt Holz- und Au 83.808,25 € 121,8 %

HTS 84.033,61 € 122,1 %

Hennemann Holzbau 86.719,81 € 126,0 %

Holzbau Bohne 88.582,37 € 128,7 %

Holzbau Sauer 90.526,21 € 131,6 %

BuZ Bunzel 91.379,50 € 132,8 %

Zimmerei Weltrich 92.473,50 € 134,4 %

Scharf Systembauelem 100.497,85 € 146,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Langheinr. 103.648,51 € 150,6 %

Müller 102.740,08 € 149,3 %

Gefüge&Gefache 103.488,15 € 150,4 %

Moser 106.919,19 € 155,4 %

Pamp 128.017,98 € 186,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1.1. Baustelleneinrichtung, Sicherung
Schätzun 276,00 € 100,0 %

Dechnat 300,00 € 108,7 %

Zimmerei Jonny Kain 195,00 € 70,7 %
Holzbau Pfeiffer 268,50 € 97,3 %

Schmidt Holz- und Au 693,00 € 251,1 %

HTS 214,80 € 77,8 %

Hennemann Holzbau 240,00 € 87,0 %

Holzbau Bohne 275,10 € 99,7 %

Holzbau Sauer 450,00 € 163,0 %

BuZ Bunzel 198,00 € 71,7 %

Zimmerei Weltrich 930,00 € 337,0 %

Scharf Systembauelem 388,20 € 140,7 %

Langheinr. 430,80 € 156,1 %

Müller 1.035,30 € 375,1 %

Gefüge&Gefache 366,00 € 132,6 %

Moser 346,80 € 125,7 %

Pamp 263,40 € 95,4 %

Titel 1.2. Holz
Schätzun 25.411,16 € 100,0 %

Dechnat 26.887,51 € 105,8 %

Zimmerei Jonny Kain 24.002,65 € 94,5 %

Holzbau Pfeiffer 26.172,00 € 103,0 %

Schmidt Holz- und Au 27.585,10 € 108,6 %

HTS 22.633,75 € 89,1 %
Hennemann Holzbau 28.228,52 € 111,1 %

Holzbau Bohne 24.715,79 € 97,3 %

Holzbau Sauer 27.413,33 € 107,9 %

BuZ Bunzel 27.267,03 € 107,3 %

Zimmerei Weltrich 28.402,16 € 111,8 %

Scharf Systembauelem 27.869,83 € 109,7 %

Langheinr. 26.520,11 € 104,4 %

Müller 30.059,78 € 118,3 %

Gefüge&Gefache 28.649,30 € 112,7 %

Moser 25.769,01 € 101,4 %

Pamp 71.496,69 € 281,4 %

Titel 1.3. Abbund
Schätzun 13.590,24 € 100,0 %

Dechnat 13.669,60 € 100,6 %

Zimmerei Jonny Kain 11.795,25 € 86,8 %
Holzbau Pfeiffer 13.324,41 € 98,0 %

Schmidt Holz- und Au 18.074,93 € 133,0 %

HTS 20.234,86 € 148,9 %

Hennemann Holzbau 14.319,35 € 105,4 %

Holzbau Bohne 20.822,60 € 153,2 %

Holzbau Sauer 17.737,15 € 130,5 %

BuZ Bunzel 22.840,57 € 168,1 %

Zimmerei Weltrich 21.046,85 € 154,9 %

Scharf Systembauelem 27.997,26 € 206,0 %

Langheinr. 29.858,65 € 219,7 %

Müller 24.111,05 € 177,4 %

Gefüge&Gefache 20.014,79 € 147,3 %

Moser 26.637,73 € 196,0 %

Pamp 16.555,14 € 121,8 %

Titel 1.4. Schalung, Dachrandaufkantung
Schätzun 11.514,09 € 100,0 %
Dechnat 17.352,05 € 150,7 %

Zimmerei Jonny Kain 17.208,50 € 149,5 %

Holzbau Pfeiffer 17.201,75 € 149,4 %

Schmidt Holz- und Au 18.274,26 € 158,7 %

HTS 17.982,14 € 156,2 %

Hennemann Holzbau 20.617,15 € 179,1 %

Holzbau Bohne 20.145,69 € 175,0 %

Holzbau Sauer 20.384,50 € 177,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1.4. Schalung, Dachrandaufkantung
BuZ Bunzel 18.802,12 € 163,3 %

Zimmerei Weltrich 22.292,78 € 193,6 %

Scharf Systembauelem 20.864,41 € 181,2 %

Langheinr. 16.881,50 € 146,6 %

Müller 17.506,90 € 152,0 %

Gefüge&Gefache 18.402,50 € 159,8 %

Moser 20.188,28 € 175,3 %

Pamp 16.591,63 € 144,1 %

Titel 1.5. Stahlbauteile
Schätzun 4.491,40 € 100,0 %

Dechnat 2.995,00 € 66,7 %

Zimmerei Jonny Kain 2.770,00 € 61,7 %

Holzbau Pfeiffer 6.728,54 € 149,8 %

Schmidt Holz- und Au 3.318,00 € 73,9 %

HTS 3.419,34 € 76,1 %

Hennemann Holzbau 2.915,00 € 64,9 %

Holzbau Bohne 3.149,80 € 70,1 %

Holzbau Sauer 5.400,00 € 120,2 %

BuZ Bunzel 4.061,54 € 90,4 %

Zimmerei Weltrich 3.779,00 € 84,1 %

Scharf Systembauelem 3.148,09 € 70,1 %

Langheinr. 5.211,54 € 116,0 %

Müller 7.587,50 € 168,9 %

Gefüge&Gefache 4.480,00 € 99,7 %

Moser 4.542,03 € 101,1 %

Pamp 2.642,69 € 58,8 %

Bereich 1. Dachtragwerk
Schätzun 55.282,89 € 100,0 %
Dechnat 61.204,16 € 110,7 %

Zimmerei Jonny Kain 55.971,40 € 101,2 %

Holzbau Pfeiffer 63.695,20 € 115,2 %

Schmidt Holz- und Au 67.945,29 € 122,9 %

HTS 64.484,89 € 116,6 %

Hennemann Holzbau 66.320,02 € 120,0 %

Holzbau Bohne 69.108,98 € 125,0 %

Holzbau Sauer 71.384,98 € 129,1 %

BuZ Bunzel 73.169,26 € 132,4 %

Zimmerei Weltrich 76.450,79 € 138,3 %

Scharf Systembauelem 80.267,79 € 145,2 %

Langheinr. 78.902,60 € 142,7 %

Müller 80.300,53 € 145,3 %

Gefüge&Gefache 71.912,59 € 130,1 %

Moser 77.483,85 € 140,2 %

Pamp 107.549,55 € 194,5 %

Bereich 2. Holzständerwände, Kastenunterbau TLS
Schätzun 11.162,78 € 100,0 %
Dechnat 14.631,80 € 131,1 %

Zimmerei Jonny Kain 22.204,70 € 198,9 %

Holzbau Pfeiffer 15.335,69 € 137,4 %

Schmidt Holz- und Au 13.483,91 € 120,8 %

HTS 16.842,08 € 150,9 %

Hennemann Holzbau 15.261,69 € 136,7 %

Holzbau Bohne 17.340,95 € 155,3 %

Holzbau Sauer 14.791,73 € 132,5 %

BuZ Bunzel 15.775,41 € 141,3 %

Zimmerei Weltrich 13.141,31 € 117,7 %

Scharf Systembauelem 17.184,38 € 153,9 %

Langheinr. 21.520,12 € 192,8 %

Müller 17.670,50 € 158,3 %

Gefüge&Gefache 25.511,26 € 228,5 %

Moser 26.344,95 € 236,0 %

Pamp 18.393,22 € 164,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Bereich 3. Sonstiges
Schätzun 2.136,15 € 100,0 %

Dechnat 2.129,00 € 99,7 %

Zimmerei Jonny Kain 610,15 € 28,6 %
Holzbau Pfeiffer 1.773,15 € 83,0 %

Schmidt Holz- und Au 2.138,15 € 100,1 %

HTS 2.382,64 € 111,5 %

Hennemann Holzbau 4.856,10 € 227,3 %

Holzbau Bohne 1.883,44 € 88,2 %

Holzbau Sauer 4.061,50 € 190,1 %

BuZ Bunzel 2.185,83 € 102,3 %

Zimmerei Weltrich 2.617,40 € 122,5 %

Scharf Systembauelem 2.790,26 € 130,6 %

Langheinr. 2.919,19 € 136,7 %

Müller 4.460,05 € 208,8 %

Gefüge&Gefache 5.836,30 € 273,2 %

Moser 2.806,89 € 131,4 %

Pamp 1.773,71 € 83,0 %

Bereich 4. Stundenlohnarbeiten
Schätzun 222,00 € 100,0 %
Dechnat 255,00 € 114,9 %

Zimmerei Jonny Kain 264,00 € 118,9 %

Holzbau Pfeiffer 285,00 € 128,4 %

Schmidt Holz- und Au 240,90 € 108,5 %

HTS 324,00 € 145,9 %

Hennemann Holzbau 282,00 € 127,0 %

Holzbau Bohne 249,00 € 112,2 %

Holzbau Sauer 288,00 € 129,7 %

BuZ Bunzel 249,00 € 112,2 %

Zimmerei Weltrich 264,00 € 118,9 %

Scharf Systembauelem 255,42 € 115,1 %

Langheinr. 306,60 € 138,1 %

Müller 309,00 € 139,2 %

Gefüge&Gefache 228,00 € 102,7 %

Moser 283,50 € 127,7 %

Pamp 301,50 € 135,8 %

LV 1901.05_LOS 5 Zimmererarbeiten
Schätzun 68.803,82 € 100,0 %
Dechnat 78.219,96 € 113,7 %

Zimmerei Jonny Kain 79.050,25 € 114,9 %

Holzbau Pfeiffer 81.089,04 € 117,9 %

Schmidt Holz- und Au 83.808,25 € 121,8 %

HTS 84.033,61 € 122,1 %

Hennemann Holzbau 86.719,81 € 126,0 %

Holzbau Bohne 88.582,37 € 128,7 %

Holzbau Sauer 90.526,21 € 131,6 %

BuZ Bunzel 91.379,50 € 132,8 %

Zimmerei Weltrich 92.473,50 € 134,4 %

Scharf Systembauelem 100.497,85 € 146,1 %

Langheinr. 103.648,51 € 150,6 %

Müller 102.740,08 € 149,3 %

Gefüge&Gefache 103.488,15 € 150,4 %

Moser 106.919,19 € 155,4 %

Pamp 128.017,98 € 186,1 %

Nachlass
Schätzun 0,00 €

Dechnat 0,00 €

Zimmerei Jonny Kain 0,00 €

Holzbau Pfeiffer 0,00 €

Schmidt Holz- und Au 0,00 €

HTS 0,00 €

Hennemann Holzbau 0,00 €

Holzbau Bohne 0,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Nachlass
Holzbau Sauer 0,00 €

BuZ Bunzel 0,00 €

Zimmerei Weltrich 0,00 €

Scharf Systembauelem 1.507,47 €

Langheinr. 1.554,73 €
Müller 0,00 €

Gefüge&Gefache 0,00 €

Moser 0,00 €

Pamp 0,00 €

Summe nach Nachlass
Schätzun 68.803,82 € 100,0 %
Dechnat 78.219,96 € 113,7 %

Zimmerei Jonny Kain 79.050,25 € 114,9 %

Holzbau Pfeiffer 81.089,04 € 117,9 %

Schmidt Holz- und Au 83.808,25 € 121,8 %

HTS 84.033,61 € 122,1 %

Hennemann Holzbau 86.719,81 € 126,0 %

Holzbau Bohne 88.582,37 € 128,7 %

Holzbau Sauer 90.526,21 € 131,6 %

BuZ Bunzel 91.379,50 € 132,8 %

Zimmerei Weltrich 92.473,50 € 134,4 %

Scharf Systembauelem 98.990,38 € 143,9 %

Langheinr. 102.093,78 € 148,4 %

Müller 102.740,08 € 149,3 %

Gefüge&Gefache 103.488,15 € 150,4 %

Moser 106.919,19 € 155,4 %

Pamp 128.017,98 € 186,1 %

19,0 % MwSt
Schätzun 13.072,73 € 100,0 %
Dechnat 14.861,79 € 113,7 %

Zimmerei Jonny Kain 15.019,55 € 114,9 %

Holzbau Pfeiffer 15.406,92 € 117,9 %

Schmidt Holz- und Au 15.923,57 € 121,8 %

HTS 15.966,39 € 122,1 %

Hennemann Holzbau 16.476,76 € 126,0 %

Holzbau Bohne 16.830,65 € 128,7 %

Holzbau Sauer 17.199,98 € 131,6 %

BuZ Bunzel 17.362,11 € 132,8 %

Zimmerei Weltrich 17.569,97 € 134,4 %

Scharf Systembauelem 18.808,17 € 143,9 %

Langheinr. 19.397,82 € 148,4 %

Müller 19.520,62 € 149,3 %

Gefüge&Gefache 19.662,75 € 150,4 %

Moser 20.314,65 € 155,4 %

Pamp 24.323,42 € 186,1 %

Brutto
Schätzun 81.876,55 € 100,0 %
Dechnat 93.081,75 € 113,7 %

Zimmerei Jonny Kain 94.069,80 € 114,9 %

Holzbau Pfeiffer 96.495,96 € 117,9 %

Schmidt Holz- und Au 99.731,82 € 121,8 %

HTS 100.000,00 € 122,1 %

Hennemann Holzbau 103.196,57 € 126,0 %

Holzbau Bohne 105.413,02 € 128,7 %

Holzbau Sauer 107.726,19 € 131,6 %

BuZ Bunzel 108.741,61 € 132,8 %

Zimmerei Weltrich 110.043,47 € 134,4 %

Scharf Systembauelem 117.798,55 € 143,9 %

Langheinr. 121.491,60 € 148,4 %

Müller 122.260,70 € 149,3 %

Gefüge&Gefache 123.150,90 € 150,4 %

Moser 127.233,84 € 155,4 %

Pamp 152.341,40 € 186,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anzahl Fehlpositionen:
0 Pos.Schätzun

0 Pos.Dechnat

0 Pos.Zimmerei Jonny Kain

0 Pos.Holzbau Pfeiffer

0 Pos.Schmidt Holz- und Au

0 Pos.HTS

0 Pos.Hennemann Holzbau

0 Pos.Holzbau Bohne

0 Pos.Holzbau Sauer

0 Pos.BuZ Bunzel

0 Pos.Zimmerei Weltrich

1 Pos.Scharf Systembauelem

0 Pos.Langheinr.

0 Pos.Müller

0 Pos.Gefüge&Gefache

0 Pos.Moser

0 Pos.Pamp

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


