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1 1   Lufttechnische Anlagen Los 10 

2 1.02   Komponenten für Be- und 

3 1.02.1        12  St ** 121,20 124,87 127,84 122,43 131,23 180,68 134,34 184,30 157,50 172,56 145,70 121,20

4 Runder Deckendurchlass CRL125 1.454,40 1.498,44 1.534,08 1.469,16 1.574,76 2.168,16 1.612,08 2.211,60 1.890,00 2.070,72 1.748,34 1.454,40

5 100,0% 103,0% 105,5% 101,0% 108,3% 149,1% 110,8% 152,1% 130,0% 142,4% 120,2%

6 +44,04 +79,68 +14,76 +120,36 +713,76 +157,68 +757,20 +435,60 +616,32 +293,94

7

8 1.02.2        10  St 132,20 136,09 137,92 ** 131,94 141,77 194,05 144,04 206,99 168,78 183,90 157,77 131,94

9 Runder Deckendurchlass CRL160 1.322,00 1.360,90 1.379,20 1.319,40 1.417,70 1.940,50 1.440,40 2.069,90 1.687,80 1.839,00 1.577,68 1.319,40

10 100,2% 103,1% 104,5% 100,0% 107,5% 147,1% 109,2% 156,9% 127,9% 139,4% 119,6%

11 +2,60 +41,50 +59,80 +98,30 +621,10 +121,00 +750,50 +368,40 +519,60 +258,28

12

13 1.02.3        4  St 150,70 155,34 155,48 ** 148,55 160,14 203,34 160,94 236,49 188,49 218,72 177,82 148,55

14 Runder Deckendurchlass CRL200 602,80 621,36 621,92 594,20 640,56 813,36 643,76 945,96 753,96 874,88 711,28 594,20

15 101,4% 104,6% 104,7% 100,0% 107,8% 136,9% 108,3% 159,2% 126,9% 147,2% 119,7%

16 +8,60 +27,16 +27,72 +46,36 +219,16 +49,56 +351,76 +159,76 +280,68 +117,08

17

18 1.02.4        3  St 14,50 15,52 19,26 ** 6,19 14,32 31,86 14,07 26,19 23,58 17,76 18,33 6,19

19 Zulufttellerventil  DN 100 43,50 46,56 57,78 18,57 42,96 95,58 42,21 78,57 70,74 53,28 54,98 18,57

20 234,2% 250,7% 311,1% 100,0% 231,3% 514,7% 227,3% 423,1% 380,9% 286,9% 296,1%

21 +24,93 +27,99 +39,21 +24,39 +77,01 +23,64 +60,00 +52,17 +34,71 +36,41

22

23 1.02.5        32  St 3,50 9,76 12,29 7,03 ** 1,25 8,96 5,72 30,17 20,77 18,08 11,75 1,25

24 Montagering DN 100 112,00 312,32 393,28 224,96 40,00 286,72 183,04 965,44 664,64 578,56 376,10 40,00

25 280,0% 780,8% 983,2% 562,4% 100,0% 716,8% 457,6% 2.413,6% 1.661,6% 1.446,4% 940,0%

26 +72,00 +272,32 +353,28 +184,96 +246,72 +143,04 +925,44 +624,64 +538,56 +336,10

27

28 1.02.6        4  St 14,90 17,04 20,18 ** 7,21 14,91 28,00 14,95 27,04 24,56 18,18 18,70 7,21

29 Zulufttellerventil DN  125 59,60 68,16 80,72 28,84 59,64 112,00 59,80 108,16 98,24 72,72 74,79 28,84

30 206,7% 236,3% 279,9% 100,0% 206,8% 388,3% 207,4% 375,0% 340,6% 252,1% 259,4%

31 +30,76 +39,32 +51,88 +30,80 +83,16 +30,96 +79,32 +69,40 +43,88 +45,95

32

33 1.02.7        4  St 3,70 9,92 13,36 7,70 ** 1,25 7,97 5,90 29,43 20,96 19,28 11,95 1,25

34 Montagering DN 125 14,80 39,68 53,44 30,80 5,00 31,88 23,60 117,72 83,84 77,12 47,79 5,00

35 296,0% 793,6% 1.068,8% 616,0% 100,0% 637,6% 472,0% 2.354,4% 1.676,8% 1.542,4% 956,0%

36 +9,80 +34,68 +48,44 +25,80 +26,88 +18,60 +112,72 +78,84 +72,12 +42,79

37

38 1.02.8        9  St 9,90 17,04 20,18 ** 7,21 14,91 18,46 14,95 24,37 24,56 18,18 16,98 7,21

39 Ablufttellerventil DN 125 89,10 153,36 181,62 64,89 134,19 166,14 134,55 219,33 221,04 163,62 152,78 64,89

40 137,3% 236,3% 279,9% 100,0% 206,8% 256,0% 207,4% 338,0% 340,6% 252,1% 235,5%

41 +24,21 +88,47 +116,73 +69,30 +101,25 +69,66 +154,44 +156,15 +98,73 +87,89

42

43 1.02.9        20  St 8,60 15,52 19,26 ** 6,19 14,32 16,46 14,07 22,56 23,58 17,76 15,83 6,19

44 Ablufttellerventil DN 100 172,00 310,40 385,20 123,80 286,40 329,20 281,40 451,20 471,60 355,20 316,64 123,80

45 138,9% 250,7% 311,1% 100,0% 231,3% 265,9% 227,3% 364,5% 380,9% 286,9% 255,7%
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46 +48,20 +186,60 +261,40 +162,60 +205,40 +157,60 +327,40 +347,80 +231,40 +192,84

47

48 1.02.10        1  St ** 91,10 102,07 100,48 106,68 104,13 157,80 133,15 164,44 122,66 127,00 120,95 91,10

49 Anschlusskasten MBB-100-125-E 91,10 102,07 100,48 106,68 104,13 157,80 133,15 164,44 122,66 127,00 120,95 91,10

50 Mess-/Drosseleinheit f. Abluf 100,0% 112,0% 110,3% 117,1% 114,3% 173,2% 146,2% 180,5% 134,6% 139,4% 132,8%

51 +10,97 +9,38 +15,58 +13,03 +66,70 +42,05 +73,34 +31,56 +35,90 +29,85

52

53 1.02.11        5  St ** 91,10 102,07 100,48 106,68 104,13 157,80 133,15 164,44 122,66 127,00 120,95 91,10

54 Anschlusskasten MBB-100-125-S 455,50 510,35 502,40 533,40 520,65 789,00 665,75 822,20 613,30 635,00 604,76 455,50

55 Mess-/Drosseleinheit f. Zuluf 100,0% 112,0% 110,3% 117,1% 114,3% 173,2% 146,2% 180,5% 134,6% 139,4% 132,8%

56 +54,85 +46,90 +77,90 +65,15 +333,50 +210,25 +366,70 +157,80 +179,50 +149,26

57

58 1.02.12        4  St ** 103,60 117,05 112,28 117,91 116,55 174,20 144,58 175,50 135,99 140,26 133,79 103,60

59 Anschlusskasten MBB-125-125-E 414,40 468,20 449,12 471,64 466,20 696,80 578,32 702,00 543,96 561,04 535,17 414,40

60 Mess-/Drosseleinheit f. Abluf 100,0% 113,0% 108,4% 113,8% 112,5% 168,1% 139,6% 169,4% 131,3% 135,4% 129,1%

61 +53,80 +34,72 +57,24 +51,80 +282,40 +163,92 +287,60 +129,56 +146,64 +120,77

62

63 1.02.13        6  St ** 103,60 117,05 112,28 117,91 116,55 174,20 144,58 175,50 135,99 140,26 133,79 103,60

64 Anschlusskasten MBB-125-125-S 621,60 702,30 673,68 707,46 699,30 1.045,20 867,48 1.053,00 815,94 841,56 802,75 621,60

65 Mess-/Drosseleinheit f. Zuluf 100,0% 113,0% 108,4% 113,8% 112,5% 168,1% 139,6% 169,4% 131,3% 135,4% 129,1%

66 +80,70 +52,08 +85,86 +77,70 +423,60 +245,88 +431,40 +194,34 +219,96 +181,15

67

68 1.02.14        4  St ** 130,90 147,25 138,49 142,53 143,79 209,10 169,63 199,62 165,19 169,36 161,59 130,90

69 Anschlusskasten MBB-160-160-E 523,60 589,00 553,96 570,12 575,16 836,40 678,52 798,48 660,76 677,44 646,34 523,60

70 Mess-/Drosseleinheit f. Abluf 100,0% 112,5% 105,8% 108,9% 109,8% 159,7% 129,6% 152,5% 126,2% 129,4% 123,4%

71 +65,40 +30,36 +46,52 +51,56 +312,80 +154,92 +274,88 +137,16 +153,84 +122,74

72

73 1.02.15        2  St ** 130,90 147,25 138,49 142,53 143,79 209,10 169,63 199,62 165,19 169,36 161,59 130,90

74 Anschlusskasten MBB-160-160-S 261,80 294,50 276,98 285,06 287,58 418,20 339,26 399,24 330,38 338,72 323,17 261,80

75 Mess-/Drosseleinheit f. Zuluf 100,0% 112,5% 105,8% 108,9% 109,8% 159,7% 129,6% 152,5% 126,2% 129,4% 123,4%

76 +32,70 +15,18 +23,26 +25,78 +156,40 +77,46 +137,44 +68,58 +76,92 +61,37

77

78 1.02.16        2  St ** 130,90 147,25 138,49 142,53 143,79 209,10 169,63 200,43 165,19 169,36 161,67 130,90

79 Anschlusskasten MBB-160-200-E 261,80 294,50 276,98 285,06 287,58 418,20 339,26 400,86 330,38 338,72 323,33 261,80

80 Mess-/Drosseleinheit f. Abluf 100,0% 112,5% 105,8% 108,9% 109,8% 159,7% 129,6% 153,1% 126,2% 129,4% 123,5%

81 +32,70 +15,18 +23,26 +25,78 +156,40 +77,46 +139,06 +68,58 +76,92 +61,53

82

83 1.02.17        2  St ** 130,90 147,25 138,49 142,53 143,79 209,10 169,63 200,43 165,19 169,36 161,67 130,90

84 Anschlusskasten MBB-160-200-S 261,80 294,50 276,98 285,06 287,58 418,20 339,26 400,86 330,38 338,72 323,33 261,80

85 Mess-/Drosseleinheit f. Zuluf 100,0% 112,5% 105,8% 108,9% 109,8% 159,7% 129,6% 153,1% 126,2% 129,4% 123,5%

86 +32,70 +15,18 +23,26 +25,78 +156,40 +77,46 +139,06 +68,58 +76,92 +61,53

87

88 1.02.18        4  St ** 101,80 112,72 142,06 103,44 117,49 147,30 126,24 127,54 151,22 134,54 126,44 101,80

89 Rohreinbaugitter RGS-2 1025 X 125 407,20 450,88 568,24 413,76 469,96 589,20 504,96 510,16 604,88 538,16 505,74 407,20

90 100,0% 110,7% 139,5% 101,6% 115,4% 144,7% 124,0% 125,3% 148,5% 132,2% 124,2%

91 +43,68 +161,04 +6,56 +62,76 +182,00 +97,76 +102,96 +197,68 +130,96 +98,54
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92

93 1.02.19        5  St ** 86,10 96,73 127,08 92,81 101,89 127,62 111,89 114,14 130,19 114,06 110,25 86,10

94 Rohreinbaugitter RGS-2 825 X 125 430,50 483,65 635,40 464,05 509,45 638,10 559,45 570,70 650,95 570,30 551,26 430,50

95 100,0% 112,3% 147,6% 107,8% 118,3% 148,2% 130,0% 132,6% 151,2% 132,5% 128,0%

96 +53,15 +204,90 +33,55 +78,95 +207,60 +128,95 +140,20 +220,45 +139,80 +120,76

97

98 1.02.20        10  St ** 37,70 55,52 51,18 105,19 58,37 65,15 76,93 77,35 82,53 45,86 65,58 37,70

99 Formstück,Bogen  DN 500 377,00 555,20 511,80 1.051,90 583,70 651,50 769,30 773,50 825,30 458,60 655,78 377,00

100 100,0% 147,3% 135,8% 279,0% 154,8% 172,8% 204,1% 205,2% 218,9% 121,6% 174,0%

101 +178,20 +134,80 +674,90 +206,70 +274,50 +392,30 +396,50 +448,30 +81,60 +278,78

102

103 1.02.21        2  St ** 13,80 24,97 22,38 24,24 24,67 16,97 30,93 23,96 26,10 19,28 22,73 13,80

104 Formstück,Bogen  DN 250, 15° 27,60 49,94 44,76 48,48 49,34 33,94 61,86 47,92 52,20 38,56 45,46 27,60

105 100,0% 180,9% 162,2% 175,7% 178,8% 123,0% 224,1% 173,6% 189,1% 139,7% 164,7%

106 +22,34 +17,16 +20,88 +21,74 +6,34 +34,26 +20,32 +24,60 +10,96 +17,86

107

108 1.02.22        2  St ** 15,50 20,75 22,92 24,86 25,36 17,41 31,76 24,39 26,85 16,31 22,61 15,50

109 Formstück,Bogen DN 250, 45° 31,00 41,50 45,84 49,72 50,72 34,82 63,52 48,78 53,70 32,62 45,22 31,00

110 100,0% 133,9% 147,9% 160,4% 163,6% 112,3% 204,9% 157,4% 173,2% 105,2% 145,9%

111 +10,50 +14,84 +18,72 +19,72 +3,82 +32,52 +17,78 +22,70 +1,62 +14,22

112

113 1.02.23        2  St 21,10 24,97 26,88 29,42 24,44 22,88 38,00 29,86 32,57 ** 19,61 26,97 19,61

114 Formstück,Bogen  DN 250, 90° 42,20 49,94 53,76 58,84 48,88 45,76 76,00 59,72 65,14 39,22 53,95 39,22

115 107,6% 127,3% 137,1% 150,0% 124,6% 116,7% 193,8% 152,3% 166,1% 100,0% 137,5%

116 +2,98 +10,72 +14,54 +19,62 +9,66 +6,54 +36,78 +20,50 +25,92 +14,73

117

118 1.02.24        6  St ** 13,30 17,68 21,96 24,81 19,00 17,24 29,73 24,24 21,28 16,43 20,57 13,30

119 Formstück,Bogen  DN 200, 90° 79,80 106,08 131,76 148,86 114,00 103,44 178,38 145,44 127,68 98,58 123,40 79,80

120 100,0% 132,9% 165,1% 186,5% 142,9% 129,6% 223,5% 182,3% 160,0% 123,5% 154,7%

121 +26,28 +51,96 +69,06 +34,20 +23,64 +98,58 +65,64 +47,88 +18,78 +43,60

122

123 1.02.25        12  St ** 10,60 14,24 17,33 20,51 15,97 13,29 22,21 18,88 136,86 13,92 28,38 10,60

124 Formstück,Bogen DN 160,90° 127,20 170,88 207,96 246,12 191,64 159,48 266,52 226,56 1.642,32 167,04 340,57 127,20

125 100,0% 134,3% 163,5% 193,5% 150,7% 125,4% 209,5% 178,1% 1.291,1% 131,3% 267,7%

126 +43,68 +80,76 +118,92 +64,44 +32,28 +139,32 +99,36 +1.515,12 +39,84 +213,37

127

128 1.02.26        1  St ** 7,80 12,46 12,98 13,60 14,10 10,97 14,88 16,56 17,33 10,90 13,16 7,80

129 Formstück,Bogen  DN 125, 30° 7,80 12,46 12,98 13,60 14,10 10,97 14,88 16,56 17,33 10,90 13,16 7,80

130 100,0% 159,7% 166,4% 174,4% 180,8% 140,6% 190,8% 212,3% 222,2% 139,7% 168,7%

131 +4,66 +5,18 +5,80 +6,30 +3,17 +7,08 +8,76 +9,53 +3,10 +5,36

132

133 1.02.27        4  St ** 7,20 9,70 13,27 15,92 14,48 10,90 15,32 16,49 17,74 9,62 13,06 7,20

134 Formstück,Bogen  DN 125, 45° 28,80 38,80 53,08 63,68 57,92 43,60 61,28 65,96 70,96 38,48 52,26 28,80

135 100,0% 134,7% 184,3% 221,1% 201,1% 151,4% 212,8% 229,0% 246,4% 133,6% 181,4%

136 +10,00 +24,28 +34,88 +29,12 +14,80 +32,48 +37,16 +42,16 +9,68 +23,46

137
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138 1.02.28        17  St ** 8,10 10,36 13,90 16,64 13,59 11,52 16,31 17,12 18,65 10,23 13,64 8,10

139 Formstück,Bogen  DN 125, 90° 137,70 176,12 236,30 282,88 231,03 195,84 277,27 291,04 317,05 173,91 231,91 137,70

140 100,0% 127,9% 171,6% 205,4% 167,8% 142,2% 201,4% 211,4% 230,2% 126,3% 168,4%

141 +38,42 +98,60 +145,18 +93,33 +58,14 +139,57 +153,34 +179,35 +36,21 +94,21

142

143 1.02.29        3  St ** 6,70 9,31 11,90 14,37 13,56 8,53 14,57 16,12 17,05 9,24 12,14 6,70

144 Formstück,Bogen DN 100, 45° 20,10 27,93 35,70 43,11 40,68 25,59 43,71 48,36 51,15 27,72 36,41 20,10

145 100,0% 139,0% 177,6% 214,5% 202,4% 127,3% 217,5% 240,6% 254,5% 137,9% 181,2%

146 +7,83 +15,60 +23,01 +20,58 +5,49 +23,61 +28,26 +31,05 +7,62 +16,31

147

148 1.02.30        3  St ** 8,90 16,15 13,20 15,86 15,29 10,94 16,64 18,54 18,93 14,89 14,93 8,90

149 Formstück,Bogen  DN 100, 60° 26,70 48,45 39,60 47,58 45,87 32,82 49,92 55,62 56,79 44,67 44,80 26,70

150 100,0% 181,5% 148,3% 178,2% 171,8% 122,9% 187,0% 208,3% 212,7% 167,3% 167,8%

151 +21,75 +12,90 +20,88 +19,17 +6,12 +23,22 +28,92 +30,09 +17,97 +18,10

152

153 1.02.31        55  St ** 7,10 9,67 12,23 14,74 12,59 8,67 15,09 16,47 17,53 9,55 12,36 7,10

154 Formstück,Bogen  DN 100, 90° 390,50 531,85 672,65 810,70 692,45 476,85 829,95 905,85 964,15 525,25 680,02 390,50

155 100,0% 136,2% 172,3% 207,6% 177,3% 122,1% 212,5% 232,0% 246,9% 134,5% 174,1%

156 +141,35 +282,15 +420,20 +301,95 +86,35 +439,45 +515,35 +573,65 +134,75 +289,52

157

158 1.02.32        1  St 9,30 14,57 13,16 14,84 15,12 ** 8,05 16,58 14,24 18,89 12,25 13,70 8,05

159 Formstück,Bogen  DN 80, 15° 9,30 14,57 13,16 14,84 15,12 8,05 16,58 14,24 18,89 12,25 13,70 8,05

160 115,5% 181,0% 163,5% 184,3% 187,8% 100,0% 206,0% 176,9% 234,7% 152,2% 170,2%

161 +1,25 +6,52 +5,11 +6,79 +7,07 +8,53 +6,19 +10,84 +4,20 +5,65

162

163 1.02.33        7  St 7,10 9,67 12,36 13,91 12,62 ** 5,87 15,30 13,07 17,72 9,66 11,73 5,87

164 Formstück,Bogen DN 80, 90° 49,70 67,69 86,52 97,37 88,34 41,09 107,10 91,49 124,04 67,62 82,10 41,09

165 121,0% 164,7% 210,6% 237,0% 215,0% 100,0% 260,6% 222,7% 301,9% 164,6% 199,8%

166 +8,61 +26,60 +45,43 +56,28 +47,25 +66,01 +50,40 +82,95 +26,53 +41,01

167

168 1.02.34        1  St ** 19,20 21,13 19,98 25,32 35,07 36,83 48,98 29,76 57,01 28,54 32,18 19,20

169 Formstück,Enddeckel  DN 500 19,20 21,13 19,98 25,32 35,07 36,83 48,98 29,76 57,01 28,54 32,18 19,20

170 100,0% 110,1% 104,1% 131,9% 182,7% 191,8% 255,1% 155,0% 296,9% 148,6% 167,6%

171 +1,93 +0,78 +6,12 +15,87 +17,63 +29,78 +10,56 +37,81 +9,34 +12,98

172

173 1.02.35        3  St ** 7,70 9,09 9,68 8,93 18,61 20,46 23,66 13,16 19,46 11,45 14,22 7,70

174 Formstück,Enddeckel  DN 250 23,10 27,27 29,04 26,79 55,83 61,38 70,98 39,48 58,38 34,35 42,66 23,10

175 100,0% 118,1% 125,7% 116,0% 241,7% 265,7% 307,3% 170,9% 252,7% 148,7% 184,7%

176 +4,17 +5,94 +3,69 +32,73 +38,28 +47,88 +16,38 +35,28 +11,25 +19,56

177

178 1.02.36        18  St ** 5,80 11,39 14,81 7,55 11,49 11,70 12,06 14,78 19,06 7,56 11,62 5,80

179 Formstück,Bundkragen DN 100 104,40 205,02 266,58 135,90 206,82 210,60 217,08 266,04 343,08 136,08 209,16 104,40

180 100,0% 196,4% 255,3% 130,2% 198,1% 201,7% 207,9% 254,8% 328,6% 130,3% 200,3%

181 +100,62 +162,18 +31,50 +102,42 +106,20 +112,68 +161,64 +238,68 +31,68 +104,76

182

183 1.02.37        16  St ** 5,90 11,45 14,86 8,07 11,82 12,00 12,12 14,80 19,12 7,62 11,78 5,90
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184 Formstück,Bundkragen  DN 125 94,40 183,20 237,76 129,12 189,12 192,00 193,92 236,80 305,92 121,92 188,42 94,40

185 100,0% 194,1% 251,9% 136,8% 200,3% 203,4% 205,4% 250,8% 324,1% 129,2% 199,7%

186 +88,80 +143,36 +34,72 +94,72 +97,60 +99,52 +142,40 +211,52 +27,52 +94,02

187

188 1.02.38        5  St ** 6,10 14,62 19,57 8,82 12,92 13,60 15,80 14,96 19,42 9,35 13,52 6,10

189 Formstück,Bundkragen  DN 160 30,50 73,10 97,85 44,10 64,60 68,00 79,00 74,80 97,10 46,75 67,58 30,50

190 100,0% 239,7% 320,8% 144,6% 211,8% 223,0% 259,0% 245,2% 318,4% 153,3% 221,6%

191 +42,60 +67,35 +13,60 +34,10 +37,50 +48,50 +44,30 +66,60 +16,25 +37,08

192

193 1.02.39        1  St ** 6,40 16,95 24,38 10,21 14,10 21,60 17,97 15,24 19,89 9,65 15,64 6,40

194 Formstück,Bundkragen  DN 200 6,40 16,95 24,38 10,21 14,10 21,60 17,97 15,24 19,89 9,65 15,64 6,40

195 100,0% 264,8% 380,9% 159,5% 220,3% 337,5% 280,8% 238,1% 310,8% 150,8% 244,4%

196 +10,55 +17,98 +3,81 +7,70 +15,20 +11,57 +8,84 +13,49 +3,25 +9,24

197

198 1.02.40        45  St 4,90 ** 2,57 10,78 5,08 12,09 5,49 4,46 8,29 15,43 7,82 7,69 2,57

199 Formstück,Nippel  DN 100 220,50 115,65 485,10 228,60 544,05 247,05 200,70 373,05 694,35 351,90 346,10 115,65

200 190,7% 100,0% 419,5% 197,7% 470,4% 213,6% 173,5% 322,6% 600,4% 304,3% 299,2%

201 +104,85 +369,45 +112,95 +428,40 +131,40 +85,05 +257,40 +578,70 +236,25 +230,45

202

203 1.02.41        18  St 5,10 ** 2,65 11,70 5,09 12,40 6,23 4,49 8,36 15,46 7,88 7,94 2,65

204 Formstück,Nippel DN 125 91,80 47,70 210,60 91,62 223,20 112,14 80,82 150,48 278,28 141,84 142,85 47,70

205 192,5% 100,0% 441,5% 192,1% 467,9% 235,1% 169,4% 315,5% 583,4% 297,4% 299,6%

206 +44,10 +162,90 +43,92 +175,50 +64,44 +33,12 +102,78 +230,58 +94,14 +95,15

207

208 1.02.42        7  St 5,50 ** 3,19 13,75 5,40 13,56 6,82 4,90 8,61 15,83 9,71 8,73 3,19

209 Formstück,Nippel  DN 160 38,50 22,33 96,25 37,80 94,92 47,74 34,30 60,27 110,81 67,97 61,09 22,33

210 172,4% 100,0% 431,0% 169,3% 425,1% 213,8% 153,6% 269,9% 496,2% 304,4% 273,7%

211 +16,17 +73,92 +15,47 +72,59 +25,41 +11,97 +37,94 +88,48 +45,64 +38,76

212

213 1.02.43        3  St 6,70 9,23 11,72 7,16 13,35 ** 6,69 14,31 16,29 16,81 9,06 11,13 6,69

214 Formstück,Reduzierung  DN 100 / DN 80 20,10 27,69 35,16 21,48 40,05 20,07 42,93 48,87 50,43 27,18 33,40 20,07

215 100,1% 138,0% 175,2% 107,0% 199,6% 100,0% 213,9% 243,5% 251,3% 135,4% 166,4%

216 +0,03 +7,62 +15,09 +1,41 +19,98 +22,86 +28,80 +30,36 +7,11 +13,33

217

218 1.02.44        12  St ** 6,80 9,41 12,71 7,26 13,74 7,90 14,43 16,49 16,93 9,14 11,48 6,80

219 Formstück,Reduzierung  DN 125 / DN 100 81,60 112,92 152,52 87,12 164,88 94,80 173,16 197,88 203,16 109,68 137,77 81,60

220 100,0% 138,4% 186,9% 106,8% 202,1% 116,2% 212,2% 242,5% 249,0% 134,4% 168,8%

221 +31,32 +70,92 +5,52 +83,28 +13,20 +91,56 +116,28 +121,56 +28,08 +56,17

222

223 1.02.45        2  St ** 7,40 11,82 14,86 8,68 15,01 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 12,98 7,40

224 Formstück,Reduzierung DN 160 / DN 125 14,80 23,64 29,72 17,36 30,02 16,70 36,60 33,86 34,84 22,00 25,95 14,80

225 100,0% 159,7% 200,8% 117,3% 202,8% 112,8% 247,3% 228,8% 235,4% 148,6% 175,4%

226 +8,84 +14,92 +2,56 +15,22 +1,90 +21,80 +19,06 +20,04 +7,20 +11,15

227

228 1.02.46        1  St ** 7,40 11,82 14,86 9,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 13,08 7,40

229 Formstück,Reduzierung  DN 160 / DN 100 7,40 11,82 14,86 9,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 13,08 7,40
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230 100,0% 159,7% 200,8% 130,7% 202,7% 112,8% 247,3% 228,8% 235,4% 148,6% 176,8%

231 +4,42 +7,46 +2,27 +7,60 +0,95 +10,90 +9,53 +10,02 +3,60 +5,68

232

233 1.02.47        1  St ** 8,30 13,84 16,68 10,73 16,98 10,04 21,43 21,02 18,75 12,04 14,98 8,30

234 Formstück,Reduzierung DN 200 / DN 160 8,30 13,84 16,68 10,73 16,98 10,04 21,43 21,02 18,75 12,04 14,98 8,30

235 100,0% 166,7% 201,0% 129,3% 204,6% 121,0% 258,2% 253,3% 225,9% 145,1% 180,5%

236 +5,54 +8,38 +2,43 +8,68 +1,74 +13,13 +12,72 +10,45 +3,74 +6,68

237

238 1.02.48        14  St 6,70 9,23 11,72 8,16 13,35 ** 6,69 14,31 16,29 16,81 9,06 11,23 6,69

239 Formstück,Reduzierung DN 100 / DN 80 93,80 129,22 164,08 114,24 186,90 93,66 200,34 228,06 235,34 126,84 157,25 93,66

240 100,1% 138,0% 175,2% 122,0% 199,6% 100,0% 213,9% 243,5% 251,3% 135,4% 167,9%

241 +0,14 +35,56 +70,42 +20,58 +93,24 +106,68 +134,40 +141,68 +33,18 +63,59

242

243 1.02.49        15  St ** 6,80 9,41 12,71 8,26 13,74 7,90 14,43 16,49 16,93 9,14 11,58 6,80

244 Reduzierung , DN 125 / DN 100 102,00 141,15 190,65 123,90 206,10 118,50 216,45 247,35 253,95 137,10 173,72 102,00

245 100,0% 138,4% 186,9% 121,5% 202,1% 116,2% 212,2% 242,5% 249,0% 134,4% 170,3%

246 +39,15 +88,65 +21,90 +104,10 +16,50 +114,45 +145,35 +151,95 +35,10 +71,72

247

248 1.02.50        1  St ** 7,20 9,72 12,71 8,26 13,74 7,90 14,43 16,81 16,93 9,34 11,70 7,20

249 Formstück,Reduzierung  DN 125 / DN 80 7,20 9,72 12,71 8,26 13,74 7,90 14,43 16,81 16,93 9,34 11,70 7,20

250 100,0% 135,0% 176,5% 114,7% 190,8% 109,7% 200,4% 233,5% 235,1% 129,7% 162,5%

251 +2,52 +5,51 +1,06 +6,54 +0,70 +7,23 +9,61 +9,73 +2,14 +4,50

252

253 1.02.51        1  St ** 7,40 11,82 14,86 9,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 13,08 7,40

254 Formstück,Reduzierung  DN 160 / DN 100 7,40 11,82 14,86 9,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 13,08 7,40

255 100,0% 159,7% 200,8% 130,7% 202,7% 112,8% 247,3% 228,8% 235,4% 148,6% 176,8%

256 +4,42 +7,46 +2,27 +7,60 +0,95 +10,90 +9,53 +10,02 +3,60 +5,68

257

258 1.02.52        1  St ** 7,40 11,82 14,86 8,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 12,98 7,40

259 Formstück,Reduzierung  DN 160 / DN 125 7,40 11,82 14,86 8,67 15,00 8,35 18,30 16,93 17,42 11,00 12,98 7,40

260 100,0% 159,7% 200,8% 117,2% 202,7% 112,8% 247,3% 228,8% 235,4% 148,6% 175,4%

261 +4,42 +7,46 +1,27 +7,60 +0,95 +10,90 +9,53 +10,02 +3,60 +5,58

262

263 1.02.53        7  St ** 8,30 13,84 16,68 11,73 16,98 10,04 21,43 21,02 18,75 12,04 15,08 8,30

264 Formstück,Reduzierung  DN 200 / DN 160 58,10 96,88 116,76 82,11 118,86 70,28 150,01 147,14 131,25 84,28 105,57 58,10

265 100,0% 166,7% 201,0% 141,3% 204,6% 121,0% 258,2% 253,3% 225,9% 145,1% 181,7%

266 +38,78 +58,66 +24,01 +60,76 +12,18 +91,91 +89,04 +73,15 +26,18 +47,47

267

268 1.02.54        4  St ** 8,80 15,11 22,76 12,53 16,04 14,02 17,52 21,02 19,75 11,41 15,90 8,80

269 Formstück,Abzweigstück 90°  DN 100 / DN 35,20 60,44 91,04 50,12 64,16 56,08 70,08 84,08 79,00 45,64 63,58 35,20

270 100,0% 171,7% 258,6% 142,4% 182,3% 159,3% 199,1% 238,9% 224,4% 129,7% 180,7%

271 +25,24 +55,84 +14,92 +28,96 +20,88 +34,88 +48,88 +43,80 +10,44 +28,38

272

273 1.02.55        11  St ** 9,60 15,88 25,33 13,41 17,33 14,60 18,74 21,59 20,86 12,16 16,95 9,60

274 Formstück,Abzweigstück 90°  DN 125 / DN 105,60 174,68 278,63 147,51 190,63 160,60 206,14 237,49 229,46 133,76 186,45 105,60

275 100,0% 165,4% 263,9% 139,7% 180,5% 152,1% 195,2% 224,9% 217,3% 126,7% 176,6%
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276 +69,08 +173,03 +41,91 +85,03 +55,00 +100,54 +131,89 +123,86 +28,16 +80,85

277

278 1.02.56        7  St ** 9,60 15,80 25,33 13,91 17,33 14,60 18,74 21,55 20,86 12,09 16,98 9,60

279 Formstück,Abzweigstück 90° DN 125 / DN 125 67,20 110,60 177,31 97,37 121,31 102,20 131,18 150,85 146,02 84,63 118,87 67,20

280 100,0% 164,6% 263,9% 144,9% 180,5% 152,1% 195,2% 224,5% 217,3% 125,9% 176,9%

281 +43,40 +110,11 +30,17 +54,11 +35,00 +63,98 +83,65 +78,82 +17,43 +51,67

282

283 1.02.57        4  St ** 10,90 20,13 28,26 15,73 19,64 15,59 23,84 25,99 22,48 14,99 19,76 10,90

284 Formstück,Abzweigstück 90°  DN 160 / DN 43,60 80,52 113,04 62,92 78,56 62,36 95,36 103,96 89,92 59,96 79,02 43,60

285 100,0% 184,7% 259,3% 144,3% 180,2% 143,0% 218,7% 238,4% 206,2% 137,5% 181,3%

286 +36,92 +69,44 +19,32 +34,96 +18,76 +51,76 +60,36 +46,32 +16,36 +35,42

287

288 1.02.58        2  St ** 12,90 21,87 29,88 17,55 21,71 16,74 26,34 27,32 24,75 16,78 21,58 12,90

289 Formstück,Abzweigstück 90°  DN 160 / DN 25,80 43,74 59,76 35,10 43,42 33,48 52,68 54,64 49,50 33,56 43,17 25,80

290 100,0% 169,5% 231,6% 136,0% 168,3% 129,8% 204,2% 211,8% 191,9% 130,1% 167,3%

291 +17,94 +33,96 +9,30 +17,62 +7,68 +26,88 +28,84 +23,70 +7,76 +17,37

292

293 1.02.59        1  St ** 13,10 23,60 32,10 17,52 21,86 17,80 27,29 27,14 24,09 16,36 22,09 13,10

294 Formstück,Abzweigstück 90° DN 200 / DN 125 13,10 23,60 32,10 17,52 21,86 17,80 27,29 27,14 24,09 16,36 22,09 13,10

295 100,0% 180,2% 245,0% 133,7% 166,9% 135,9% 208,3% 207,2% 183,9% 124,9% 168,6%

296 +10,50 +19,00 +4,42 +8,76 +4,70 +14,19 +14,04 +10,99 +3,26 +8,99

297

298 1.02.60        2  St ** 13,90 24,82 33,42 19,04 23,61 17,80 29,36 28,08 26,00 17,57 23,36 13,90

299 Formstück,Abzweigstück 90°  DN 200 / DN 27,80 49,64 66,84 38,08 47,22 35,60 58,72 56,16 52,00 35,14 46,72 27,80

300 100,0% 178,6% 240,4% 137,0% 169,9% 128,1% 211,2% 202,0% 187,1% 126,4% 168,1%

301 +21,84 +39,04 +10,28 +19,42 +7,80 +30,92 +28,36 +24,20 +7,34 +18,92

302

303 1.02.61        1  St ** 19,90 31,81 40,74 24,86 32,21 21,61 39,98 35,40 34,36 23,82 30,47 19,90

304 Formstück,Abzweigstück 90° DN 250 / DN 250 19,90 31,81 40,74 24,86 32,21 21,61 39,98 35,40 34,36 23,82 30,47 19,90

305 100,0% 159,8% 204,7% 124,9% 161,9% 108,6% 200,9% 177,9% 172,7% 119,7% 153,1%

306 +11,91 +20,84 +4,96 +12,31 +1,71 +20,08 +15,50 +14,46 +3,92 +10,57

307

308 1.02.62        6  St 99,20 79,24 85,75 80,42 89,13 108,10 ** 71,14 92,54 104,21 82,17 89,19 71,14

309 Konstant Volumenstromregler, DN 80 595,20 475,44 514,50 482,52 534,78 648,60 426,84 555,24 625,26 493,02 535,14 426,84

310 139,4% 111,4% 120,5% 113,0% 125,3% 152,0% 100,0% 130,1% 146,5% 115,5% 125,4%

311 +168,36 +48,60 +87,66 +55,68 +107,94 +221,76 +128,40 +198,42 +66,18 +108,30

312

313 1.02.63        6  St 99,20 80,90 85,75 81,35 90,56 108,10 ** 71,14 92,54 105,62 82,24 89,74 71,14

314 Konstant Volumenstromregler , DN 100 595,20 485,40 514,50 488,10 543,36 648,60 426,84 555,24 633,72 493,44 538,44 426,84

315 139,4% 113,7% 120,5% 114,4% 127,3% 152,0% 100,0% 130,1% 148,5% 115,6% 126,1%

316 +168,36 +58,56 +87,66 +61,26 +116,52 +221,76 +128,40 +206,88 +66,60 +111,60

317

318 1.02.64        2  St 108,90 83,80 94,91 82,21 94,70 113,50 ** 75,45 103,46 114,15 94,78 96,59 75,45

319 Konstant Volumenstromregler , DN 125 217,80 167,60 189,82 164,42 189,40 227,00 150,90 206,92 228,30 189,56 193,17 150,90

320 144,3% 111,1% 125,8% 109,0% 125,5% 150,4% 100,0% 137,1% 151,3% 125,6% 128,0%

321 +66,90 +16,70 +38,92 +13,52 +38,50 +76,10 +56,02 +77,40 +38,66 +42,27
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322

323 1.02.65        3  St 111,80 92,42 101,27 84,86 98,35 115,50 ** 82,18 104,96 117,23 96,67 100,52 82,18

324 Konstant Volumenstromregler, DN 160 335,40 277,26 303,81 254,58 295,05 346,50 246,54 314,88 351,69 290,01 301,57 246,54

325 136,0% 112,5% 123,2% 103,3% 119,7% 140,5% 100,0% 127,7% 142,7% 117,6% 122,3%

326 +88,86 +30,72 +57,27 +8,04 +48,51 +99,96 +68,34 +105,15 +43,47 +55,03

327

328 1.02.66        1  St 130,10 106,72 120,50 ** 92,92 117,36 128,72 99,16 114,72 143,02 115,16 116,84 92,92

329 Konstant Volumenstromregler , DN 250 130,10 106,72 120,50 92,92 117,36 128,72 99,16 114,72 143,02 115,16 116,84 92,92

330 140,0% 114,9% 129,7% 100,0% 126,3% 138,5% 106,7% 123,5% 153,9% 123,9% 125,7%

331 +37,18 +13,80 +27,58 +24,44 +35,80 +6,24 +21,80 +50,10 +22,24 +23,92

332

333 1.02.67        7  St ** 13,40 15,60 16,26 23,37 17,15 19,20 23,93 26,18 23,32 33,22 21,16 13,40

334 Drossel/Regulierklappe , DN 100 93,80 109,20 113,82 163,59 120,05 134,40 167,51 183,26 163,24 232,54 148,14 93,80

335 100,0% 116,4% 121,3% 174,4% 128,0% 143,3% 178,6% 195,4% 174,0% 247,9% 157,9%

336 +15,40 +20,02 +69,79 +26,25 +40,60 +73,71 +89,46 +69,44 +138,74 +54,34

337

338 1.02.68        3  St ** 14,10 16,30 17,28 21,59 19,02 19,91 25,56 26,90 24,81 34,07 21,95 14,10

339 Drossel/Regulierklappe , DN 125 42,30 48,90 51,84 64,77 57,06 59,73 76,68 80,70 74,43 102,21 65,86 42,30

340 100,0% 115,6% 122,6% 153,1% 134,9% 141,2% 181,3% 190,8% 176,0% 241,6% 155,7%

341 +6,60 +9,54 +22,47 +14,76 +17,43 +34,38 +38,40 +32,13 +59,91 +23,56

342

343 1.02.69        8  St ** 6,40 25,56 30,74 36,87 34,99 35,25 40,04 88,20 46,60 47,50 39,22 6,40

344 Wickelfalzrohr , DN 80, L = 3000 mm 51,20 204,48 245,92 294,96 279,92 282,00 320,32 705,60 372,80 380,00 313,72 51,20

345 100,0% 399,4% 480,3% 576,1% 546,7% 550,8% 625,6% 1.378,1% 728,1% 742,2% 612,8%

346 +153,28 +194,72 +243,76 +228,72 +230,80 +269,12 +654,40 +321,60 +328,80 +262,52

347

348 1.02.70        19  St ** 6,70 26,57 34,85 41,39 36,72 38,85 42,19 88,55 38,63 50,10 40,46 6,70

349 wie vor ,jedoch DN 100, L = 3000 mm 127,30 504,83 662,15 786,41 697,68 738,15 801,61 1.682,45 733,97 951,90 768,65 127,30

350 100,0% 396,6% 520,1% 617,8% 548,1% 579,9% 629,7% 1.321,6% 576,6% 747,8% 603,9%

351 +377,53 +534,85 +659,11 +570,38 +610,85 +674,31 +1.555,15 +606,67 +824,60 +641,35

352

353 1.02.71        22  St ** 7,30 28,22 36,79 46,48 39,41 42,29 45,28 95,96 50,75 63,41 45,59 7,30

354 wie vor,jedoch DN 125, L = 3000 mm 160,60 620,84 809,38 1.022,56 867,02 930,38 996,16 2.111,12 1.116,50 1.395,02 1.002,96 160,60

355 100,0% 386,6% 504,0% 636,7% 539,9% 579,3% 620,3% 1.314,5% 695,2% 868,6% 624,5%

356 +460,24 +648,78 +861,96 +706,42 +769,78 +835,56 +1.950,52 +955,90 +1.234,42 +842,36

357

358 1.02.72        12  St ** 8,80 39,10 42,16 52,31 44,40 53,21 59,41 110,61 54,03 66,76 53,08 8,80

359 wie vor,jedoch DN 160, L = 3000 mm 105,60 469,20 505,92 627,72 532,80 638,52 712,92 1.327,32 648,36 801,12 636,95 105,60

360 100,0% 444,3% 479,1% 594,4% 504,5% 604,7% 675,1% 1.256,9% 614,0% 758,6% 603,2%

361 +363,60 +400,32 +522,12 +427,20 +532,92 +607,32 +1.221,72 +542,76 +695,52 +531,35

362

363 1.02.73        6  St ** 10,20 43,99 48,13 58,82 49,82 72,94 69,55 118,48 58,12 81,54 61,16 10,20

364 wie vor,jedoch DN 200, L = 3000 mm 61,20 263,94 288,78 352,92 298,92 437,64 417,30 710,88 348,72 489,24 366,95 61,20

365 100,0% 431,3% 471,9% 576,7% 488,4% 715,1% 681,9% 1.161,6% 569,8% 799,4% 599,6%

366 +202,74 +227,58 +291,72 +237,72 +376,44 +356,10 +649,68 +287,52 +428,04 +305,75

367
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368 1.02.74        6  St ** 11,60 51,77 54,94 64,67 61,28 76,29 85,87 119,79 68,27 85,68 68,02 11,60

369 wie vor,jedoch DN 250, L = 3000 mm 69,60 310,62 329,64 388,02 367,68 457,74 515,22 718,74 409,62 514,08 408,10 69,60

370 100,0% 446,3% 473,6% 557,5% 528,3% 657,7% 740,3% 1.032,7% 588,5% 738,6% 586,4%

371 +241,02 +260,04 +318,42 +298,08 +388,14 +445,62 +649,14 +340,02 +444,48 +338,50

372

373 1.02.75        5  St ** 22,60 103,32 94,07 159,99 112,58 128,70 165,93 149,73 136,10 156,71 122,97 22,60

374 wie vor,jedoch DN 500, L = 3000 mm 113,00 516,60 470,35 799,95 562,90 643,50 829,65 748,65 680,50 783,55 614,87 113,00

375 100,0% 457,2% 416,2% 707,9% 498,1% 569,5% 734,2% 662,5% 602,2% 693,4% 544,1%

376 +403,60 +357,35 +686,95 +449,90 +530,50 +716,65 +635,65 +567,50 +670,55 +501,87

377

378 1.02.76        1  St 740,20 935,40 1.326,85 825,70 2.162,53 2.651,46 2.573,92 ** 626,45 2.266,98 1.007,68 1.511,72 626,45

379 Deflektorhaube HF, DN 500 740,20 935,40 1.326,85 825,70 2.162,53 2.651,46 2.573,92 626,45 2.266,98 1.007,68 1.511,72 626,45

380 118,2% 149,3% 211,8% 131,8% 345,2% 423,3% 410,9% 100,0% 361,9% 160,9% 241,3%

381 +113,75 +308,95 +700,40 +199,25 +1.536,08 +2.025,01 +1.947,47 +1.640,53 +381,23 +885,27

382

383 1.02.77        2  St ** 20,20 26,60 38,04 32,49 38,84 64,85 41,26 72,74 49,44 46,16 43,06 20,20

384 Schalldämpfer SLU, DN 100, L = 360 mm 40,40 53,20 76,08 64,98 77,68 129,70 82,52 145,48 98,88 92,32 86,12 40,40

385 100,0% 131,7% 188,3% 160,8% 192,3% 321,0% 204,3% 360,1% 244,8% 228,5% 213,2%

386 +12,80 +35,68 +24,58 +37,28 +89,30 +42,12 +105,08 +58,48 +51,92 +45,72

387

388 1.02.78        9  St ** 22,80 35,48 41,58 35,08 39,58 87,01 46,90 94,14 54,58 52,22 50,94 22,80

389 Schalldämpfer SLU, DN 100, L = 660 mm 205,20 319,32 374,22 315,72 356,22 783,09 422,10 847,26 491,22 469,98 458,43 205,20

390 100,0% 155,6% 182,4% 153,9% 173,6% 381,6% 205,7% 412,9% 239,4% 229,0% 223,4%

391 +114,12 +169,02 +110,52 +151,02 +577,89 +216,90 +642,06 +286,02 +264,78 +253,23

392

393 1.02.79        4  St ** 23,30 41,65 45,24 35,08 49,96 87,01 56,80 107,74 59,82 58,40 56,50 23,30

394 Schalldämpfer SLU, DN 100, L = 960 mm 93,20 166,60 180,96 140,32 199,84 348,04 227,20 430,96 239,28 233,60 226,00 93,20

395 100,0% 178,8% 194,2% 150,6% 214,4% 373,4% 243,8% 462,4% 256,7% 250,6% 242,5%

396 +73,40 +87,76 +47,12 +106,64 +254,84 +134,00 +337,76 +146,08 +140,40 +132,80

397

398 1.02.80        1  St ** 23,20 28,49 42,36 34,47 39,72 67,55 48,08 75,36 55,67 61,14 47,60 23,20

399 Schalldämpfer SLU, DN 125, L = 365 mm 23,20 28,49 42,36 34,47 39,72 67,55 48,08 75,36 55,67 61,14 47,60 23,20

400 100,0% 122,8% 182,6% 148,6% 171,2% 291,2% 207,2% 324,8% 240,0% 263,5% 205,2%

401 +5,29 +19,16 +11,27 +16,52 +44,35 +24,88 +52,16 +32,47 +37,94 +24,40

402

403 1.02.81        4  St ** 25,80 38,96 46,14 38,66 47,44 89,64 54,14 96,68 61,19 67,62 56,63 25,80

404 Schalldämpfer SLU, DN 125, L = 665 mm 103,20 155,84 184,56 154,64 189,76 358,56 216,56 386,72 244,76 270,48 226,51 103,20

405 100,0% 151,0% 178,8% 149,8% 183,9% 347,4% 209,8% 374,7% 237,2% 262,1% 219,5%

406 +52,64 +81,36 +51,44 +86,56 +255,36 +113,36 +283,52 +141,56 +167,28 +123,31

407

408 1.02.82        4  St ** 26,30 47,52 50,64 38,66 59,91 89,64 65,42 110,28 67,70 75,30 63,14 26,30

409 Schalldämpfer SLU, DN 125, L = 965 mm 105,20 190,08 202,56 154,64 239,64 358,56 261,68 441,12 270,80 301,20 252,55 105,20

410 100,0% 180,7% 192,5% 147,0% 227,8% 340,8% 248,7% 419,3% 257,4% 286,3% 240,1%

411 +84,88 +97,36 +49,44 +134,44 +253,36 +156,48 +335,92 +165,60 +196,00 +147,35

412

413 1.02.83        1  St ** 29,10 44,57 55,56 42,28 57,53 117,84 66,88 151,11 68,26 75,96 70,91 29,10
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414 Schalldämpfer SLU, DN 160, L = 670 mm 29,10 44,57 55,56 42,28 57,53 117,84 66,88 151,11 68,26 75,96 70,91 29,10

415 100,0% 153,2% 190,9% 145,3% 197,7% 404,9% 229,8% 519,3% 234,6% 261,0% 243,7%

416 +15,47 +26,46 +13,18 +28,43 +88,74 +37,78 +122,01 +39,16 +46,86 +41,81

417

418 1.02.84        2  St ** 36,90 59,89 68,04 49,83 89,27 132,85 95,78 155,95 86,28 108,60 88,34 36,90

419 Schalldämpfer SLU, DN 200, L = 985 mm 73,80 119,78 136,08 99,66 178,54 265,70 191,56 311,90 172,56 217,20 176,68 73,80

420 100,0% 162,3% 184,4% 135,0% 241,9% 360,0% 259,6% 422,6% 233,8% 294,3% 239,4%

421 +45,98 +62,28 +25,86 +104,74 +191,90 +117,76 +238,10 +98,76 +143,40 +102,88

422

423 1.02.85        1  St ** 46,10 76,06 82,56 58,72 108,43 148,42 125,42 177,80 116,70 133,32 107,35 46,10

424 Schalldämpfer SLU, DN 250, L = 900 mm 46,10 76,06 82,56 58,72 108,43 148,42 125,42 177,80 116,70 133,32 107,35 46,10

425 100,0% 165,0% 179,1% 127,4% 235,2% 322,0% 272,1% 385,7% 253,1% 289,2% 232,9%

426 +29,96 +36,46 +12,62 +62,33 +102,32 +79,32 +131,70 +70,60 +87,22 +61,25

427

428 1.02.86        2  St 326,10 318,71 ** 272,94 674,41 376,01 422,10 441,61 442,52 410,23 472,60 415,72 272,94

429 Schalldämpfer SLBU DN 500, L = 1200 mm 652,20 637,42 545,88 1.348,82 752,02 844,20 883,22 885,04 820,46 945,20 831,45 545,88

430 119,5% 116,8% 100,0% 247,1% 137,8% 154,6% 161,8% 162,1% 150,3% 173,2% 152,3%

431 +106,32 +91,54 +802,94 +206,14 +298,32 +337,34 +339,16 +274,58 +399,32 +285,57

432

433 1.02.87        2  St ** 146,60 533,81 254,69 301,13 325,38 368,50 570,73 473,58 417,02 506,30 389,77 146,60

434 Brandschutzklappe 400x200 293,20 1.067,62 509,38 602,26 650,76 737,00 1.141,46 947,16 834,04 1.012,60 779,55 293,20

435 100,0% 364,1% 173,7% 205,4% 222,0% 251,4% 389,3% 323,0% 284,5% 345,4% 265,9%

436 +774,42 +216,18 +309,06 +357,56 +443,80 +848,26 +653,96 +540,84 +719,40 +486,35

437

438 1.02.88        2  St ** 157,30 575,12 275,71 321,51 367,92 397,50 619,91 505,10 451,70 556,40 422,82 157,30

439 Brandschutzklappe  500x250 314,60 1.150,24 551,42 643,02 735,84 795,00 1.239,82 1.010,20 903,40 1.112,80 845,63 314,60

440 100,0% 365,6% 175,3% 204,4% 233,9% 252,7% 394,1% 321,1% 287,2% 353,7% 268,8%

441 +835,64 +236,82 +328,42 +421,24 +480,40 +925,22 +695,60 +588,80 +798,20 +531,03

442

443 1.02.89        2  St ** 172,70 631,58 305,14 350,82 411,47 439,10 687,77 581,84 498,44 617,35 469,62 172,70

444 Brandschutzklappe  650 x 300 345,40 1.263,16 610,28 701,64 822,94 878,20 1.375,54 1.163,68 996,88 1.234,70 939,24 345,40

445 100,0% 365,7% 176,7% 203,1% 238,3% 254,3% 398,2% 336,9% 288,6% 357,5% 271,9%

446 +917,76 +264,88 +356,24 +477,54 +532,80 +1.030,14 +818,28 +651,48 +889,30 +593,84

447

448 1.02.90        5  St ** 5,90 41,40 63,74 9,85 19,45 15,30 60,90 76,93 69,58 38,73 40,18 5,90

449 Flexrohr  DN 100, L = 5000 mm 29,50 207,00 318,70 49,25 97,25 76,50 304,50 384,65 347,90 193,65 200,89 29,50

450 100,0% 701,7% 1.080,3% 166,9% 329,7% 259,3% 1.032,2% 1.303,9% 1.179,3% 656,4% 681,0%

451 +177,50 +289,20 +19,75 +67,75 +47,00 +275,00 +355,15 +318,40 +164,15 +171,39

452

453 1.02.91        3  St ** 6,50 43,58 75,28 10,87 22,48 17,95 65,87 78,69 73,15 41,06 43,54 6,50

454 Flexrohr  DN 125, L = 5000 mm 19,50 130,74 225,84 32,61 67,44 53,85 197,61 236,07 219,45 123,18 130,63 19,50

455 100,0% 670,5% 1.158,2% 167,2% 345,8% 276,2% 1.013,4% 1.210,6% 1.125,4% 631,7% 669,8%

456 +111,24 +206,34 +13,11 +47,94 +34,35 +178,11 +216,57 +199,95 +103,68 +111,13

457

458 1.02.92        1  St ** 7,40 57,62 78,73 12,00 26,55 19,52 89,27 95,41 77,99 46,67 51,12 7,40

459 Flexrohr  DN 160, L = 5000 mm 7,40 57,62 78,73 12,00 26,55 19,52 89,27 95,41 77,99 46,67 51,12 7,40
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460 100,0% 778,6% 1.063,9% 162,2% 358,8% 263,8% 1.206,4% 1.289,3% 1.053,9% 630,7% 690,8%

461 +50,22 +71,33 +4,60 +19,15 +12,12 +81,87 +88,01 +70,59 +39,27 +43,72

462

463 1.02.93        165  m² 42,80 ** 32,52 37,32 55,77 37,19 42,80 45,80 45,73 42,30 49,32 43,16 32,52

464 Lüftungskanal mit Kantenlänge: 100-500 mm 7.062,00 5.365,80 6.157,80 9.202,05 6.136,35 7.062,00 7.557,00 7.545,45 6.979,50 8.137,80 7.120,58 5.365,80

465 131,6% 100,0% 114,8% 171,5% 114,4% 131,6% 140,8% 140,6% 130,1% 151,7% 132,7%

466 +1.696,20 +792,00 +3.836,25 +770,55 +1.696,20 +2.191,20 +2.179,65 +1.613,70 +2.772,00 +1.754,78

467

468 1.02.94        26  m² 42,80 ** 32,52 34,62 55,77 37,19 41,30 45,80 46,07 40,62 49,32 42,60 32,52

469 Lüftungskanal mit Kantenlänge: 501-1000 mm 1.112,80 845,52 900,12 1.450,02 966,94 1.073,80 1.190,80 1.197,82 1.056,12 1.282,32 1.107,63 845,52

470 131,6% 100,0% 106,5% 171,5% 114,4% 127,0% 140,8% 141,7% 124,9% 151,7% 131,0%

471 +267,28 +54,60 +604,50 +121,42 +228,28 +345,28 +352,30 +210,60 +436,80 +262,11

472

473 1.02.95        80  m² 48,90 ** 38,52 50,88 62,85 44,26 44,86 52,30 51,33 49,58 59,96 50,34 38,52

474 Formteil  Lüftungskanal mit Kantenlänge: 3.912,00 3.081,60 4.070,40 5.028,00 3.540,80 3.588,80 4.184,00 4.106,40 3.966,40 4.796,80 4.027,52 3.081,60

475 126,9% 100,0% 132,1% 163,2% 114,9% 116,5% 135,8% 133,3% 128,7% 155,7% 130,7%

476 +830,40 +988,80 +1.946,40 +459,20 +507,20 +1.102,40 +1.024,80 +884,80 +1.715,20 +945,92

477

478 1.02.96        25  m² 48,90 ** 38,52 48,18 62,85 44,26 42,10 52,30 51,33 47,90 59,96 49,63 38,52

479 Formteil Lüftungskanal mit Kantenlänge: 1.222,50 963,00 1.204,50 1.571,25 1.106,50 1.052,50 1.307,50 1.283,25 1.197,50 1.499,00 1.240,75 963,00

480 126,9% 100,0% 125,1% 163,2% 114,9% 109,3% 135,8% 133,3% 124,4% 155,7% 128,8%

481 +259,50 +241,50 +608,25 +143,50 +89,50 +344,50 +320,25 +234,50 +536,00 +277,75

482

483 1.02.97        7  m² 59,70 44,52 56,28 64,03 50,63 ** 42,10 58,80 51,33 56,72 59,96 54,41 42,10

484 Formteil Lüftungskanal mit Kantenlänge: 417,90 311,64 393,96 448,21 354,41 294,70 411,60 359,31 397,04 419,72 380,85 294,70

485 141,8% 105,7% 133,7% 152,1% 120,3% 100,0% 139,7% 121,9% 134,7% 142,4% 129,2%

486 +123,20 +16,94 +99,26 +153,51 +59,71 +116,90 +64,61 +102,34 +125,02 +86,15

487

488 1.02.98        3  m2 59,70 44,52 53,58 64,03 50,63 ** 39,85 58,80 51,33 55,04 59,96 53,74 39,85

489 Formteil Lüftungskanal mit Kantenlänge: 179,10 133,56 160,74 192,09 151,89 119,55 176,40 153,99 165,12 179,88 161,23 119,55

490 149,8% 111,7% 134,5% 160,7% 127,1% 100,0% 147,6% 128,8% 138,1% 150,5% 134,9%

491 +59,55 +14,01 +41,19 +72,54 +32,34 +56,85 +34,44 +45,57 +60,33 +41,68

492

493 1.02.99        15  St ** 14,90 18,72 27,07 18,42 20,76 34,40 19,96 27,24 27,85 46,98 25,63 14,90

494 Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel, 223,50 280,80 406,05 276,30 311,40 516,00 299,40 408,60 417,75 704,70 384,45 223,50

495 verzinktem Stahl, 100,0% 125,6% 181,7% 123,6% 139,3% 230,9% 134,0% 182,8% 186,9% 315,3% 172,0%

496 +57,30 +182,55 +52,80 +87,90 +292,50 +75,90 +185,10 +194,25 +481,20 +160,95

497

498 1.02.100        4  St ** 86,60 105,23 111,38 95,83 104,53 145,95 114,72 113,01 141,46 124,68 114,34 86,60

499 Nachströmventil OLR-400-A 346,40 420,92 445,52 383,32 418,12 583,80 458,88 452,04 565,84 498,72 457,36 346,40

500 100,0% 121,5% 128,6% 110,7% 120,7% 168,5% 132,5% 130,5% 163,3% 144,0% 132,0%

501 +74,52 +99,12 +36,92 +71,72 +237,40 +112,48 +105,64 +219,44 +152,32 +110,96

502

503 1.02.101        300  kg 11,80 ** 7,92 9,90 12,45 11,25 10,20 12,70 12,96 11,38 20,52 12,11 7,92

504 Profilstahl/Befestigung 3.540,00 2.376,00 2.970,00 3.735,00 3.375,00 3.060,00 3.810,00 3.888,00 3.414,00 6.156,00 3.632,40 2.376,00

505 149,0% 100,0% 125,0% 157,2% 142,0% 128,8% 160,4% 163,6% 143,7% 259,1% 152,9%
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506 +1.164,00 +594,00 +1.359,00 +999,00 +684,00 +1.434,00 +1.512,00 +1.038,00 +3.780,00 +1.256,40

507

508 1.02.102        200  m² ** 13,60 16,38 13,63 21,00 17,06 18,50 17,92 26,97 18,34 42,02 20,54 13,60

509 Wärmedämmung-Miwo 30 mm alukaschiert 2.720,00 3.276,00 2.726,00 4.200,00 3.412,00 3.700,00 3.584,00 5.394,00 3.668,00 8.404,00 4.108,40 2.720,00

510 100,0% 120,4% 100,2% 154,4% 125,4% 136,0% 131,8% 198,3% 134,9% 309,0% 151,0%

511 +556,00 +6,00 +1.480,00 +692,00 +980,00 +864,00 +2.674,00 +948,00 +5.684,00 +1.388,40

512

513 1.02.103        150  m2 14,10 16,38 13,63 ** 2,36 17,06 8,30 20,09 27,24 20,02 42,02 18,12 2,36

514 Formstück Umfang bis 1000 mm Zulage 2.115,00 2.457,00 2.044,50 354,00 2.559,00 1.245,00 3.013,50 4.086,00 3.003,00 6.303,00 2.718,00 354,00

515 597,5% 694,1% 577,5% 100,0% 722,9% 351,7% 851,3% 1.154,2% 848,3% 1.780,5% 767,8%

516 +1.761,00 +2.103,00 +1.690,50 +2.205,00 +891,00 +2.659,50 +3.732,00 +2.649,00 +5.949,00 +2.364,00

517

518 1.02.104        12  m² 38,40 34,62 27,83 45,43 36,06 ** 27,40 35,50 45,05 49,63 44,74 38,47 27,40

519 Kältedämmung an Luftkanälen bis 1000 mm 460,80 415,44 333,96 545,16 432,72 328,80 426,00 540,60 595,56 536,88 461,59 328,80

520 140,1% 126,4% 101,6% 165,8% 131,6% 100,0% 129,6% 164,4% 181,1% 163,3% 140,4%

521 +132,00 +86,64 +5,16 +216,36 +103,92 +97,20 +211,80 +266,76 +208,08 +132,79

522

523 1.02.105        15  m2 74,80 94,62 78,03 117,76 98,56 ** 36,10 91,54 85,61 104,86 170,34 95,22 36,10

524 Kältedämmung Luftkanal Außenbereich 1.122,00 1.419,30 1.170,45 1.766,40 1.478,40 541,50 1.373,10 1.284,15 1.572,90 2.555,10 1.428,33 541,50

525 207,2% 262,1% 216,1% 326,2% 273,0% 100,0% 253,6% 237,1% 290,5% 471,9% 263,8%

526 +580,50 +877,80 +628,95 +1.224,90 +936,90 +831,60 +742,65 +1.031,40 +2.013,60 +886,83

527

528 1.02.106        10  St 31,80 69,90 30,90 13,82 ** 7,50 15,30 17,13 17,71 108,31 36,58 34,90 7,50

529 Schrumpfklebeband 318,00 699,00 309,00 138,20 75,00 153,00 171,30 177,10 1.083,10 365,80 348,95 75,00

530 zur Abdichtung vo 424,0% 932,0% 412,0% 184,3% 100,0% 204,0% 228,4% 236,1% 1.444,1% 487,7% 465,3%

531 +243,00 +624,00 +234,00 +63,20 +78,00 +96,30 +102,10 +1.008,10 +290,80 +273,95

532

533 1.02.107        10  St 85,00 78,00 ** 42,90 53,10 56,25 48,70 90,00 116,47 91,00 95,00 75,64 42,90

534 Kernbohrleistungen DN 100 - DN 150 850,00 780,00 429,00 531,00 562,50 487,00 900,00 1.164,70 910,00 950,00 756,42 429,00

535 198,1% 181,8% 100,0% 123,8% 131,1% 113,5% 209,8% 271,5% 212,1% 221,4% 176,3%

536 +421,00 +351,00 +102,00 +133,50 +58,00 +471,00 +735,70 +481,00 +521,00 +327,42

537

538 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

539 Summe:   1 .02 ** 41.751,70 46.360,19 48.582,14 53.755,91 50.589,90 54.519,58 59.276,42 69.141,78 62.745,42 72.272,76 55.899,65 33.065,11

540 Komponenten für Be- und Entlüftung 100,0% 111,0% 116,4% 128,8% 121,2% 130,6% 142,0% 165,6% 150,3% 173,1% 133,9% 79,2%

541 Abweichung in € +4.608,49 +6.830,44 +12.004,21 +8.838,20 +12.767,88 +17.524,72 +27.390,08 +20.993,72 +30.521,06 +14.147,95

542

543 1.03   Lüftungsgerät 

544 1.03.1        1  St 15.563,10 17.241,60 ** 14.613,17 15.182,63 17.916,25 17.375,50 15.736,00 14.724,77 19.655,77 15.936,40 16.394,52 14.613,17

545 Zu- und Abluftgerät VEX 160 CF Horizontal 15.563,10 17.241,60 14.613,17 15.182,63 17.916,25 17.375,50 15.736,00 14.724,77 19.655,77 15.936,40 16.394,52 14.613,17

546 106,5% 118,0% 100,0% 103,9% 122,6% 118,9% 107,7% 100,8% 134,5% 109,1% 112,2%

547 +949,93 +2.628,43 +569,46 +3.303,08 +2.762,33 +1.122,83 +111,60 +5.042,60 +1.323,23 +1.781,35

548

549 1.03.2        1  St 170,80 175,20 166,68 169,18 168,75 180,60 317,05 ** 11,32 194,04 169,08 172,27 11,32

550 Panelfilter ISO Coarse 85% M5 170,80 175,20 166,68 169,18 168,75 180,60 317,05 11,32 194,04 169,08 172,27 11,32
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551 1.508,8% 1.547,7% 1.472,4% 1.494,5% 1.490,7% 1.595,4% 2.800,8% 100,0% 1.714,1% 1.493,6% 1.521,8%

552 +159,48 +163,88 +155,36 +157,86 +157,43 +169,28 +305,73 +182,72 +157,76 +160,95

553

554 1.03.3        1  St 311,20 331,80 319,10 313,40 331,88 180,60 173,50 ** 11,32 381,61 353,94 270,84 11,32

555 Panelfilter ePM1 55% F7 311,20 331,80 319,10 313,40 331,88 180,60 173,50 11,32 381,61 353,94 270,84 11,32

556 2.749,1% 2.931,1% 2.818,9% 2.768,6% 2.931,8% 1.595,4% 1.532,7% 100,0% 3.371,1% 3.126,7% 2.392,6%

557 +299,88 +320,48 +307,78 +302,08 +320,56 +169,28 +162,18 +370,29 +342,62 +259,52

558

559 1.03.4        1  St 284,70 314,70 326,00 293,53 303,75 325,20 348,40 ** 82,75 400,77 314,26 299,41 82,75

560 EXact/EXact2 Bedienungspanel 284,70 314,70 326,00 293,53 303,75 325,20 348,40 82,75 400,77 314,26 299,41 82,75

561 344,0% 380,3% 394,0% 354,7% 367,1% 393,0% 421,0% 100,0% 484,3% 379,8% 361,8%

562 +201,95 +231,95 +243,25 +210,78 +221,00 +242,45 +265,65 +318,02 +231,51 +216,66

563

564 1.03.5        2  St ** 374,60 636,30 601,35 560,38 631,88 571,20 562,90 412,58 754,36 594,00 569,96 374,60

565 Kanalrauchmelder nach Streulichtprinzip 749,20 1.272,60 1.202,70 1.120,76 1.263,76 1.142,40 1.125,80 825,16 1.508,72 1.188,00 1.139,91 749,20

566 100,0% 169,9% 160,5% 149,6% 168,7% 152,5% 150,3% 110,1% 201,4% 158,6% 152,2%

567 +523,40 +453,50 +371,56 +514,56 +393,20 +376,60 +75,96 +759,52 +438,80 +390,71

568

569 1.03.6        2  St 261,80 307,80 304,17 ** 256,98 300,01 283,20 270,85 356,07 372,74 318,06 303,17 256,98

570 Zubehör Kompettautomatik EXact 523,60 615,60 608,34 513,96 600,02 566,40 541,70 712,14 745,48 636,12 606,34 513,96

571 101,9% 119,8% 118,4% 100,0% 116,7% 110,2% 105,4% 138,6% 145,0% 123,8% 118,0%

572 +9,64 +101,64 +94,38 +86,06 +52,44 +27,74 +198,18 +231,52 +122,16 +92,38

573

574 1.03.7        4  St 78,80 97,80 95,21 ** 78,79 91,56 90,55 98,48 85,48 115,22 95,52 92,74 78,79

575 Flexible  Verbindungen , DN 500 mm 315,20 391,20 380,84 315,16 366,24 362,20 393,92 341,92 460,88 382,08 370,96 315,16

576 100,0% 124,1% 120,8% 100,0% 116,2% 114,9% 125,0% 108,5% 146,2% 121,2% 117,7%

577 +0,04 +76,04 +65,68 +51,08 +47,04 +78,76 +26,76 +145,72 +66,92 +55,80

578

579 1.03.8        1  St 299,60 306,90 394,27 ** 297,62 388,44 389,00 381,33 430,59 470,60 367,14 372,55 297,62

580 Bodenrahmen für VEX 160H /  VEX160HCF 299,60 306,90 394,27 297,62 388,44 389,00 381,33 430,59 470,60 367,14 372,55 297,62

581 100,7% 103,1% 132,5% 100,0% 130,5% 130,7% 128,1% 144,7% 158,1% 123,4% 125,2%

582 +1,98 +9,28 +96,65 +90,82 +91,38 +83,71 +132,97 +172,98 +69,52 +74,93

583

584 1.03.9        1  St 841,60 885,30 870,71 ** 828,99 918,76 935,72 840,35 832,70 1.086,80 884,82 892,58 828,99

585 Absperrklappe LSR DN 500 mm, 24 V 841,60 885,30 870,71 828,99 918,76 935,72 840,35 832,70 1.086,80 884,82 892,58 828,99

586 101,5% 106,8% 105,0% 100,0% 110,8% 112,9% 101,4% 100,4% 131,1% 106,7% 107,7%

587 +12,61 +56,31 +41,72 +89,77 +106,73 +11,36 +3,71 +257,81 +55,83 +63,59

588

589 1.03.10        1  St ** 534,20 570,30 564,11 538,91 590,63 636,80 551,60 558,30 709,50 578,22 583,26 534,20

590 Absperrklappe LS DN 500 mm, 24 V Motor 534,20 570,30 564,11 538,91 590,63 636,80 551,60 558,30 709,50 578,22 583,26 534,20

591 100,0% 106,8% 105,6% 100,9% 110,6% 119,2% 103,3% 104,5% 132,8% 108,2% 109,2%

592 +36,10 +29,91 +4,71 +56,43 +102,60 +17,40 +24,10 +175,30 +44,02 +49,06

593

594 1.03.11        1  St 106,30 117,30 129,61 101,51 ** 89,38 125,20 117,40 128,62 146,49 109,56 117,14 89,38

595 Siphon Unterdruck, DN 32, max. 900 Pa 106,30 117,30 129,61 101,51 89,38 125,20 117,40 128,62 146,49 109,56 117,14 89,38

596 118,9% 131,2% 145,0% 113,6% 100,0% 140,1% 131,3% 143,9% 163,9% 122,6% 131,1%
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597 +16,92 +27,92 +40,23 +12,13 +35,82 +28,02 +39,24 +57,11 +20,18 +27,76

598

599 1.03.12        1  St 106,30 117,30 129,61 101,51 ** 89,38 125,20 117,40 128,62 146,49 109,56 117,14 89,38

600 Siphon Überdruck, DN 32, max. 900 Pa - 106,30 117,30 129,61 101,51 89,38 125,20 117,40 128,62 146,49 109,56 117,14 89,38

601 118,9% 131,2% 145,0% 113,6% 100,0% 140,1% 131,3% 143,9% 163,9% 122,6% 131,1%

602 +16,92 +27,92 +40,23 +12,13 +35,82 +28,02 +39,24 +57,11 +20,18 +27,76

603

604 1.03.13        2  St ** 142,40 158,10 185,40 164,88 157,13 147,50 148,75 199,23 187,45 158,00 164,88 142,40

605 Begleitheizung für Siphon - ELektroheizkabel 284,80 316,20 370,80 329,76 314,26 295,00 297,50 398,46 374,90 316,00 329,77 284,80

606 100,0% 111,0% 130,2% 115,8% 110,3% 103,6% 104,5% 139,9% 131,6% 111,0% 115,8%

607 +31,40 +86,00 +44,96 +29,46 +10,20 +12,70 +113,66 +90,10 +31,20 +44,97

608

609 1.03.14        2  St ** 30,70 63,90 65,42 44,16 59,69 54,40 52,93 54,60 78,57 54,36 55,87 30,70

610 Konsole zur Montage des O-KRM 61,40 127,80 130,84 88,32 119,38 108,80 105,86 109,20 157,14 108,72 111,75 61,40

611 100,0% 208,1% 213,1% 143,8% 194,4% 177,2% 172,4% 177,9% 255,9% 177,1% 182,0%

612 +66,40 +69,44 +26,92 +57,98 +47,40 +44,46 +47,80 +95,74 +47,32 +50,35

613

614 1.03.15        2  St ** 139,10 277,20 258,26 215,99 281,88 186,34 234,47 146,44 310,34 242,70 229,27 139,10

615 Spritzwassergeschütztes Gehäuse für 278,20 554,40 516,52 431,98 563,76 372,68 468,94 292,88 620,68 485,40 458,54 278,20

616 100,0% 199,3% 185,7% 155,3% 202,6% 134,0% 168,6% 105,3% 223,1% 174,5% 164,8%

617 +276,20 +238,32 +153,78 +285,56 +94,48 +190,74 +14,68 +342,48 +207,20 +180,34

618

619 1.03.16        1  St 1.592,10 1.629,00 1.613,93 1.510,69 1.696,88 1.781,25 1.884,35 ** 1.502,23 1.963,39 1.839,12 1.701,29 1.502,23

620 Dachventilator DTV 250 mit Regelung 1.592,10 1.629,00 1.613,93 1.510,69 1.696,88 1.781,25 1.884,35 1.502,23 1.963,39 1.839,12 1.701,29 1.502,23

621 106,0% 108,4% 107,4% 100,6% 113,0% 118,6% 125,4% 100,0% 130,7% 122,4% 113,3%

622 +89,87 +126,77 +111,70 +8,46 +194,65 +279,02 +382,12 +461,16 +336,89 +199,06

623

624 1.03.17        1  St 64,40 173,70 71,44 ** 63,75 70,94 87,29 100,33 214,86 91,51 68,66 100,69 63,75

625 Zubehör Anschlußset Lüfter 64,40 173,70 71,44 63,75 70,94 87,29 100,33 214,86 91,51 68,66 100,69 63,75

626 101,0% 272,5% 112,1% 100,0% 111,3% 136,9% 157,4% 337,0% 143,5% 107,7% 157,9%

627 +0,65 +109,95 +7,69 +7,19 +23,54 +36,58 +151,11 +27,76 +4,91 +36,94

628

629 1.03.18        1  psch 1.850,00 1.250,00 1.164,00 596,25 2.040,50 840,00 2.262,69 ** 337,70 2.662,50 1.235,60 1.423,92 337,70

630 Verkabe lung der 1.850,00 1.250,00 1.164,00 596,25 2.040,50 840,00 2.262,69 337,70 2.662,50 1.235,60 1.423,92 337,70

631 547,8% 370,2% 344,7% 176,6% 604,2% 248,7% 670,0% 100,0% 788,4% 365,9% 421,7%

632 +1.512,30 +912,30 +826,30 +258,55 +1.702,80 +502,30 +1.924,99 +2.324,80 +897,90 +1.086,22

633

634 1.03.19        1  St 780,00 1.254,00 1.024,50 ** 250,00 1.443,75 870,00 1.347,00 382,50 830,06 1.303,00 948,48 250,00

635 Inbetriebnahme und Einregulierung 780,00 1.254,00 1.024,50 250,00 1.443,75 870,00 1.347,00 382,50 830,06 1.303,00 948,48 250,00

636 312,0% 501,6% 409,8% 100,0% 577,5% 348,0% 538,8% 153,0% 332,0% 521,2% 379,4%

637 +530,00 +1.004,00 +774,50 +1.193,75 +620,00 +1.097,00 +132,50 +580,06 +1.053,00 +698,48

638

639 1.03.20        10  St 11,80 ** 6,54 9,90 10,40 10,38 12,80 11,60 15,80 10,75 29,40 12,94 6,54

640 Bezeichnungsschilder 118,00 65,40 99,00 104,00 103,80 128,00 116,00 158,00 107,50 294,00 129,37 65,40

641 180,4% 100,0% 151,4% 159,0% 158,7% 195,7% 177,4% 241,6% 164,4% 449,5% 197,9%

642 +52,60 +33,60 +38,60 +38,40 +62,60 +50,60 +92,60 +42,10 +228,60 +63,97
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643

644 1.03.21        1  St 680,00 750,00 474,00 350,00 700,00 720,00 500,00 ** 324,04 996,67 1.500,00 699,47 324,04

645 Bestands- und Revisionspläne 3-fach erstellen, 680,00 750,00 474,00 350,00 700,00 720,00 500,00 324,04 996,67 1.500,00 699,47 324,04

646 209,9% 231,5% 146,3% 108,0% 216,0% 222,2% 154,3% 100,0% 307,6% 462,9% 215,9%

647 +355,96 +425,96 +149,96 +25,96 +375,96 +395,96 +175,96 +672,63 +1.175,96 +375,43

648

649 1.03.22        1  St ** 480,00 750,00 711,33 650,02 625,00 680,00 1.045,00 1.401,70 1.326,00 2.200,00 986,91 480,00

650 Kraneinsatz 480,00 750,00 711,33 650,02 625,00 680,00 1.045,00 1.401,70 1.326,00 2.200,00 986,91 480,00

651 100,0% 156,3% 148,2% 135,4% 130,2% 141,7% 217,7% 292,0% 276,3% 458,3% 205,6%

652 +270,00 +231,33 +170,02 +145,00 +200,00 +565,00 +921,70 +846,00 +1.720,00 +506,91

653

654 1.03.23        1  St 350,00 330,00 216,00 ** 120,00 550,00 1.120,00 500,00 122,44 1.305,00 2.500,00 711,34 120,00

655 Mitwirkung Sachverständigenprüfung 350,00 330,00 216,00 120,00 550,00 1.120,00 500,00 122,44 1.305,00 2.500,00 711,34 120,00

656 291,7% 275,0% 180,0% 100,0% 458,3% 933,3% 416,7% 102,0% 1.087,5% 2.083,3% 592,8%

657 +230,00 +210,00 +96,00 +430,00 +1.000,00 +380,00 +2,44 +1.185,00 +2.380,00 +591,34

658

659 1.03.24        1  St 480,00 520,00 248,50 ** 85,00 475,00 380,00 500,00 326,50 1.330,00 744,00 508,90 85,00

660 Luftdichtheitsmessung mit Nachweis je 480,00 520,00 248,50 85,00 475,00 380,00 500,00 326,50 1.330,00 744,00 508,90 85,00

661 564,7% 611,8% 292,4% 100,0% 558,8% 447,1% 588,2% 384,1% 1.564,7% 875,3% 598,7%

662 +395,00 +435,00 +163,50 +390,00 +295,00 +415,00 +241,50 +1.245,00 +659,00 +423,90

663

664 1.03.25        1  St 780,00 850,00 870,00 ** 550,00 728,75 780,00 900,00 1.120,00 817,50 875,00 827,13 550,00

665 Wartung / Inspektion NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

666 Jährliche Wartungs- 141,8% 154,5% 158,2% 100,0% 132,5% 141,8% 163,6% 203,6% 148,6% 159,1% 150,4%

667

668

669 1.03.26        1  St 52,00 49,00 58,00 49,60 45,00 48,00 60,00 ** 40,81 65,00 48,50 51,59 40,81

670 Obermonteur NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

671 127,4% 120,1% 142,1% 121,5% 110,3% 117,6% 147,0% 100,0% 159,3% 118,8% 126,4%

672

673

674 1.03.27        1  St 45,00 47,00 54,00 48,60 ** 40,00 42,00 55,00 40,81 51,50 46,50 47,04 40,00

675 Monteur NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

676 112,5% 117,5% 135,0% 121,5% 100,0% 105,0% 137,5% 102,0% 128,8% 116,3% 117,6%

677

678

679 1.03.28        1  St 40,00 21,00 48,00 ** 20,40 32,00 38,00 50,00 40,81 36,00 42,50 36,87 20,40

680 Helfer NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

681 196,1% 102,9% 235,3% 100,0% 156,9% 186,3% 245,1% 200,0% 176,5% 208,3% 180,7%

682

683

684 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

685 Summe:   1 .03 26.824,70 30.060,30 26.346,00 ** 24.356,93 31.730,51 29.727,84 29.772,12 24.358,72 37.672,50 33.623,68 29.447,35 21.988,97

686 Lüftungsgerät 110,1% 123,4% 108,2% 100,0% 130,3% 122,1% 122,2% 100,0% 154,7% 138,0% 120,9% 90,3%

687 Abweichung in € +2.467,77 +5.703,37 +1.989,07 +7.373,58 +5.370,91 +5.415,19 +1,79 +13.315,57 +9.266,75 +5.090,42

688
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689 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

690 Summe:   1 ** 68.576,40 76.420,49 74.928,14 78.112,84 82.320,41 84.247,42 89.048,54 93.500,50 100.417,92 105.896,44 85.347,00 55.054,08

691 Lufttechnische Anlagen Los 10 100,0% 111,4% 109,3% 113,9% 120,0% 122,9% 129,9% 136,3% 146,4% 154,4% 124,5% 80,3%

692 Abweichung in € +7.844,09 +6.351,74 +9.536,44 +13.744,01 +15.671,02 +20.472,14 +24.924,10 +31.841,52 +37.320,04 +16.770,60

693

694 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

695 Summen netto in € ** 68.576,40 76.420,49 74.928,14 78.112,84 82.320,41 84.247,42 89.048,54 93.500,50 100.417,92 105.896,44 85.347,00 55.054,08

696 Zu-/Abschlag -2 %     -1.528,41

697 Summen netto nach Zu-/Abschlag ** 68.576,40 74.892,08 74.928,14 78.112,84 82.320,41 84.247,42 89.048,54 93.500,50 100.417,92 105.896,44 85.194,07 55.054,08

698 Abweichung der Bieter 100,0% 109,2% 109,3% 113,9% 120,0% 122,9% 129,9% 136,4% 146,4% 154,4% 124,5%

699 Abweichung der Bieter in € +6.315,68 +6.351,74 +9.536,44 +13.744,01 +15.671,02 +20.472,14 +24.924,10 +31.841,52 +37.320,04 +16.770,60

700

701 Mwst. 19,00 % 13.029,52 14.229,50 14.236,35 14.841,44 15.640,88 16.007,01 16.919,22 17.765,10 19.079,40 20.120,32

702 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

703 Summen brutto inkl. Mwst. 81.605,92 89.121,58 89.164,49 92.954,28 97.961,29 100.254,43 105.967,76 111.265,60 119.497,32 126.016,76 101.380,94 65.514,36

704 Abweichung der Bieter 100,0% 109,2% 109,3% 113,9% 120,0% 122,9% 129,9% 136,4% 146,4% 154,4% 124,2% 80,3%

705 Abweichung der Bieter in € +7.515,66 +7.558,57 +11.348,36 +16.355,37 +18.648,51 +24.361,84 +29.659,68 +37.891,40 +44.410,84

706 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

707 Theoret. Billigstpreis:  55.054,08 €

708  inkl. Mwst. 19,00 % =      65.514,36 €
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