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LV 1901.22_LOS 22  Außenanlagen

Titel 1.  Erdarbeiten befestigte Flächen

Position 1.1.  Mutterboden abtragen, t-30cm, lagern, Homogenb. A  105,00 m3
Schätzung 9,00 € 945,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 664,65 € 70,3 %
GaLa Wurz. 8,68 € 911,40 € 96,4 %

tbs 11,35 € 1.191,75 € 126,1 %

Estler 9,07 € 952,35 € 100,8 %

Dahlener 6,85 € 719,25 € 76,1 %

Krahnsto 17,00 € 1.785,00 € 188,9 %

Schulz 8,42 € 884,10 € 93,6 %

GTS 22,33 € 2.344,65 € 248,1 %

EZEL 8,01 € 841,05 € 89,0 %

Position 1.2.  Aushub, minerl. Auffüllungen, lagern, Homogenb. B  200,00 m3
Schätzung 10,00 € 2.000,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 1.266,00 € 63,3 %

GaLa Wurz. 5,03 € 1.006,00 € 50,3 %
tbs 11,35 € 2.270,00 € 113,5 %

Estler 6,09 € 1.218,00 € 60,9 %

Dahlener 6,85 € 1.370,00 € 68,5 %

Krahnsto 17,00 € 3.400,00 € 170,0 %

Schulz 9,91 € 1.982,00 € 99,1 %

GTS 8,90 € 1.780,00 € 89,0 %

EZEL 8,01 € 1.602,00 € 80,1 %

Position 1.3.  Einbau gelagerten Aushub, minerl. Auffül. Homogenb. B  200,00 m3
Schätzung 8,50 € 1.700,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 1.266,00 € 74,5 %
GaLa Wurz. 9,83 € 1.966,00 € 115,6 %

tbs 10,80 € 2.160,00 € 127,1 %

Estler 7,79 € 1.558,00 € 91,6 %

Dahlener 9,34 € 1.868,00 € 109,9 %

Krahnsto 20,00 € 4.000,00 € 235,3 %

Schulz 11,23 € 2.246,00 € 132,1 %

GTS 26,40 € 5.280,00 € 310,6 %

EZEL 10,01 € 2.002,00 € 117,8 %

Position 1.4.  Auffüllungen ausheben, abfahren, Homogenb. C  84,00 m3
Schätzung 11,00 € 924,00 € 100,0 %

Ae 14,67 € 1.232,28 € 133,4 %

GaLa Wurz. 8,68 € 729,12 € 78,9 %

tbs 11,07 € 929,88 € 100,6 %

Estler 8,51 € 714,84 € 77,4 %

Dahlener 6,13 € 514,92 € 55,7 %
Krahnsto 17,00 € 1.428,00 € 154,5 %

Schulz 11,23 € 943,32 € 102,1 %

GTS 8,90 € 747,60 € 80,9 %

EZEL 11,69 € 981,96 € 106,3 %

Position 1.5.  Abtransport, Deponiegebühr, Auffüllungen, Homogenb. C  84,00 m3
Schätzung 22,00 € 1.848,00 € 100,0 %

Ae 14,85 € 1.247,40 € 67,5 %
GaLa Wurz. 20,44 € 1.716,96 € 92,9 %

tbs 22,63 € 1.900,92 € 102,9 %

Estler 18,70 € 1.570,80 € 85,0 %

Dahlener 17,89 € 1.502,76 € 81,3 %

Krahnsto 28,00 € 2.352,00 € 127,3 %

Schulz 20,57 € 1.727,88 € 93,5 %

GTS 28,60 € 2.402,40 € 130,0 %

EZEL 14,96 € 1.256,64 € 68,0 %

Position 1.6.  Aushub div. Schichten, Homogenb. C, seitl. lagern  71,00 m3
Schätzung 11,00 € 781,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 449,43 € 57,5 %

GaLa Wurz. 9,83 € 697,93 € 89,4 %

tbs 11,35 € 805,85 € 103,2 %

Estler 6,09 € 432,39 € 55,4 %
Dahlener 6,85 € 486,35 € 62,3 %

Krahnsto 17,00 € 1.207,00 € 154,5 %

Schulz 9,91 € 703,61 € 90,1 %

GTS 8,90 € 631,90 € 80,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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EZEL 8,01 € 568,71 € 72,8 %

Position 1.7.  Einbau gelagerter Aushub, Homogenb. C  71,00 m3
Schätzung 8,50 € 603,50 € 100,0 %

Ae 6,33 € 449,43 € 74,5 %
GaLa Wurz. 9,83 € 697,93 € 115,6 %

tbs 10,80 € 766,80 € 127,1 %

Estler 7,79 € 553,09 € 91,6 %

Dahlener 9,34 € 663,14 € 109,9 %

Krahnsto 20,00 € 1.420,00 € 235,3 %

Schulz 11,23 € 797,33 € 132,1 %

GTS 26,40 € 1.874,40 € 310,6 %

EZEL 10,01 € 710,71 € 117,8 %

Position 1.8.  Untergrundplanie für Belagsflächen  1.160,00 m2
Schätzung 2,80 € 3.248,00 € 100,0 %

Ae 1,36 € 1.577,60 € 48,6 %

GaLa Wurz. 0,75 € 870,00 € 26,8 %

tbs 2,51 € 2.911,60 € 89,6 %

Estler 0,62 € 719,20 € 22,1 %
Dahlener 1,72 € 1.995,20 € 61,4 %

Krahnsto 0,70 € 812,00 € 25,0 %

Schulz 1,77 € 2.053,20 € 63,2 %

GTS 1,10 € 1.276,00 € 39,3 %

EZEL 0,78 € 904,80 € 27,9 %

Position 1.9.  Aushub div. Schichten, Homogenb. C, Leitungsgraben Elektro  6,00 m3
Schätzung 11,00 € 66,00 € 100,0 %

Ae 25,33 € 151,98 € 230,3 %

GaLa Wurz. 40,19 € 241,14 € 365,4 %

tbs 11,35 € 68,10 € 103,2 %

Estler 18,18 € 109,08 € 165,3 %

Dahlener 24,50 € 147,00 € 222,7 %

Krahnsto 50,00 € 300,00 € 454,5 %

Schulz 11,23 € 67,38 € 102,1 %

GTS 8,90 € 53,40 € 80,9 %
EZEL 55,17 € 331,02 € 501,5 %

Position 1.10.  Einbau div. Schichten, Homogenb. C, Leitungsgraben Elektro  6,00 m3
Schätzung 8,50 € 51,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 37,98 € 74,5 %

GaLa Wurz. 23,33 € 139,98 € 274,5 %

tbs 10,80 € 64,80 € 127,1 %

Estler 5,97 € 35,82 € 70,2 %
Dahlener 26,42 € 158,52 € 310,8 %

Krahnsto 50,00 € 300,00 € 588,2 %

Schulz 14,04 € 84,24 € 165,2 %

GTS 26,40 € 158,40 € 310,6 %

EZEL 55,17 € 331,02 € 649,1 %

Summe Titel 1. Erdarbeiten befestigte Flächen
Schätzung 12.166,50 € 100,0 %

Ae 8.342,75 € 68,6 %

GaLa Wurz. 8.976,46 € 73,8 %

tbs 13.069,70 € 107,4 %

Estler 7.863,57 € 64,6 %
Dahlener 9.425,14 € 77,5 %

Krahnsto 17.004,00 € 139,8 %

Schulz 11.489,06 € 94,4 %

GTS 16.548,75 € 136,0 %

EZEL 9.529,91 € 78,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.  Erdarbeiten Pflanzen

Position 2.1.  Pflanzgruben für Hochstämme  12,00 St
Schätzung 18,00 € 216,00 € 100,0 %

Ae 29,86 € 358,32 € 165,9 %

GaLa Wurz. 13,98 € 167,76 € 77,7 %
tbs 25,04 € 300,48 € 139,1 %

Estler 27,70 € 332,40 € 153,9 %

Dahlener 30,21 € 362,52 € 167,8 %

Krahnsto 68,00 € 816,00 € 377,8 %

Schulz 37,33 € 447,96 € 207,4 %

GTS 68,80 € 825,60 € 382,2 %

EZEL 40,81 € 489,72 € 226,7 %

Position 2.2.  Pflanzgruben für Gehölze  4,00 St
Schätzung 15,00 € 60,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 25,32 € 42,2 %

GaLa Wurz. 6,58 € 26,32 € 43,9 %

tbs 6,26 € 25,04 € 41,7 %
Estler 13,40 € 53,60 € 89,3 %

Dahlener 14,61 € 58,44 € 97,4 %

Krahnsto 28,00 € 112,00 € 186,7 %

Schulz 11,49 € 45,96 € 76,6 %

GTS 23,90 € 95,60 € 159,3 %

EZEL 30,39 € 121,56 € 202,6 %

Position 2.3.  Pflanzgräben Hecken  235,00 m
Schätzung 6,00 € 1.410,00 € 100,0 %

Ae 4,10 € 963,50 € 68,3 %

GaLa Wurz. 2,04 € 479,40 € 34,0 %
tbs 6,26 € 1.471,10 € 104,3 %

Estler 4,52 € 1.062,20 € 75,3 %

Dahlener 4,93 € 1.158,55 € 82,2 %

Krahnsto 10,00 € 2.350,00 € 166,7 %

Schulz 3,00 € 705,00 € 50,0 %

GTS 10,20 € 2.397,00 € 170,0 %

EZEL 7,73 € 1.816,55 € 128,8 %

Position 2.4.  Unterbodengrobpl., Vegetationsfl., einb.  1.700,00 m2
Schätzung 0,80 € 1.360,00 € 100,0 %

Ae 1,36 € 2.312,00 € 170,0 %

GaLa Wurz. 0,55 € 935,00 € 68,8 %

tbs 2,78 € 4.726,00 € 347,5 %

Estler 0,42 € 714,00 € 52,5 %
Dahlener 0,98 € 1.666,00 € 122,5 %

Krahnsto 0,60 € 1.020,00 € 75,0 %

Schulz 1,77 € 3.009,00 € 221,3 %

GTS 1,80 € 3.060,00 € 225,0 %

EZEL 0,52 € 884,00 € 65,0 %

Position 2.5.  Zulage Unterbodengrobpl. Böschung  200,00 m2
Schätzung 1,00 € 200,00 € 100,0 %

Ae 0,91 € 182,00 € 91,0 %

GaLa Wurz. 0,99 € 198,00 € 99,0 %

tbs 1,98 € 396,00 € 198,0 %

Estler 0,98 € 196,00 € 98,0 %

Dahlener 0,55 € 110,00 € 55,0 %

Krahnsto 0,75 € 150,00 € 75,0 %

Schulz 1,07 € 214,00 € 107,0 %

GTS 0,90 € 180,00 € 90,0 %

EZEL 0,37 € 74,00 € 37,0 %

Summe Titel 2. Erdarbeiten Pflanzen
Schätzung 3.246,00 € 100,0 %

Ae 3.841,14 € 118,3 %

GaLa Wurz. 1.806,48 € 55,7 %
tbs 6.918,62 € 213,1 %

Estler 2.358,20 € 72,6 %

Dahlener 3.355,51 € 103,4 %

Krahnsto 4.448,00 € 137,0 %

Schulz 4.421,92 € 136,2 %

GTS 6.558,20 € 202,0 %

EZEL 3.385,83 € 104,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.  Unterbau Tragschichten

Position 3.1.  Frostschutztragschicht Pflasterbeläge  157,00 m3
Schätzung 31,00 € 4.867,00 € 100,0 %

Ae 30,20 € 4.741,40 € 97,4 %

GaLa Wurz. 26,13 € 4.102,41 € 84,3 %
tbs 31,19 € 4.896,83 € 100,6 %

Estler 38,25 € 6.005,25 € 123,4 %

Dahlener 29,95 € 4.702,15 € 96,6 %

Krahnsto 43,40 € 6.813,80 € 140,0 %

Schulz 35,29 € 5.540,53 € 113,8 %

GTS 41,20 € 6.468,40 € 132,9 %

EZEL 29,72 € 4.666,04 € 95,9 %

Position 3.2.  Frostschutztragschicht geb. Wegedecke  122,00 m3
Schätzung 31,00 € 3.782,00 € 100,0 %

Ae 30,20 € 3.684,40 € 97,4 %

GaLa Wurz. 26,48 € 3.230,56 € 85,4 %
tbs 31,19 € 3.805,18 € 100,6 %

Estler 38,25 € 4.666,50 € 123,4 %

Dahlener 31,21 € 3.807,62 € 100,7 %

Krahnsto 47,80 € 5.831,60 € 154,2 %

Schulz 35,29 € 4.305,38 € 113,8 %

GTS 41,20 € 5.026,40 € 132,9 %

EZEL 29,72 € 3.625,84 € 95,9 %

Position 3.3.  Frostschutztragschicht Sandkasten  74,00 m3
Schätzung 31,00 € 2.294,00 € 100,0 %

Ae 30,20 € 2.234,80 € 97,4 %

GaLa Wurz. 27,28 € 2.018,72 € 88,0 %
tbs 31,19 € 2.308,06 € 100,6 %

Estler 38,25 € 2.830,50 € 123,4 %

Dahlener 29,95 € 2.216,30 € 96,6 %

Krahnsto 45,60 € 3.374,40 € 147,1 %

Schulz 35,29 € 2.611,46 € 113,8 %

GTS 41,20 € 3.048,80 € 132,9 %

EZEL 33,02 € 2.443,48 € 106,5 %

Position 3.4.  Kombinierte Frostschutztragschicht, Holzdeck  37,00 m3
Schätzung 31,00 € 1.147,00 € 100,0 %

Ae 30,20 € 1.117,40 € 97,4 %

GaLa Wurz. 28,11 € 1.040,07 € 90,7 %
tbs 55,79 € 2.064,23 € 180,0 %

Estler 38,25 € 1.415,25 € 123,4 %

Dahlener 32,97 € 1.219,89 € 106,4 %

Krahnsto 45,60 € 1.687,20 € 147,1 %

Schulz 35,29 € 1.305,73 € 113,8 %

GTS 41,20 € 1.524,40 € 132,9 %

EZEL 35,99 € 1.331,63 € 116,1 %

Summe Titel 3. Unterbau Tragschichten
Schätzung 12.090,00 € 100,0 %

Ae 11.778,00 € 97,4 %

GaLa Wurz. 10.391,76 € 86,0 %
tbs 13.074,30 € 108,1 %

Estler 14.917,50 € 123,4 %

Dahlener 11.945,96 € 98,8 %

Krahnsto 17.707,00 € 146,5 %

Schulz 13.763,10 € 113,8 %

GTS 16.068,00 € 132,9 %

EZEL 12.066,99 € 99,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.  Retentionsmulde

Position 4.1.  Noppenbahn, vlieskaschiert  10,00 m2
Schätzung 10,00 € 100,00 € 100,0 %

Ae 10,82 € 108,20 € 108,2 %

GaLa Wurz. 10,98 € 109,80 € 109,8 %

tbs 7,70 € 77,00 € 77,0 %
Estler 9,85 € 98,50 € 98,5 %

Dahlener 10,98 € 109,80 € 109,8 %

Krahnsto 14,90 € 149,00 € 149,0 %

Schulz 23,91 € 239,10 € 239,1 %

GTS 16,95 € 169,50 € 169,5 %

EZEL 22,46 € 224,60 € 224,6 %

Position 4.2.  Drosselschacht, DN 1000, Drossel 1,5/sec  1,00 Stk
Schätzung 2.500,00 € 2.500,00 € 100,0 %

Ae 2.741,66 € 2.741,66 € 109,7 %

GaLa Wurz. 2.926,31 € 2.926,31 € 117,1 %

tbs 3.067,24 € 3.067,24 € 122,7 %

Estler 3.196,76 € 3.196,76 € 127,9 %

Dahlener 3.214,19 € 3.214,19 € 128,6 %

Krahnsto 1.775,00 € 1.775,00 € 71,0 %
Schulz 3.046,97 € 3.046,97 € 121,9 %

GTS 2.425,24 € 2.425,24 € 97,0 %

EZEL 3.350,69 € 3.350,69 € 134,0 %

Position 4.3.  Einsteck-Überlauf  1,00 St
Schätzung 210,00 € 210,00 € 100,0 %

Ae 121,23 € 121,23 € 57,7 %

GaLa Wurz. 103,84 € 103,84 € 49,4 %

tbs 220,00 € 220,00 € 104,8 %

Estler 88,93 € 88,93 € 42,3 %
Dahlener 220,20 € 220,20 € 104,9 %

Krahnsto 110,00 € 110,00 € 52,4 %

Schulz 110,10 € 110,10 € 52,4 %

GTS 282,01 € 282,01 € 134,3 %

EZEL 266,17 € 266,17 € 126,7 %

Position 4.4.  Laubabweiser  1,00 St
Schätzung 100,00 € 100,00 € 100,0 %

Ae 78,85 € 78,85 € 78,8 %

GaLa Wurz. 293,59 € 293,59 € 293,6 %

tbs 71,50 € 71,50 € 71,5 %
Estler 211,74 € 211,74 € 211,7 %

Dahlener 360,29 € 360,29 € 360,3 %

Krahnsto 85,00 € 85,00 € 85,0 %

Schulz 162,57 € 162,57 € 162,6 %

GTS 350,00 € 350,00 € 350,0 %

EZEL 120,99 € 120,99 € 121,0 %

Position 4.5.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN100 - 150, T 25cm  3,00 St
Schätzung 45,00 € 135,00 € 100,0 %
Ae 93,49 € 280,47 € 207,8 %

GaLa Wurz. 115,95 € 347,85 € 257,7 %

tbs 93,88 € 281,64 € 208,6 %

Estler 48,23 € 144,69 € 107,2 %

Dahlener 164,76 € 494,28 € 366,1 %

Krahnsto 145,00 € 435,00 € 322,2 %

Schulz 291,50 € 874,50 € 647,8 %

GTS 125,00 € 375,00 € 277,8 %

EZEL 131,98 € 395,94 € 293,3 %

Position 4.6.  Kanalgrundrohr, PP, Rohr, DN 100  4,00 m
Schätzung 18,00 € 72,00 € 100,0 %

Ae 14,78 € 59,12 € 82,1 %

GaLa Wurz. 26,02 € 104,08 € 144,6 %

tbs 9,68 € 38,72 € 53,8 %

Estler 57,27 € 229,08 € 318,2 %

Dahlener 32,34 € 129,36 € 179,7 %

Krahnsto 16,90 € 67,60 € 93,9 %

Schulz 7,11 € 28,44 € 39,5 %
GTS 24,20 € 96,80 € 134,4 %

EZEL 25,13 € 100,52 € 139,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 4.7.  Kanalgrundrohr, PP, Abzweig, DN 100  1,00 St
Schätzung 14,00 € 14,00 € 100,0 %

Ae 10,91 € 10,91 € 77,9 %
GaLa Wurz. 25,67 € 25,67 € 183,4 %

tbs 12,10 € 12,10 € 86,4 %

Estler 28,91 € 28,91 € 206,5 %

Dahlener 24,03 € 24,03 € 171,6 %

Krahnsto 15,38 € 15,38 € 109,9 %

Schulz 13,78 € 13,78 € 98,4 %

GTS 12,90 € 12,90 € 92,1 %

EZEL 16,00 € 16,00 € 114,3 %

Position 4.8.  Kanalgrundrohr, PP, Muffe, DN 100  2,00 St
Schätzung 10,00 € 20,00 € 100,0 %

Ae 6,39 € 12,78 € 63,9 %
GaLa Wurz. 12,13 € 24,26 € 121,3 %

tbs 7,15 € 14,30 € 71,5 %

Estler 19,52 € 39,04 € 195,2 %

Dahlener 12,70 € 25,40 € 127,0 %

Krahnsto 9,90 € 19,80 € 99,0 %

Schulz 9,73 € 19,46 € 97,3 %

GTS 6,80 € 13,60 € 68,0 %

EZEL 14,02 € 28,04 € 140,2 %

Position 4.9.  Reduzierung PP DN160 zu DN100  1,00 St
Schätzung 11,00 € 11,00 € 100,0 %

Ae 6,84 € 6,84 € 62,2 %
GaLa Wurz. 15,32 € 15,32 € 139,3 %

tbs 10,45 € 10,45 € 95,0 %

Estler 22,00 € 22,00 € 200,0 %

Dahlener 27,36 € 27,36 € 248,7 %

Krahnsto 11,84 € 11,84 € 107,6 %

Schulz 11,87 € 11,87 € 107,9 %

GTS 16,90 € 16,90 € 153,6 %

EZEL 14,85 € 14,85 € 135,0 %

Position 4.10.  Rundkies 16/32  5,00 m3
Schätzung 31,00 € 155,00 € 100,0 %

Ae 32,71 € 163,55 € 105,5 %

GaLa Wurz. 30,53 € 152,65 € 98,5 %

tbs 31,74 € 158,70 € 102,4 %

Estler 43,72 € 218,60 € 141,0 %

Dahlener 64,45 € 322,25 € 207,9 %

Krahnsto 75,00 € 375,00 € 241,9 %

Schulz 29,03 € 145,15 € 93,6 %
GTS 70,00 € 350,00 € 225,8 %

EZEL 49,32 € 246,60 € 159,1 %

Position 4.11.  Natursteinpflaster Zu-und Abläufe  6,00 m2
Schätzung 60,00 € 360,00 € 100,0 %
Ae 82,48 € 494,88 € 137,5 %

GaLa Wurz. 98,78 € 592,68 € 164,6 %

tbs 65,34 € 392,04 € 108,9 %

Estler 84,12 € 504,72 € 140,2 %

Dahlener 107,12 € 642,72 € 178,5 %

Krahnsto 111,50 € 669,00 € 185,8 %

Schulz 153,81 € 922,86 € 256,4 %

GTS 127,95 € 767,70 € 213,3 %

EZEL 116,49 € 698,94 € 194,2 %

Position 4.12.  Anlage Zauneidechsenhabitat  1,00 Psch
Schätzung 300,00 € 300,00 € 100,0 %

Ae 769,53 € 769,53 € 256,5 %

GaLa Wurz. 178,14 € 178,14 € 59,4 %
tbs 232,52 € 232,52 € 77,5 %

Estler 1.400,00 € 1.400,00 € 466,7 %

Dahlener 313,57 € 313,57 € 104,5 %

Krahnsto 450,00 € 450,00 € 150,0 %

Schulz 654,05 € 654,05 € 218,0 %

GTS 375,00 € 375,00 € 125,0 %

EZEL 1.543,85 € 1.543,85 € 514,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 4. Retentionsmulde
Schätzung 3.977,00 € 100,0 %
Ae 4.848,02 € 121,9 %

GaLa Wurz. 4.874,19 € 122,6 %

tbs 4.576,21 € 115,1 %

Estler 6.182,97 € 155,5 %

Dahlener 5.883,45 € 147,9 %

Krahnsto 4.162,62 € 104,7 %

Schulz 6.228,85 € 156,6 %

GTS 5.234,65 € 131,6 %

EZEL 7.007,19 € 176,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5.  Offene Wasserführung, Außenrinnen

Untertitel 5.1.  Entwässerungsrinnen

Position 5.1.1.  Entwässerungsrinne Gehweg Nord B/H/L 235/265/100  44,00 m
Schätzung 100,00 € 4.400,00 € 100,0 %
Ae 214,85 € 9.453,40 € 214,8 %

GaLa Wurz. 242,12 € 10.653,28 € 242,1 %

tbs 321,64 € 14.152,16 € 321,6 %

Estler 244,51 € 10.758,44 € 244,5 %

Dahlener 275,93 € 12.140,92 € 275,9 %

Krahnsto 260,00 € 11.440,00 € 260,0 %

Schulz 322,91 € 14.208,04 € 322,9 %

GTS 265,00 € 11.660,00 € 265,0 %

EZEL 344,53 € 15.159,32 € 344,5 %

Position 5.1.2.  Entwässerungsrinne Parkplatz B/H/L 200/175/100  38,00 m
Schätzung 100,00 € 3.800,00 € 100,0 %

Ae 89,30 € 3.393,40 € 89,3 %
GaLa Wurz. 133,73 € 5.081,74 € 133,7 %

tbs 179,85 € 6.834,30 € 179,8 %

Estler 144,58 € 5.494,04 € 144,6 %

Dahlener 176,37 € 6.702,06 € 176,4 %

Krahnsto 170,00 € 6.460,00 € 170,0 %

Schulz 216,28 € 8.218,64 € 216,3 %

GTS 159,31 € 6.053,78 € 159,3 %

EZEL 295,04 € 11.211,52 € 295,0 %

Position 5.1.3.  Stichrinnen ab Fallrohr Gebäude, B/H/L 200/175/100  6,00 m
Schätzung 100,00 € 600,00 € 100,0 %

Ae 87,27 € 523,62 € 87,3 %
GaLa Wurz. 249,56 € 1.497,36 € 249,6 %

tbs 176,36 € 1.058,16 € 176,4 %

Estler 143,20 € 859,20 € 143,2 %

Dahlener 175,17 € 1.051,02 € 175,2 %

Krahnsto 170,00 € 1.020,00 € 170,0 %

Schulz 216,28 € 1.297,68 € 216,3 %

GTS 159,31 € 955,86 € 159,3 %

EZEL 344,53 € 2.067,18 € 344,5 %

Summe Untertitel 5.1. Entwässerungsrinnen
Schätzung 8.800,00 € 100,0 %
Ae 13.370,42 € 151,9 %

GaLa Wurz. 17.232,38 € 195,8 %

tbs 22.044,62 € 250,5 %

Estler 17.111,68 € 194,5 %

Dahlener 19.894,00 € 226,1 %

Krahnsto 18.920,00 € 215,0 %

Schulz 23.724,36 € 269,6 %

GTS 18.669,64 € 212,2 %

EZEL 28.438,02 € 323,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel

Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau Umplanung integrative Kindertagesstätte "Wirbel

1901.22_LOS 22 Außenanlagen

02.03.2021

Seite 9

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Untertitel 5.2.  Zubehör offene Wasserführung

Position 5.2.1.  Stirnwand für Rinnenende Gehweg Nord  1,00 St
Schätzung 40,00 € 40,00 € 100,0 %

Ae 42,33 € 42,33 € 105,8 %

GaLa Wurz. 25,04 € 25,04 € 62,6 %
tbs 41,99 € 41,99 € 105,0 %

Estler 49,73 € 49,73 € 124,3 %

Dahlener 43,82 € 43,82 € 109,5 %

Krahnsto 49,00 € 49,00 € 122,5 %

Schulz 51,37 € 51,37 € 128,4 %

GTS 40,00 € 40,00 € 100,0 %

EZEL 49,49 € 49,49 € 123,7 %

Position 5.2.2.  Stirnwand für Rinnenende Parkplatz  2,00 St
Schätzung 40,00 € 80,00 € 100,0 %

Ae 23,00 € 46,00 € 57,5 %
GaLa Wurz. 24,58 € 49,16 € 61,5 %

tbs 23,72 € 47,44 € 59,3 %

Estler 33,51 € 67,02 € 83,8 %

Dahlener 23,89 € 47,78 € 59,7 %

Krahnsto 26,56 € 53,12 € 66,4 %

Schulz 31,43 € 62,86 € 78,6 %

GTS 28,50 € 57,00 € 71,3 %

EZEL 26,95 € 53,90 € 67,4 %

Position 5.2.3.  Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende Gehweg Nord  2,00 St
Schätzung 50,00 € 100,00 € 100,0 %

Ae 18,48 € 36,96 € 37,0 %

GaLa Wurz. 41,14 € 82,28 € 82,3 %

tbs 41,99 € 83,98 € 84,0 %

Estler 16,26 € 32,52 € 32,5 %
Dahlener 43,82 € 87,64 € 87,6 %

Krahnsto 43,17 € 86,34 € 86,3 %

Schulz 51,37 € 102,74 € 102,7 %

GTS 22,25 € 44,50 € 44,5 %

EZEL 54,44 € 108,88 € 108,9 %

Position 5.2.4.  Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende Parkplatz  4,00 St
Schätzung 40,00 € 160,00 € 100,0 %

Ae 20,46 € 81,84 € 51,1 %

GaLa Wurz. 21,59 € 86,36 € 54,0 %

tbs 21,34 € 85,36 € 53,4 %

Estler 16,26 € 65,04 € 40,6 %
Dahlener 21,30 € 85,20 € 53,3 %

Krahnsto 28,40 € 113,60 € 71,0 %

Schulz 28,81 € 115,24 € 72,0 %

GTS 16,70 € 66,80 € 41,8 %

EZEL 32,45 € 129,80 € 81,1 %

Position 5.2.5.  Verbindungsstück Stichrinne-Hauptrinne  6,00 St
Schätzung 40,00 € 240,00 € 100,0 %

Ae 42,33 € 253,98 € 105,8 %

GaLa Wurz. 25,93 € 155,58 € 64,8 %

tbs 36,30 € 217,80 € 90,8 %

Estler 41,32 € 247,92 € 103,3 %

Dahlener 280,18 € 1.681,08 € 700,5 %

Krahnsto 48,00 € 288,00 € 120,0 %

Schulz 23,15 € 138,90 € 57,9 %
GTS 50,00 € 300,00 € 125,0 %

EZEL 318,96 € 1.913,76 € 797,4 %

Position 5.2.6.  Rosthaken  1,00 St
Schätzung 15,00 € 15,00 € 100,0 %

Ae 15,26 € 15,26 € 101,7 %

GaLa Wurz. 17,25 € 17,25 € 115,0 %

tbs 19,76 € 19,76 € 131,7 %

Estler 10,00 € 10,00 € 66,7 %
Dahlener 21,59 € 21,59 € 143,9 %

Krahnsto 17,00 € 17,00 € 113,3 %

Schulz 15,62 € 15,62 € 104,1 %

GTS 21,60 € 21,60 € 144,0 %

EZEL 18,15 € 18,15 € 121,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Untertitel 5.2. Zubehör offene Wasserführung
Schätzung 635,00 € 100,0 %

Ae 476,37 € 75,0 %

GaLa Wurz. 415,67 € 65,5 %
tbs 496,33 € 78,2 %

Estler 472,23 € 74,4 %

Dahlener 1.967,11 € 309,8 %

Krahnsto 607,06 € 95,6 %

Schulz 486,73 € 76,7 %

GTS 529,90 € 83,4 %

EZEL 2.273,98 € 358,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.3.  Kanalgrundrohre

Position 5.3.1.  Kanalgrundrohr, PP, Rohr, DN 100  13,50 m
Schätzung 18,00 € 243,00 € 100,0 %

Ae 14,78 € 199,53 € 82,1 %

GaLa Wurz. 35,33 € 476,96 € 196,3 %

tbs 9,68 € 130,68 € 53,8 %

Estler 31,22 € 421,47 € 173,4 %

Dahlener 29,45 € 397,58 € 163,6 %

Krahnsto 9,76 € 131,76 € 54,2 %

Schulz 7,11 € 95,99 € 39,5 %
GTS 28,80 € 388,80 € 160,0 %

EZEL 25,08 € 338,58 € 139,3 %

Position 5.3.2.  Kanalgrundrohr, PP, Abzweig, DN 100  1,00 St
Schätzung 14,00 € 14,00 € 100,0 %

Ae 10,91 € 10,91 € 77,9 %
GaLa Wurz. 24,98 € 24,98 € 178,4 %

tbs 12,10 € 12,10 € 86,4 %

Estler 15,16 € 15,16 € 108,3 %

Dahlener 24,03 € 24,03 € 171,6 %

Krahnsto 15,38 € 15,38 € 109,9 %

Schulz 13,78 € 13,78 € 98,4 %

GTS 14,50 € 14,50 € 103,6 %

EZEL 16,00 € 16,00 € 114,3 %

Position 5.3.3.  Kanalgrundrohr, PP, Muffe, DN 100  4,00 St
Schätzung 10,00 € 40,00 € 100,0 %

Ae 6,39 € 25,56 € 63,9 %

GaLa Wurz. 8,94 € 35,76 € 89,4 %

tbs 7,15 € 28,60 € 71,5 %

Estler 13,66 € 54,64 € 136,6 %

Dahlener 12,70 € 50,80 € 127,0 %

Krahnsto 9,90 € 39,60 € 99,0 %

Schulz 9,73 € 38,92 € 97,3 %

GTS 5,90 € 23,60 € 59,0 %
EZEL 14,02 € 56,08 € 140,2 %

Position 5.3.4.  Kanalgrundrohr, PP, Muffenstopfen, DN 100  1,00 St
Schätzung 5,00 € 5,00 € 100,0 %

Ae 3,28 € 3,28 € 65,6 %

GaLa Wurz. 10,98 € 10,98 € 219,6 %

tbs 3,85 € 3,85 € 77,0 %

Estler 8,00 € 8,00 € 160,0 %

Dahlener 3,08 € 3,08 € 61,6 %
Krahnsto 9,90 € 9,90 € 198,0 %

Schulz 6,69 € 6,69 € 133,8 %

GTS 7,80 € 7,80 € 156,0 %

EZEL 11,55 € 11,55 € 231,0 %

Position 5.3.5.  Kanalgrundrohr, PP, fr. Auslauf, DN 200, schwarz  3,00 St
Schätzung 14,00 € 42,00 € 100,0 %
Ae 40,22 € 120,66 € 287,3 %

GaLa Wurz. 45,86 € 137,58 € 327,6 %

tbs 18,92 € 56,76 € 135,1 %

Estler 34,73 € 104,19 € 248,1 %

Dahlener 52,39 € 157,17 € 374,2 %

Krahnsto 48,00 € 144,00 € 342,9 %

Schulz 14,68 € 44,04 € 104,9 %

GTS 32,40 € 97,20 € 231,4 %

EZEL 190,03 € 570,09 € 1357,4 %

Summe Untertitel 5.3. Kanalgrundrohre
Schätzung 344,00 € 100,0 %

Ae 359,94 € 104,6 %

GaLa Wurz. 686,26 € 199,5 %

tbs 231,99 € 67,4 %

Estler 603,46 € 175,4 %

Dahlener 632,66 € 183,9 %

Krahnsto 340,64 € 99,0 %

Schulz 199,42 € 58,0 %
GTS 531,90 € 154,6 %

EZEL 992,30 € 288,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 5. Offene Wasserführung, Außenrinnen
Schätzung 9.779,00 € 100,0 %
Ae 14.206,73 € 145,3 %

GaLa Wurz. 18.334,31 € 187,5 %

tbs 22.772,94 € 232,9 %

Estler 18.187,37 € 186,0 %

Dahlener 22.493,77 € 230,0 %

Krahnsto 19.867,70 € 203,2 %

Schulz 24.410,51 € 249,6 %

GTS 19.731,44 € 201,8 %

EZEL 31.704,30 € 324,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6.  Entwässerungsrinnen Türen

Position 6.1.  Entwässerungsrinnen Außentüren  10,00 lfdm
Schätzung 100,00 € 1.000,00 € 100,0 %
Ae 165,01 € 1.650,10 € 165,0 %

GaLa Wurz. 175,55 € 1.755,50 € 175,6 %

tbs 191,09 € 1.910,90 € 191,1 %

Estler 196,38 € 1.963,80 € 196,4 %

Dahlener 221,95 € 2.219,50 € 221,9 %

Krahnsto 170,00 € 1.700,00 € 170,0 %

Schulz 277,77 € 2.777,70 € 277,8 %

GTS 154,00 € 1.540,00 € 154,0 %

EZEL 256,54 € 2.565,40 € 256,5 %

Summe Titel 6. Entwässerungsrinnen Türen
Schätzung 1.000,00 € 100,0 %
Ae 1.650,10 € 165,0 %

GaLa Wurz. 1.755,50 € 175,6 %

tbs 1.910,90 € 191,1 %

Estler 1.963,80 € 196,4 %

Dahlener 2.219,50 € 221,9 %

Krahnsto 1.700,00 € 170,0 %

Schulz 2.777,70 € 277,8 %

GTS 1.540,00 € 154,0 %

EZEL 2.565,40 € 256,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7.  Befestigte Flächen

Position 7.1.  Betonstein Rasenpflaster  155,00 m2
Schätzung 42,00 € 6.510,00 € 100,0 %
Ae 43,00 € 6.665,00 € 102,4 %

GaLa Wurz. 46,94 € 7.275,70 € 111,8 %

tbs 49,81 € 7.720,55 € 118,6 %

Estler 50,30 € 7.796,50 € 119,8 %

Dahlener 45,93 € 7.119,15 € 109,4 %

Krahnsto 65,90 € 10.214,50 € 156,9 %

Schulz 58,58 € 9.079,90 € 139,5 %

GTS 62,30 € 9.656,50 € 148,3 %

EZEL 50,83 € 7.878,65 € 121,0 %

Position 7.2.  Natursteinpflaster, Granit 9x9x9 cm  160,00 m2
Schätzung 75,00 € 12.000,00 € 100,0 %

Ae 67,53 € 10.804,80 € 90,0 %

GaLa Wurz. 77,93 € 12.468,80 € 103,9 %

tbs 59,84 € 9.574,40 € 79,8 %

Estler 32,14 € 5.142,40 € 42,9 %
Dahlener 65,76 € 10.521,60 € 87,7 %

Krahnsto 89,00 € 14.240,00 € 118,7 %

Schulz 100,38 € 16.060,80 € 133,8 %

GTS 76,30 € 12.208,00 € 101,7 %

EZEL 66,28 € 10.604,80 € 88,4 %

Position 7.3.  Betonsteinplatten, 40x40, hellgrau  135,00 m2
Schätzung 35,00 € 4.725,00 € 100,0 %
Ae 51,08 € 6.895,80 € 145,9 %

GaLa Wurz. 51,35 € 6.932,25 € 146,7 %

tbs 52,01 € 7.021,35 € 148,6 %

Estler 52,48 € 7.084,80 € 149,9 %

Dahlener 48,62 € 6.563,70 € 138,9 %

Krahnsto 49,60 € 6.696,00 € 141,7 %

Schulz 60,28 € 8.137,80 € 172,2 %

GTS 61,05 € 8.241,75 € 174,4 %

EZEL 62,92 € 8.494,20 € 179,8 %

Position 7.4.  Lochwinkel Edelstahl Plattenabschluss  15,00 m
Schätzung 18,00 € 270,00 € 100,0 %

Ae 35,87 € 538,05 € 199,3 %

GaLa Wurz. 29,12 € 436,80 € 161,8 %

tbs 35,75 € 536,25 € 198,6 %

Estler 24,88 € 373,20 € 138,2 %

Dahlener 132,04 € 1.980,60 € 733,6 %

Krahnsto 17,90 € 268,50 € 99,4 %

Schulz 17,74 € 266,10 € 98,6 %
GTS 19,50 € 292,50 € 108,3 %

EZEL 24,20 € 363,00 € 134,4 %

Position 7.5.  Brechsandbelag, Wassergebundene Wegedecke  40,00 m3
Schätzung 65,00 € 2.600,00 € 100,0 %

Ae 72,76 € 2.910,40 € 111,9 %

GaLa Wurz. 185,04 € 7.401,60 € 284,7 %

tbs 33,77 € 1.350,80 € 52,0 %
Estler 51,60 € 2.064,00 € 79,4 %

Dahlener 57,59 € 2.303,60 € 88,6 %

Krahnsto 58,00 € 2.320,00 € 89,2 %

Schulz 40,54 € 1.621,60 € 62,4 %

GTS 89,60 € 3.584,00 € 137,8 %

EZEL 90,78 € 3.631,20 € 139,7 %

Position 7.6.  Beton Besenstrich großflächig  90,00 m2
Schätzung 50,00 € 4.500,00 € 100,0 %

Ae 21,56 € 1.940,40 € 43,1 %
GaLa Wurz. 23,76 € 2.138,40 € 47,5 %

tbs 46,62 € 4.195,80 € 93,2 %

Estler 29,70 € 2.673,00 € 59,4 %

Dahlener 55,53 € 4.997,70 € 111,1 %

Krahnsto 75,00 € 6.750,00 € 150,0 %

Schulz 28,62 € 2.575,80 € 57,2 %

GTS 39,05 € 3.514,50 € 78,1 %

EZEL 34,42 € 3.097,80 € 68,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 7.7.  Bettungsschicht Holzdeck, d>4cm, Splitt 2/5mm  5,50 m3
Schätzung 33,00 € 181,50 € 100,0 %

Ae 41,39 € 227,65 € 125,4 %

GaLa Wurz. 85,84 € 472,12 € 260,1 %

tbs 4,77 € 26,24 € 14,5 %
Estler 51,60 € 283,80 € 156,4 %

Dahlener 98,55 € 542,03 € 298,6 %

Krahnsto 75,00 € 412,50 € 227,3 %

Schulz 46,83 € 257,57 € 141,9 %

GTS 139,09 € 765,00 € 421,5 %

EZEL 108,63 € 597,47 € 329,2 %

Position 7.8.  Holzdeck, Douglasie, d=25mm  106,00 m2
Schätzung 78,00 € 8.268,00 € 100,0 %

Ae 84,35 € 8.941,10 € 108,1 %

GaLa Wurz. 99,42 € 10.538,52 € 127,5 %

tbs 33,26 € 3.525,56 € 42,6 %
Estler 49,45 € 5.241,70 € 63,4 %

Dahlener 77,08 € 8.170,48 € 98,8 %

Krahnsto 111,45 € 11.813,70 € 142,9 %

Schulz 194,49 € 20.615,94 € 249,3 %

GTS 120,00 € 12.720,00 € 153,8 %

EZEL 128,00 € 13.568,00 € 164,1 %

Position 7.9.  Granulat Unterleger Holzdeck, Pads 3mm  155,00 m
Schätzung 10,00 € 1.550,00 € 100,0 %

Ae 6,28 € 973,40 € 62,8 %

GaLa Wurz. 1,74 € 269,70 € 17,4 %

tbs 6,27 € 971,85 € 62,7 %

Estler 18,34 € 2.842,70 € 183,4 %

Dahlener 11,40 € 1.767,00 € 114,0 %

Krahnsto 3,00 € 465,00 € 30,0 %

Schulz 0,96 € 148,80 € 9,6 %
GTS 1,00 € 155,00 € 10,0 %

EZEL 14,34 € 2.222,70 € 143,4 %

Position 7.10.  Distanzprofile zw. Dielen und UK Holzdeck  145,00 m
Schätzung 10,00 € 1.450,00 € 100,0 %

Ae 4,13 € 598,85 € 41,3 %

GaLa Wurz. 2,25 € 326,25 € 22,5 %
tbs 3,24 € 469,80 € 32,4 %

Estler 24,76 € 3.590,20 € 247,6 %

Dahlener 3,78 € 548,10 € 37,8 %

Krahnsto 3,60 € 522,00 € 36,0 %

Schulz 3,37 € 488,65 € 33,7 %

GTS 2,30 € 333,50 € 23,0 %

EZEL 12,35 € 1.790,75 € 123,5 %

Position 7.11.  Stahlband als Randeinfassung Holzdeck  58,00 m
Schätzung 18,00 € 1.044,00 € 100,0 %
Ae 28,35 € 1.644,30 € 157,5 %

GaLa Wurz. 33,46 € 1.940,68 € 185,9 %

tbs 24,75 € 1.435,50 € 137,5 %

Estler 52,04 € 3.018,32 € 289,1 %

Dahlener 24,51 € 1.421,58 € 136,2 %

Krahnsto 28,00 € 1.624,00 € 155,6 %

Schulz 51,48 € 2.985,84 € 286,0 %

GTS 36,90 € 2.140,20 € 205,0 %

EZEL 23,98 € 1.390,84 € 133,2 %

Summe Titel 7. Befestigte Flächen
Schätzung 43.098,50 € 100,0 %

Ae 42.139,75 € 97,8 %

GaLa Wurz. 50.200,82 € 116,5 %

tbs 36.828,10 € 85,5 %
Estler 40.110,62 € 93,1 %

Dahlener 45.935,54 € 106,6 %

Krahnsto 55.326,20 € 128,4 %

Schulz 62.238,80 € 144,4 %

GTS 53.610,95 € 124,4 %

EZEL 53.639,41 € 124,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8.  Spielflächen

Position 8.1.  Filtervlies Fallschutzkies  37,00 qm
Schätzung 3,60 € 133,20 € 100,0 %

Ae 2,72 € 100,64 € 75,6 %
GaLa Wurz. 3,30 € 122,10 € 91,7 %

tbs 2,75 € 101,75 € 76,4 %

Estler 2,88 € 106,56 € 80,0 %

Dahlener 6,42 € 237,54 € 178,3 %

Krahnsto 4,00 € 148,00 € 111,1 %

Schulz 6,51 € 240,87 € 180,8 %

GTS 3,85 € 142,45 € 106,9 %

EZEL 3,74 € 138,38 € 103,9 %

Position 8.2.  Fallschutzkies  15,00 m3
Schätzung 50,00 € 750,00 € 100,0 %

Ae 28,96 € 434,40 € 57,9 %
GaLa Wurz. 30,41 € 456,15 € 60,8 %

tbs 35,75 € 536,25 € 71,5 %

Estler 45,15 € 677,25 € 90,3 %

Dahlener 66,14 € 992,10 € 132,3 %

Krahnsto 85,00 € 1.275,00 € 170,0 %

Schulz 45,26 € 678,90 € 90,5 %

GTS 30,50 € 457,50 € 61,0 %

EZEL 48,90 € 733,50 € 97,8 %

Position 8.3.  Holzhackschnitzel 5-30mm  8,00 m3
Schätzung 36,00 € 288,00 € 100,0 %
Ae 67,25 € 538,00 € 186,8 %

GaLa Wurz. 71,13 € 569,04 € 197,6 %

tbs 79,62 € 636,96 € 221,2 %

Estler 80,72 € 645,76 € 224,2 %

Dahlener 88,02 € 704,16 € 244,5 %

Krahnsto 140,00 € 1.120,00 € 388,9 %

Schulz 113,97 € 911,76 € 316,6 %

GTS 180,00 € 1.440,00 € 500,0 %

EZEL 86,98 € 695,84 € 241,6 %

Position 8.4.  Holzhackschnitzel Baumscheiben  2,00 m3
Schätzung 36,00 € 72,00 € 100,0 %
Ae 55,90 € 111,80 € 155,3 %

GaLa Wurz. 71,13 € 142,26 € 197,6 %

tbs 79,62 € 159,24 € 221,2 %

Estler 73,03 € 146,06 € 202,9 %

Dahlener 79,63 € 159,26 € 221,2 %

Krahnsto 140,00 € 280,00 € 388,9 %

Schulz 113,97 € 227,94 € 316,6 %

GTS 180,00 € 360,00 € 500,0 %

EZEL 86,98 € 173,96 € 241,6 %

Position 8.5.  Betonplatten Sandkasten  97,00 m2
Schätzung 35,00 € 3.395,00 € 100,0 %

Ae 33,57 € 3.256,29 € 95,9 %

GaLa Wurz. 22,57 € 2.189,29 € 64,5 %
tbs 30,49 € 2.957,53 € 87,1 %

Estler 34,29 € 3.326,13 € 98,0 %

Dahlener 30,33 € 2.942,01 € 86,7 %

Krahnsto 49,60 € 4.811,20 € 141,7 %

Schulz 40,27 € 3.906,19 € 115,1 %

GTS 47,50 € 4.607,50 € 135,7 %

EZEL 41,48 € 4.023,56 € 118,5 %

Position 8.6.  Filtervlies Sandkasten  97,00 m2
Schätzung 3,60 € 349,20 € 100,0 %

Ae 2,35 € 227,95 € 65,3 %

GaLa Wurz. 3,08 € 298,76 € 85,6 %

tbs 2,75 € 266,75 € 76,4 %

Estler 2,88 € 279,36 € 80,0 %

Dahlener 2,33 € 226,01 € 64,7 %
Krahnsto 4,00 € 388,00 € 111,1 %

Schulz 3,06 € 296,82 € 85,0 %

GTS 4,85 € 470,45 € 134,7 %

EZEL 3,67 € 355,99 € 101,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 8.7.  Spielsand, 0,5-2mm  45,00 m3
Schätzung 50,00 € 2.250,00 € 100,0 %

Ae 28,96 € 1.303,20 € 57,9 %
GaLa Wurz. 38,42 € 1.728,90 € 76,8 %

tbs 32,98 € 1.484,10 € 66,0 %

Estler 45,15 € 2.031,75 € 90,3 %

Dahlener 97,01 € 4.365,45 € 194,0 %

Krahnsto 75,00 € 3.375,00 € 150,0 %

Schulz 45,26 € 2.036,70 € 90,5 %

GTS 32,85 € 1.478,25 € 65,7 %

EZEL 46,62 € 2.097,90 € 93,2 %

Summe Titel 8. Spielflächen
Schätzung 7.237,40 € 100,0 %

Ae 5.972,28 € 82,5 %

GaLa Wurz. 5.506,50 € 76,1 %
tbs 6.142,58 € 84,9 %

Estler 7.212,87 € 99,7 %

Dahlener 9.626,53 € 133,0 %

Krahnsto 11.397,20 € 157,5 %

Schulz 8.299,18 € 114,7 %

GTS 8.956,15 € 123,7 %

EZEL 8.219,13 € 113,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 9.  Einfassungen

Position 9.1.  Kantenstein aus Beton, 5/30/100  190,00 m
Schätzung 18,00 € 3.420,00 € 100,0 %

Ae 12,91 € 2.452,90 € 71,7 %
GaLa Wurz. 24,30 € 4.617,00 € 135,0 %

tbs 18,05 € 3.429,50 € 100,3 %

Estler 17,14 € 3.256,60 € 95,2 %

Dahlener 18,47 € 3.509,30 € 102,6 %

Krahnsto 16,50 € 3.135,00 € 91,7 %

Schulz 36,41 € 6.917,90 € 202,3 %

GTS 25,40 € 4.826,00 € 141,1 %

EZEL 18,58 € 3.530,20 € 103,2 %

Position 9.2.  Eckausbildung, als Zulage 90°  4,00 St
Schätzung 7,00 € 28,00 € 100,0 %
Ae 7,49 € 29,96 € 107,0 %

GaLa Wurz. 27,71 € 110,84 € 395,9 %

tbs 9,39 € 37,56 € 134,1 %

Estler 24,00 € 96,00 € 342,9 %

Dahlener 18,29 € 73,16 € 261,3 %

Krahnsto 10,00 € 40,00 € 142,9 %

Schulz 11,49 € 45,96 € 164,1 %

GTS 8,50 € 34,00 € 121,4 %

EZEL 64,92 € 259,68 € 927,4 %

Position 9.3.  Eckausbildung, als Zulage, unterschiedl. Winkel 40-170°  2,00 St
Schätzung 12,00 € 24,00 € 100,0 %

Ae 9,37 € 18,74 € 78,1 %

GaLa Wurz. 27,71 € 55,42 € 230,9 %

tbs 9,39 € 18,78 € 78,3 %

Estler 24,00 € 48,00 € 200,0 %

Dahlener 20,90 € 41,80 € 174,2 %

Krahnsto 17,50 € 35,00 € 145,8 %

Schulz 13,79 € 27,58 € 114,9 %

GTS 8,50 € 17,00 € 70,8 %
EZEL 64,92 € 129,84 € 541,0 %

Position 9.4.  Kantenstein aus Beton Parkplatz 8/20/100  95,00 m
Schätzung 15,00 € 1.425,00 € 100,0 %

Ae 12,91 € 1.226,45 € 86,1 %
GaLa Wurz. 23,43 € 2.225,85 € 156,2 %

tbs 20,86 € 1.981,70 € 139,1 %

Estler 18,85 € 1.790,75 € 125,7 %

Dahlener 18,53 € 1.760,35 € 123,5 %

Krahnsto 18,90 € 1.795,50 € 126,0 %

Schulz 36,54 € 3.471,30 € 243,6 %

GTS 25,40 € 2.413,00 € 169,3 %

EZEL 24,30 € 2.308,50 € 162,0 %

Position 9.5.  Eckausbildung, als Zulage 90°  2,00 St
Schätzung 7,00 € 14,00 € 100,0 %
Ae 7,49 € 14,98 € 107,0 %

GaLa Wurz. 34,36 € 68,72 € 490,9 %

tbs 9,39 € 18,78 € 134,1 %

Estler 24,00 € 48,00 € 342,9 %

Dahlener 18,29 € 36,58 € 261,3 %

Krahnsto 10,00 € 20,00 € 142,9 %

Schulz 11,49 € 22,98 € 164,1 %

GTS 8,50 € 17,00 € 121,4 %

EZEL 66,02 € 132,04 € 943,1 %

Position 9.6.  Bandstahleinfassungen, 150/5mm  400,00 m
Schätzung 28,00 € 11.200,00 € 100,0 %

Ae 28,35 € 11.340,00 € 101,3 %

GaLa Wurz. 31,16 € 12.464,00 € 111,3 %

tbs 24,75 € 9.900,00 € 88,4 %

Estler 31,30 € 12.520,00 € 111,8 %

Dahlener 24,51 € 9.804,00 € 87,5 %

Krahnsto 28,00 € 11.200,00 € 100,0 %

Schulz 26,58 € 10.632,00 € 94,9 %

GTS 36,90 € 14.760,00 € 131,8 %

EZEL 18,75 € 7.500,00 € 67,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 9. Einfassungen
Schätzung 16.111,00 € 100,0 %

Ae 15.083,03 € 93,6 %

GaLa Wurz. 19.541,83 € 121,3 %

tbs 15.386,32 € 95,5 %

Estler 17.759,35 € 110,2 %

Dahlener 15.225,19 € 94,5 %

Krahnsto 16.225,50 € 100,7 %

Schulz 21.117,72 € 131,1 %

GTS 22.067,00 € 137,0 %

EZEL 13.860,26 € 86,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 10.  Einfriedung

Position 10.1.  Zaunanlage Gitterzaun, h= 1210 mm  168,00 m
Schätzung 45,00 € 7.560,00 € 100,0 %

Ae 73,08 € 12.277,44 € 162,4 %

GaLa Wurz. 56,97 € 9.570,96 € 126,6 %

tbs 46,41 € 7.796,88 € 103,1 %

Estler 41,91 € 7.040,88 € 93,1 %
Dahlener 68,50 € 11.508,00 € 152,2 %

Krahnsto 84,37 € 14.174,16 € 187,5 %

Schulz 65,06 € 10.930,08 € 144,6 %

GTS 89,46 € 15.029,28 € 198,8 %

EZEL 56,00 € 9.408,00 € 124,4 %

Position 10.2.  Eckausbildungen für zuvor beschriebene Zaunanlage  11,00 St
Schätzung 70,00 € 770,00 € 100,0 %

Ae 38,72 € 425,92 € 55,3 %

GaLa Wurz. 36,28 € 399,08 € 51,8 %

tbs 7,81 € 85,91 € 11,2 %
Estler 28,60 € 314,60 € 40,9 %

Dahlener 58,42 € 642,62 € 83,5 %

Krahnsto 35,00 € 385,00 € 50,0 %

Schulz 34,98 € 384,78 € 50,0 %

GTS 59,95 € 659,45 € 85,6 %

EZEL 30,00 € 330,00 € 42,9 %

Position 10.3.  Zulage Zaunanlage Gitterzaun, h= 1410 mm  20,00 m
Schätzung 25,00 € 500,00 € 100,0 %

Ae 6,78 € 135,60 € 27,1 %
GaLa Wurz. 29,38 € 587,60 € 117,5 %

tbs 37,06 € 741,20 € 148,2 %

Estler 6,82 € 136,40 € 27,3 %

Dahlener 71,76 € 1.435,20 € 287,0 %

Krahnsto 89,37 € 1.787,40 € 357,5 %

Schulz 73,11 € 1.462,20 € 292,4 %

GTS 10,00 € 200,00 € 40,0 %

EZEL 65,00 € 1.300,00 € 260,0 %

Position 10.4.  Drehflügeltor, 1-flügelig, handbetätigt, für h= 1210 mm  1,00 St
Schätzung 910,00 € 910,00 € 100,0 %

Ae 913,01 € 913,01 € 100,3 %

GaLa Wurz. 691,61 € 691,61 € 76,0 %

tbs 550,00 € 550,00 € 60,4 %
Estler 1.408,00 € 1.408,00 € 154,7 %

Dahlener 1.309,94 € 1.309,94 € 143,9 %

Krahnsto 846,00 € 846,00 € 93,0 %

Schulz 807,46 € 807,46 € 88,7 %

GTS 1.149,00 € 1.149,00 € 126,3 %

EZEL 695,00 € 695,00 € 76,4 %

Position 10.5.  Zulage elektrischer Türöffner  1,00 St
Schätzung 400,00 € 400,00 € 100,0 %

Ae 291,72 € 291,72 € 72,9 %

GaLa Wurz. 259,09 € 259,09 € 64,8 %

tbs 482,90 € 482,90 € 120,7 %

Estler 137,50 € 137,50 € 34,4 %
Dahlener 351,48 € 351,48 € 87,9 %

Krahnsto 475,00 € 475,00 € 118,8 %

Schulz 1.364,22 € 1.364,22 € 341,1 %

GTS 181,89 € 181,89 € 45,5 %

EZEL 1.200,00 € 1.200,00 € 300,0 %

Position 10.6.  Drehflügeltor, 2-flügelig, handbetätigt, für h=1210 mm  1,00 St
Schätzung 880,18 € 880,18 € 100,0 %
Ae 1.274,21 € 1.274,21 € 144,8 %

GaLa Wurz. 1.148,99 € 1.148,99 € 130,5 %

tbs 1.100,00 € 1.100,00 € 125,0 %

Estler 1.826,00 € 1.826,00 € 207,5 %

Dahlener 2.015,29 € 2.015,29 € 229,0 %

Krahnsto 1.427,20 € 1.427,20 € 162,1 %

Schulz 1.818,96 € 1.818,96 € 206,7 %

GTS 1.434,00 € 1.434,00 € 162,9 %

EZEL 1.560,00 € 1.560,00 € 177,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 10. Einfriedung
Schätzung 11.020,18 € 100,0 %

Ae 15.317,90 € 139,0 %

GaLa Wurz. 12.657,33 € 114,9 %

tbs 10.756,89 € 97,6 %
Estler 10.863,38 € 98,6 %

Dahlener 17.262,53 € 156,6 %

Krahnsto 19.094,76 € 173,3 %

Schulz 16.767,70 € 152,2 %

GTS 18.653,62 € 169,3 %

EZEL 14.493,00 € 131,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 11.  Betonarbeiten

Position 11.1.  Streifen-/Einzelfundamente, FIPS, C25/30  0,80 m3
Schätzung 95,00 € 76,00 € 100,0 %
Ae 167,12 € 133,70 € 175,9 %

GaLa Wurz. 196,53 € 157,22 € 206,9 %

tbs 162,54 € 130,03 € 171,1 %

Estler 257,04 € 205,63 € 270,6 %

Dahlener 231,46 € 185,17 € 243,6 %

Krahnsto 225,00 € 180,00 € 236,8 %

Schulz 196,87 € 157,50 € 207,2 %

GTS 200,00 € 160,00 € 210,5 %

EZEL 255,47 € 204,38 € 268,9 %

Position 11.2.  Betonblockstufen, Treppenanlage, auslaufend  60,00 lfdm
Schätzung 40,00 € 2.400,00 € 100,0 %
Ae 147,77 € 8.866,20 € 369,4 %

GaLa Wurz. 74,93 € 4.495,80 € 187,3 %

tbs 130,64 € 7.838,40 € 326,6 %

Estler 163,60 € 9.816,00 € 409,0 %

Dahlener 163,16 € 9.789,60 € 407,9 %

Krahnsto 74,50 € 4.470,00 € 186,3 %

Schulz 231,63 € 13.897,80 € 579,1 %

GTS 249,05 € 14.943,00 € 622,6 %

EZEL 210,52 € 12.631,20 € 526,3 %

Position 11.3.  Betonblockstufen, Treppenanlage, eingefasst  5,22 lfdm
Schätzung 40,00 € 208,80 € 100,0 %
Ae 155,26 € 810,46 € 388,2 %

GaLa Wurz. 114,03 € 595,24 € 285,1 %

tbs 130,64 € 681,94 € 326,6 %

Estler 163,60 € 853,99 € 409,0 %

Dahlener 163,16 € 851,70 € 407,9 %

Krahnsto 84,50 € 441,09 € 211,3 %

Schulz 231,63 € 1.209,11 € 579,1 %

GTS 245,68 € 1.282,45 € 614,2 %

EZEL 224,02 € 1.169,38 € 560,0 %

Position 11.4.  Betonblockstufe, Muldenüberlauf  1,00 St
Schätzung 40,00 € 40,00 € 100,0 %
Ae 63,58 € 63,58 € 158,9 %

GaLa Wurz. 79,46 € 79,46 € 198,7 %

tbs 172,44 € 172,44 € 431,1 %

Estler 68,88 € 68,88 € 172,2 %

Dahlener 203,95 € 203,95 € 509,9 %

Krahnsto 107,00 € 107,00 € 267,5 %

Schulz 263,22 € 263,22 € 658,0 %

GTS 291,64 € 291,64 € 729,1 %

EZEL 270,82 € 270,82 € 677,0 %

Position 11.5.  Betonblockstufen Rampenanlage  12,00 St
Schätzung 40,00 € 480,00 € 100,0 %
Ae 147,77 € 1.773,24 € 369,4 %

GaLa Wurz. 112,88 € 1.354,56 € 282,2 %

tbs 149,34 € 1.792,08 € 373,4 %

Estler 196,32 € 2.355,84 € 490,8 %

Dahlener 203,95 € 2.447,40 € 509,9 %

Krahnsto 86,00 € 1.032,00 € 215,0 %

Schulz 255,94 € 3.071,28 € 639,9 %

GTS 283,72 € 3.404,64 € 709,3 %

EZEL 265,32 € 3.183,84 € 663,3 %

Position 11.6.  L-Steine 155/85/100, Stützmauer Terrassenbereich  22,00 lfdm
Schätzung 205,00 € 4.510,00 € 100,0 %

Ae 184,39 € 4.056,58 € 89,9 %

GaLa Wurz. 151,98 € 3.343,56 € 74,1 %
tbs 305,54 € 6.721,88 € 149,0 %

Estler 193,50 € 4.257,00 € 94,4 %

Dahlener 183,39 € 4.034,58 € 89,5 %

Krahnsto 224,30 € 4.934,60 € 109,4 %

Schulz 232,79 € 5.121,38 € 113,6 %

GTS 268,00 € 5.896,00 € 130,7 %

EZEL 208,25 € 4.581,50 € 101,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 11.7.  L-Steine, 80/45/100, Stützmauer Böschung West  23,00 lfdm
Schätzung 104,00 € 2.392,00 € 100,0 %

Ae 122,96 € 2.828,08 € 118,2 %

GaLa Wurz. 100,52 € 2.311,96 € 96,7 %
tbs 165,84 € 3.814,32 € 159,5 %

Estler 116,19 € 2.672,37 € 111,7 %

Dahlener 108,11 € 2.486,53 € 104,0 %

Krahnsto 159,95 € 3.678,85 € 153,8 %

Schulz 172,54 € 3.968,42 € 165,9 %

GTS 173,00 € 3.979,00 € 166,3 %

EZEL 135,56 € 3.117,88 € 130,3 %

Position 11.8.  L-Steine, 55/30/100, Stützmauer Heckenweg Süd  20,00 lfdm
Schätzung 70,00 € 1.400,00 € 100,0 %
Ae 70,67 € 1.413,40 € 101,0 %

GaLa Wurz. 73,21 € 1.464,20 € 104,6 %

tbs 126,24 € 2.524,80 € 180,3 %

Estler 72,16 € 1.443,20 € 103,1 %

Dahlener 72,06 € 1.441,20 € 102,9 %

Krahnsto 129,95 € 2.599,00 € 185,6 %

Schulz 139,31 € 2.786,20 € 199,0 %

GTS 127,80 € 2.556,00 € 182,6 %

EZEL 111,37 € 2.227,40 € 159,1 %

Position 11.9.  L-Steine, 50/50/30, Flächeneinfassung Sandkasten  50,00 lfdm
Schätzung 35,00 € 1.750,00 € 100,0 %
Ae 51,06 € 2.553,00 € 145,9 %

GaLa Wurz. 61,96 € 3.098,00 € 177,0 %

tbs 80,04 € 4.002,00 € 228,7 %

Estler 72,16 € 3.608,00 € 206,2 %

Dahlener 52,87 € 2.643,50 € 151,1 %

Krahnsto 63,25 € 3.162,50 € 180,7 %

Schulz 108,18 € 5.409,00 € 309,1 %

GTS 79,30 € 3.965,00 € 226,6 %

EZEL 94,22 € 4.711,00 € 269,2 %

Position 11.10.  Herstellung für L-Steine, Winkelausbildung, 90-170°  5,00 St
Schätzung 35,00 € 175,00 € 100,0 %

Ae 252,34 € 1.261,70 € 721,0 %

GaLa Wurz. 37,29 € 186,45 € 106,5 %

tbs 146,59 € 732,95 € 418,8 %

Estler 174,51 € 872,55 € 498,6 %

Dahlener 60,21 € 301,05 € 172,0 %

Krahnsto 22,00 € 110,00 € 62,9 %
Schulz 382,62 € 1.913,10 € 1093,2 %

GTS 25,00 € 125,00 € 71,4 %

EZEL 280,56 € 1.402,80 € 801,6 %

Summe Titel 11. Betonarbeiten
Schätzung 13.431,80 € 100,0 %
Ae 23.759,94 € 176,9 %

GaLa Wurz. 17.086,45 € 127,2 %

tbs 28.410,84 € 211,5 %

Estler 26.153,46 € 194,7 %

Dahlener 24.384,68 € 181,5 %

Krahnsto 20.715,04 € 154,2 %

Schulz 37.797,01 € 281,4 %

GTS 36.602,73 € 272,5 %

EZEL 33.500,20 € 249,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 12.  Wirtschaftsgegenstände

Position 12.1.  Sonnensegel  5,00 St
Schätzung 250,00 € 1.250,00 € 100,0 %
Ae 304,55 € 1.522,75 € 121,8 %

GaLa Wurz. 569,97 € 2.849,85 € 228,0 %

tbs 478,50 € 2.392,50 € 191,4 %

Estler 410,74 € 2.053,70 € 164,3 %

Dahlener 447,92 € 2.239,60 € 179,2 %

Krahnsto 325,00 € 1.625,00 € 130,0 %

Schulz 414,13 € 2.070,65 € 165,7 %

GTS 490,00 € 2.450,00 € 196,0 %

EZEL 5.651,70 € 28.258,50 € 2260,7 %

Position 12.2.  Hochbeet 1  1,00 St
Schätzung 2.000,00 € 2.000,00 € 100,0 %

Ae 1.257,10 € 1.257,10 € 62,9 %
GaLa Wurz. 3.201,86 € 3.201,86 € 160,1 %

tbs 2.667,50 € 2.667,50 € 133,4 %

Estler 2.702,70 € 2.702,70 € 135,1 %

Dahlener 3.087,71 € 3.087,71 € 154,4 %

Krahnsto 3.500,00 € 3.500,00 € 175,0 %

Schulz 4.535,74 € 4.535,74 € 226,8 %

GTS 10.000,00 € 10.000,00 € 500,0 %

EZEL 3.000,00 € 3.000,00 € 150,0 %

Position 12.3.  Hochbeet 2  1,00 St
Schätzung 2.000,00 € 2.000,00 € 100,0 %

Ae 1.200,60 € 1.200,60 € 60,0 %
GaLa Wurz. 3.217,96 € 3.217,96 € 160,9 %

tbs 3.150,61 € 3.150,61 € 157,5 %

Estler 3.095,40 € 3.095,40 € 154,8 %

Dahlener 3.536,35 € 3.536,35 € 176,8 %

Krahnsto 3.350,00 € 3.350,00 € 167,5 %

Schulz 4.535,74 € 4.535,74 € 226,8 %

GTS 10.000,00 € 10.000,00 € 500,0 %

EZEL 4.450,00 € 4.450,00 € 222,5 %

Position 12.4.  Bank  1,00 St
Schätzung 1.450,00 € 1.450,00 € 100,0 %

Ae 1.239,88 € 1.239,88 € 85,5 %

GaLa Wurz. 2.162,99 € 2.162,99 € 149,2 %

tbs 593,32 € 593,32 € 40,9 %
Estler 1.131,90 € 1.131,90 € 78,1 %

Dahlener 1.293,14 € 1.293,14 € 89,2 %

Krahnsto 875,00 € 875,00 € 60,3 %

Schulz 1.668,26 € 1.668,26 € 115,1 %

GTS 1.200,00 € 1.200,00 € 82,8 %

EZEL 1.035,30 € 1.035,30 € 71,4 %

Position 12.5.  Fahrradständer  7,00 St
Schätzung 160,00 € 1.120,00 € 100,0 %

Ae 95,80 € 670,60 € 59,9 %
GaLa Wurz. 139,75 € 978,25 € 87,3 %

tbs 132,97 € 930,79 € 83,1 %

Estler 151,76 € 1.062,32 € 94,8 %

Dahlener 165,49 € 1.158,43 € 103,4 %

Krahnsto 175,00 € 1.225,00 € 109,4 %

Schulz 266,37 € 1.864,59 € 166,5 %

GTS 185,00 € 1.295,00 € 115,6 %

EZEL 162,05 € 1.134,35 € 101,3 %

Position 12.6.  Findlinge  2,00 to
Schätzung 150,00 € 300,00 € 100,0 %

Ae 186,63 € 373,26 € 124,4 %

GaLa Wurz. 162,03 € 324,06 € 108,0 %

tbs 51,02 € 102,04 € 34,0 %
Estler 185,00 € 370,00 € 123,3 %

Dahlener 322,69 € 645,38 € 215,1 %

Krahnsto 250,00 € 500,00 € 166,7 %

Schulz 110,77 € 221,54 € 73,8 %

GTS 280,00 € 560,00 € 186,7 %

EZEL 84,73 € 169,46 € 56,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 12. Wirtschaftsgegenstände
Schätzung 8.120,00 € 100,0 %

Ae 6.264,19 € 77,1 %
GaLa Wurz. 12.734,97 € 156,8 %

tbs 9.836,76 € 121,1 %

Estler 10.416,02 € 128,3 %

Dahlener 11.960,61 € 147,3 %

Krahnsto 11.075,00 € 136,4 %

Schulz 14.896,52 € 183,5 %

GTS 25.505,00 € 314,1 %

EZEL 38.047,61 € 468,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 13.  Außenbeleuchtung

Position 13.1.  Pollerleuchten 90cm  2,00 St
Schätzung 145,00 € 290,00 € 100,0 %
Ae 436,59 € 873,18 € 301,1 %

GaLa Wurz. 205,79 € 411,58 € 141,9 %

tbs 240,77 € 481,54 € 166,0 %

Estler 298,23 € 596,46 € 205,7 %

Dahlener 323,29 € 646,58 € 223,0 %

Krahnsto 272,00 € 544,00 € 187,6 %

Schulz 193,22 € 386,44 € 133,3 %

GTS 400,00 € 800,00 € 275,9 %

EZEL 260,00 € 520,00 € 179,3 %

Summe Titel 13. Außenbeleuchtung
Schätzung 290,00 € 100,0 %
Ae 873,18 € 301,1 %

GaLa Wurz. 411,58 € 141,9 %

tbs 481,54 € 166,0 %

Estler 596,46 € 205,7 %

Dahlener 646,58 € 223,0 %

Krahnsto 544,00 € 187,6 %

Schulz 386,44 € 133,3 %

GTS 800,00 € 275,9 %

EZEL 520,00 € 179,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 14.  Spielgeräte

Position 14.1.  Sandkasteneinfassung als Sitzfläche KiTa  1,00 St
Schätzung 9.000,00 € 9.000,00 € 100,0 %

Ae 8.441,10 € 8.441,10 € 93,8 %

GaLa Wurz. 7.611,42 € 7.611,42 € 84,6 %

tbs 1.123,94 € 1.123,94 € 12,5 %
Estler 11.526,90 € 11.526,90 € 128,1 %

Dahlener 8.870,29 € 8.870,29 € 98,6 %

Krahnsto 7.200,00 € 7.200,00 € 80,0 %

Schulz 4.168,07 € 4.168,07 € 46,3 %

GTS 3.500,00 € 3.500,00 € 38,9 %

EZEL 26.400,00 € 26.400,00 € 293,3 %

Position 14.2.  Sandkasteneinfassung als Sitzfläche Krippe  1,00 St
Schätzung 2.500,00 € 2.500,00 € 100,0 %

Ae 3.661,20 € 3.661,20 € 146,4 %

GaLa Wurz. 5.141,01 € 5.141,01 € 205,6 %

tbs 566,92 € 566,92 € 22,7 %
Estler 5.544,00 € 5.544,00 € 221,8 %

Dahlener 4.500,67 € 4.500,67 € 180,0 %

Krahnsto 1.750,00 € 1.750,00 € 70,0 %

Schulz 22.124,29 € 22.124,29 € 885,0 %

GTS 3.500,00 € 3.500,00 € 140,0 %

EZEL 3.600,00 € 3.600,00 € 144,0 %

Position 14.3.  Edelstahlrutsche  1,00 St
Schätzung 2.000,00 € 2.000,00 € 100,0 %

Ae 2.098,03 € 2.098,03 € 104,9 %

GaLa Wurz. 1.970,98 € 1.970,98 € 98,5 %
tbs 2.620,10 € 2.620,10 € 131,0 %

Estler 2.260,94 € 2.260,94 € 113,0 %

Dahlener 2.465,62 € 2.465,62 € 123,3 %

Krahnsto 2.150,00 € 2.150,00 € 107,5 %

Schulz 3.412,60 € 3.412,60 € 170,6 %

GTS 3.697,60 € 3.697,60 € 184,9 %

EZEL 2.670,79 € 2.670,79 € 133,5 %

Position 14.4.  Outdoor-Klettergriffe Boulderwand  4,00 St
Schätzung 140,00 € 560,00 € 100,0 %
Ae 337,09 € 1.348,36 € 240,8 %

GaLa Wurz. 291,62 € 1.166,48 € 208,3 %

tbs 174,90 € 699,60 € 124,9 %

Estler 1.099,41 € 4.397,64 € 785,3 %

Dahlener 1.198,93 € 4.795,72 € 856,4 %

Krahnsto 450,00 € 1.800,00 € 321,4 %

Schulz 325,13 € 1.300,52 € 232,2 %

GTS 1.415,00 € 5.660,00 € 1010,7 %

EZEL 316,21 € 1.264,84 € 225,9 %

Position 14.5.  Balancierpyramide  1,00 St
Schätzung 800,00 € 800,00 € 100,0 %
Ae 2.181,46 € 2.181,46 € 272,7 %

GaLa Wurz. 1.999,11 € 1.999,11 € 249,9 %

tbs 1.811,02 € 1.811,02 € 226,4 %

Estler 2.195,60 € 2.195,60 € 274,4 %

Dahlener 2.393,76 € 2.393,76 € 299,2 %

Krahnsto 1.700,00 € 1.700,00 € 212,5 %

Schulz 3.825,36 € 3.825,36 € 478,2 %

GTS 2.992,00 € 2.992,00 € 374,0 %

EZEL 2.502,05 € 2.502,05 € 312,8 %

Position 14.6.  Nestschaukel  1,00 St
Schätzung 1.500,00 € 1.500,00 € 100,0 %

Ae 1.797,26 € 1.797,26 € 119,8 %

GaLa Wurz. 1.160,14 € 1.160,14 € 77,3 %

tbs 639,94 € 639,94 € 42,7 %

Estler 770,00 € 770,00 € 51,3 %

Dahlener 839,69 € 839,69 € 56,0 %

Krahnsto 638,00 € 638,00 € 42,5 %
Schulz 2.775,96 € 2.775,96 € 185,1 %

GTS 1.980,00 € 1.980,00 € 132,0 %

EZEL 2.230,43 € 2.230,43 € 148,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 14.7.  Trampolin Dach  0,00 St
Schätzung 850,00 € 0,00 €

Ae 2.960,03 € 0,00 €

GaLa Wurz. 7.146,59 € 0,00 €

tbs 3.367,94 € 0,00 €

Estler 4.440,98 € 0,00 €

Dahlener 6.642,37 € 0,00 €

Krahnsto 4.200,00 € 0,00 €

Schulz 7.325,13 € 0,00 €

GTS 4.799,00 € 0,00 €

EZEL 4.303,61 € 0,00 €

Position 14.8.  Hängenetzfläche Spieldach  0,00 St
Schätzung 1.800,00 € 0,00 €

Ae 5.869,76 € 0,00 €

GaLa Wurz. 8.204,71 € 0,00 €

tbs 1.156,00 € 0,00 €

Estler 9.600,25 € 0,00 €

Dahlener 10.925,15 € 0,00 €

Krahnsto 3.500,00 € 0,00 €

Schulz 28.810,65 € 0,00 €

GTS 780,00 € 0,00 €

EZEL 8.373,41 € 0,00 €

Summe Titel 14. Spielgeräte
Schätzung 16.360,00 € 100,0 %

Ae 19.527,41 € 119,4 %

GaLa Wurz. 19.049,14 € 116,4 %

tbs 7.461,52 € 45,6 %
Estler 26.695,08 € 163,2 %

Dahlener 23.865,75 € 145,9 %

Krahnsto 15.238,00 € 93,1 %

Schulz 37.606,80 € 229,9 %

GTS 21.329,60 € 130,4 %

EZEL 38.668,11 € 236,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 15.  Rampenanlage

Position 15.1.  Liefern und einbauen, nicht bindiges Material 0/32  75,00 m2
Schätzung 23,50 € 1.762,50 € 100,0 %

Ae 25,12 € 1.884,00 € 106,9 %

GaLa Wurz. 12,13 € 909,75 € 51,6 %

tbs 4,58 € 343,50 € 19,5 %
Estler 33,17 € 2.487,75 € 141,1 %

Dahlener 6,04 € 453,00 € 25,7 %

Krahnsto 20,00 € 1.500,00 € 85,1 %

Schulz 26,60 € 1.995,00 € 113,2 %

GTS 11,40 € 855,00 € 48,5 %

EZEL 41,01 € 3.075,75 € 174,5 %

Position 15.2.  Plattenbettung Mörtel  16,00 m2
Schätzung 10,00 € 160,00 € 100,0 %
Ae 11,22 € 179,52 € 112,2 %

GaLa Wurz. 16,47 € 263,52 € 164,7 %

tbs 102,51 € 1.640,16 € 1025,1 %

Estler 28,10 € 449,60 € 281,0 %

Dahlener 13,48 € 215,68 € 134,8 %

Krahnsto 22,00 € 352,00 € 220,0 %

Schulz 28,98 € 463,68 € 289,8 %

GTS 52,45 € 839,20 € 524,5 %

EZEL 35,94 € 575,04 € 359,4 %

Summe Titel 15. Rampenanlage
Schätzung 1.922,50 € 100,0 %

Ae 2.063,52 € 107,3 %

GaLa Wurz. 1.173,27 € 61,0 %

tbs 1.983,66 € 103,2 %

Estler 2.937,35 € 152,8 %

Dahlener 668,68 € 34,8 %
Krahnsto 1.852,00 € 96,3 %

Schulz 2.458,68 € 127,9 %

GTS 1.694,20 € 88,1 %

EZEL 3.650,79 € 189,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 16.  Oberboden

Position 16.1.  Mischboden liefern und einbauen  300,00 m3
Schätzung 18,00 € 5.400,00 € 100,0 %
Ae 19,36 € 5.808,00 € 107,6 %

GaLa Wurz. 19,29 € 5.787,00 € 107,2 %

tbs 35,55 € 10.665,00 € 197,5 %

Estler 38,75 € 11.625,00 € 215,3 %

Dahlener 20,27 € 6.081,00 € 112,6 %

Krahnsto 50,00 € 15.000,00 € 277,8 %

Schulz 26,60 € 7.980,00 € 147,8 %

GTS 53,50 € 16.050,00 € 297,2 %

EZEL 28,41 € 8.523,00 € 157,8 %

Position 16.2.  Liefern und einbauen, nicht bindiges Material 0/32  200,00 m3
Schätzung 23,50 € 4.700,00 € 100,0 %

Ae 25,12 € 5.024,00 € 106,9 %

GaLa Wurz. 28,07 € 5.614,00 € 119,4 %

tbs 31,19 € 6.238,00 € 132,7 %

Estler 37,14 € 7.428,00 € 158,0 %

Dahlener 20,65 € 4.130,00 € 87,9 %
Krahnsto 50,00 € 10.000,00 € 212,8 %

Schulz 26,60 € 5.320,00 € 113,2 %

GTS 39,15 € 7.830,00 € 166,6 %

EZEL 26,43 € 5.286,00 € 112,5 %

Position 16.3.  Einbau gelagerter Oberboden Spiel- und Sportrasen  100,00 m3
Schätzung 8,50 € 850,00 € 100,0 %

Ae 6,33 € 633,00 € 74,5 %
GaLa Wurz. 11,68 € 1.168,00 € 137,4 %

tbs 10,80 € 1.080,00 € 127,1 %

Estler 6,72 € 672,00 € 79,1 %

Dahlener 10,12 € 1.012,00 € 119,1 %

Krahnsto 20,00 € 2.000,00 € 235,3 %

Schulz 14,52 € 1.452,00 € 170,8 %

GTS 10,65 € 1.065,00 € 125,3 %

EZEL 12,59 € 1.259,00 € 148,1 %

Position 16.4.  Oberboden Magerrasen liefern und einbauen  45,00 m3
Schätzung 30,00 € 1.350,00 € 100,0 %

Ae 31,00 € 1.395,00 € 103,3 %

GaLa Wurz. 30,53 € 1.373,85 € 101,8 %

tbs 35,55 € 1.599,75 € 118,5 %

Estler 46,67 € 2.100,15 € 155,6 %

Dahlener 19,96 € 898,20 € 66,5 %
Krahnsto 60,00 € 2.700,00 € 200,0 %

Schulz 30,83 € 1.387,35 € 102,8 %

GTS 48,75 € 2.193,75 € 162,5 %

EZEL 36,59 € 1.646,55 € 122,0 %

Position 16.5.  Oberboden Pflanzgräben liefern und einbauen  43,00 m3
Schätzung 30,00 € 1.290,00 € 100,0 %
Ae 31,00 € 1.333,00 € 103,3 %

GaLa Wurz. 30,53 € 1.312,79 € 101,8 %

tbs 35,55 € 1.528,65 € 118,5 %

Estler 48,23 € 2.073,89 € 160,8 %

Dahlener 53,49 € 2.300,07 € 178,3 %

Krahnsto 63,00 € 2.709,00 € 210,0 %

Schulz 30,83 € 1.325,69 € 102,8 %

GTS 53,50 € 2.300,50 € 178,3 %

EZEL 35,61 € 1.531,23 € 118,7 %

Position 16.6.  Oberboden Stauden liefern und einbauen  5,00 m3
Schätzung 30,00 € 150,00 € 100,0 %
Ae 31,00 € 155,00 € 103,3 %

GaLa Wurz. 30,53 € 152,65 € 101,8 %

tbs 35,55 € 177,75 € 118,5 %

Estler 48,23 € 241,15 € 160,8 %

Dahlener 53,49 € 267,45 € 178,3 %

Krahnsto 63,00 € 315,00 € 210,0 %

Schulz 30,83 € 154,15 € 102,8 %

GTS 53,50 € 267,50 € 178,3 %

EZEL 54,50 € 272,50 € 181,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 16.7.  Oberboden Hochbeete liefern und einbauen  5,00 m3
Schätzung 35,00 € 175,00 € 100,0 %

Ae 31,00 € 155,00 € 88,6 %

GaLa Wurz. 35,02 € 175,10 € 100,1 %

tbs 36,10 € 180,50 € 103,1 %

Estler 48,23 € 241,15 € 137,8 %

Dahlener 53,49 € 267,45 € 152,8 %

Krahnsto 90,00 € 450,00 € 257,1 %

Schulz 30,83 € 154,15 € 88,1 %
GTS 53,50 € 267,50 € 152,9 %

EZEL 79,69 € 398,45 € 227,7 %

Position 16.8.  Zulage für Einbau auf Böschung  200,00 m2
Schätzung 1,00 € 200,00 € 100,0 %
Ae 1,84 € 368,00 € 184,0 %

GaLa Wurz. 1,76 € 352,00 € 176,0 %

tbs 3,13 € 626,00 € 313,0 %

Estler 3,30 € 660,00 € 330,0 %

Dahlener 3,54 € 708,00 € 354,0 %

Krahnsto 1,50 € 300,00 € 150,0 %

Schulz 6,53 € 1.306,00 € 653,0 %

GTS 3,55 € 710,00 € 355,0 %

EZEL 3,60 € 720,00 € 360,0 %

Summe Titel 16. Oberboden
Schätzung 14.115,00 € 100,0 %
Ae 14.871,00 € 105,4 %

GaLa Wurz. 15.935,39 € 112,9 %

tbs 22.095,65 € 156,5 %

Estler 25.041,34 € 177,4 %

Dahlener 15.664,17 € 111,0 %

Krahnsto 33.474,00 € 237,2 %

Schulz 19.079,34 € 135,2 %

GTS 30.684,25 € 217,4 %

EZEL 19.636,73 € 139,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 17.  Pflanzenlieferung

Untertitel 17.1.  Gehölze

Position 17.1.1.  Kupfer-Felsenbirne / Amelanchier lamarckii  2,00 St
Schätzung 20,00 € 40,00 € 100,0 %

Ae 18,13 € 36,26 € 90,7 %

GaLa Wurz. 14,85 € 29,70 € 74,3 %
tbs 16,10 € 32,20 € 80,5 %

Estler 21,12 € 42,24 € 105,6 %

Dahlener 23,03 € 46,06 € 115,2 %

Krahnsto 30,00 € 60,00 € 150,0 %

Schulz 21,57 € 43,14 € 107,8 %

GTS 23,00 € 46,00 € 115,0 %

EZEL 18,50 € 37,00 € 92,5 %

Position 17.1.2.  Kornelkirsche / Cornus mas  2,00 St
Schätzung 20,00 € 40,00 € 100,0 %

Ae 30,00 € 60,00 € 150,0 %

GaLa Wurz. 29,70 € 59,40 € 148,5 %

tbs 30,46 € 60,92 € 152,3 %

Estler 28,91 € 57,82 € 144,6 %

Dahlener 31,52 € 63,04 € 157,6 %

Krahnsto 15,00 € 30,00 € 75,0 %
Schulz 33,23 € 66,46 € 166,2 %

GTS 31,55 € 63,10 € 157,8 %

EZEL 28,50 € 57,00 € 142,5 %

Position 17.1.3.  Echte Quitte / Cydonia oblonga  1,00 St
Schätzung 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Ae 31,25 € 31,25 € 69,4 %

GaLa Wurz. 54,00 € 54,00 € 120,0 %

tbs 47,60 € 47,60 € 105,8 %

Estler 99,00 € 99,00 € 220,0 %

Dahlener 107,96 € 107,96 € 239,9 %

Krahnsto 30,00 € 30,00 € 66,7 %
Schulz 57,13 € 57,13 € 127,0 %

GTS 108,00 € 108,00 € 240,0 %

EZEL 49,00 € 49,00 € 108,9 %

Position 17.1.4.  Herbstapfel / Malus domestica 'Cox Orange Renette'  1,00 St
Schätzung 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Ae 31,25 € 31,25 € 69,4 %

GaLa Wurz. 54,00 € 54,00 € 120,0 %

tbs 47,60 € 47,60 € 105,8 %

Estler 78,00 € 78,00 € 173,3 %

Dahlener 84,93 € 84,93 € 188,7 %

Krahnsto 30,00 € 30,00 € 66,7 %
Schulz 51,07 € 51,07 € 113,5 %

GTS 84,96 € 84,96 € 188,8 %

EZEL 43,80 € 43,80 € 97,3 %

Position 17.1.5.  Aprikose / Prunus armeniaca 'Ungarische Beste'  1,00 St
Schätzung 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Ae 81,25 € 81,25 € 180,6 %

GaLa Wurz. 54,00 € 54,00 € 120,0 %

tbs 47,60 € 47,60 € 105,8 %

Estler 99,00 € 99,00 € 220,0 %

Dahlener 107,96 € 107,96 € 239,9 %

Krahnsto 32,00 € 32,00 € 71,1 %
Schulz 51,07 € 51,07 € 113,5 %

GTS 108,00 € 108,00 € 240,0 %

EZEL 43,80 € 43,80 € 97,3 %

Summe Untertitel 17.1. Gehölze
Schätzung 215,00 € 100,0 %

Ae 240,01 € 111,6 %

GaLa Wurz. 251,10 € 116,8 %

tbs 235,92 € 109,7 %

Estler 376,06 € 174,9 %

Dahlener 409,95 € 190,7 %

Krahnsto 182,00 € 84,7 %
Schulz 268,87 € 125,1 %

GTS 410,06 € 190,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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EZEL 230,60 € 107,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.2.  Hochstamm Laub

Position 17.2.1.  Birke / Betula pendula  1,00 St
Schätzung 45,00 € 45,00 € 100,0 %
Ae 150,00 € 150,00 € 333,3 %

GaLa Wurz. 118,80 € 118,80 € 264,0 %

tbs 109,97 € 109,97 € 244,4 %

Estler 105,60 € 105,60 € 234,7 %

Dahlener 115,16 € 115,16 € 255,9 %

Krahnsto 105,00 € 105,00 € 233,3 %

Schulz 181,90 € 181,90 € 404,2 %

GTS 115,20 € 115,20 € 256,0 %

EZEL 156,00 € 156,00 € 346,7 %

Position 17.2.2.  Sommerlinde / Tilia platyphyllos  1,00 St
Schätzung 150,00 € 150,00 € 100,0 %

Ae 131,25 € 131,25 € 87,5 %

GaLa Wurz. 164,70 € 164,70 € 109,8 %

tbs 154,07 € 154,07 € 102,7 %

Estler 112,20 € 112,20 € 74,8 %
Dahlener 122,36 € 122,36 € 81,6 %

Krahnsto 128,00 € 128,00 € 85,3 %

Schulz 186,56 € 186,56 € 124,4 %

GTS 122,40 € 122,40 € 81,6 %

EZEL 160,00 € 160,00 € 106,7 %

Position 17.2.3.  Esskastanie / Castanea sativa  1,00 St
Schätzung 150,00 € 150,00 € 100,0 %
Ae 235,00 € 235,00 € 156,7 %

GaLa Wurz. 197,10 € 197,10 € 131,4 %

tbs 185,57 € 185,57 € 123,7 %

Estler 244,20 € 244,20 € 162,8 %

Dahlener 266,31 € 266,31 € 177,5 %

Krahnsto 205,00 € 205,00 € 136,7 %

Schulz 228,54 € 228,54 € 152,4 %

GTS 266,40 € 266,40 € 177,6 %

EZEL 196,00 € 196,00 € 130,7 %

Position 17.2.4.  Säuleneiche / Quercus robur 'Fastigiata'  1,00 St
Schätzung 80,00 € 80,00 € 100,0 %

Ae 53,75 € 53,75 € 67,2 %
GaLa Wurz. 209,25 € 209,25 € 261,6 %

tbs 196,91 € 196,91 € 246,1 %

Estler 217,80 € 217,80 € 272,3 %

Dahlener 237,52 € 237,52 € 296,9 %

Krahnsto 215,00 € 215,00 € 268,8 %

Schulz 192,22 € 192,22 € 240,3 %

GTS 237,66 € 237,66 € 297,1 %

EZEL 165,00 € 165,00 € 206,3 %

Position 17.2.5.  Japanische Nelkenkirsche / Prunus serrulata 'Kanzan'  0,00 St
Schätzung 150,00 € 0,00 €

Ae 0,00 € 0,00 €

GaLa Wurz. 179,55 € 0,00 €

tbs 166,67 € 0,00 €

Estler 165,00 € 0,00 €

Dahlener 179,94 € 0,00 €

Krahnsto 160,00 € 0,00 €

Schulz 227,37 € 0,00 €

GTS 180,00 € 0,00 €

EZEL 195,00 € 0,00 €

Summe Untertitel 17.2. Hochstamm Laub
Schätzung 425,00 € 100,0 %
Ae 570,00 € 134,1 %

GaLa Wurz. 689,85 € 162,3 %

tbs 646,52 € 152,1 %

Estler 679,80 € 160,0 %

Dahlener 741,35 € 174,4 %

Krahnsto 653,00 € 153,6 %

Schulz 789,22 € 185,7 %

GTS 741,66 € 174,5 %

EZEL 677,00 € 159,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.3.  Hochstamm Nadel

Position 17.3.1.  Waldkiefer / Pinus sylvestris  2,00 St
Schätzung 80,00 € 160,00 € 100,0 %
Ae 93,75 € 187,50 € 117,2 %

GaLa Wurz. 256,50 € 513,00 € 320,6 %

tbs 229,67 € 459,34 € 287,1 %

Estler 217,80 € 435,60 € 272,3 %

Dahlener 237,52 € 475,04 € 296,9 %

Krahnsto 192,50 € 385,00 € 240,6 %

Schulz 312,49 € 624,98 € 390,6 %

GTS 237,60 € 475,20 € 297,0 %

EZEL 270,00 € 540,00 € 337,5 %

Summe Untertitel 17.3. Hochstamm Nadel
Schätzung 160,00 € 100,0 %
Ae 187,50 € 117,2 %

GaLa Wurz. 513,00 € 320,6 %

tbs 459,34 € 287,1 %

Estler 435,60 € 272,3 %

Dahlener 475,04 € 296,9 %

Krahnsto 385,00 € 240,6 %

Schulz 624,98 € 390,6 %

GTS 475,20 € 297,0 %

EZEL 540,00 € 337,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.4.  Hecke

Position 17.4.1.  Hainbuche / Carpinus betulus  588,00 St
Schätzung 4,00 € 2.352,00 € 100,0 %
Ae 8,13 € 4.780,44 € 203,3 %

GaLa Wurz. 5,67 € 3.333,96 € 141,8 %

tbs 5,87 € 3.451,56 € 146,8 %

Estler 8,58 € 5.045,04 € 214,5 %

Dahlener 9,36 € 5.503,68 € 234,0 %

Krahnsto 4,60 € 2.704,80 € 115,0 %

Schulz 5,61 € 3.298,68 € 140,3 %

GTS 9,35 € 5.497,80 € 233,8 %

EZEL 4,85 € 2.851,80 € 121,3 %

Summe Untertitel 17.4. Hecke
Schätzung 2.352,00 € 100,0 %
Ae 4.780,44 € 203,3 %

GaLa Wurz. 3.333,96 € 141,8 %

tbs 3.451,56 € 146,8 %

Estler 5.045,04 € 214,5 %

Dahlener 5.503,68 € 234,0 %

Krahnsto 2.704,80 € 115,0 %

Schulz 3.298,68 € 140,3 %

GTS 5.497,80 € 233,8 %

EZEL 2.851,80 € 121,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.5.  Staudenpflanzung

Position 17.5.1.  Sterndolde / Astrantia major 'Florence'  14,00 St
Schätzung 6,20 € 86,80 € 100,0 %

Ae 4,06 € 56,84 € 65,5 %

GaLa Wurz. 6,08 € 85,12 € 98,1 %

tbs 2,90 € 40,60 € 46,8 %
Estler 4,07 € 56,98 € 65,6 %

Dahlener 4,44 € 62,16 € 71,6 %

Krahnsto 3,60 € 50,40 € 58,1 %

Schulz 3,61 € 50,54 € 58,2 %

GTS 4,45 € 62,30 € 71,8 %

EZEL 3,10 € 43,40 € 50,0 %

Position 17.5.2.  Zottiges Silberglöckchen / Heuchera villosa var macrorrhizza  16,00 St
Schätzung 3,92 € 62,72 € 100,0 %

Ae 1,94 € 31,04 € 49,5 %

GaLa Wurz. 2,30 € 36,80 € 58,7 %

tbs 2,39 € 38,24 € 61,0 %

Estler 1,72 € 27,52 € 43,9 %

Dahlener 1,87 € 29,92 € 47,7 %

Krahnsto 1,40 € 22,40 € 35,7 %
Schulz 2,57 € 41,12 € 65,6 %

GTS 1,87 € 29,92 € 47,7 %

EZEL 2,20 € 35,20 € 56,1 %

Position 17.5.3.  Lanzenspiere / Astilbe chinensis var taquetii 'Purprlanze'  15,00 St
Schätzung 2,70 € 40,50 € 100,0 %

Ae 2,50 € 37,50 € 92,6 %

GaLa Wurz. 2,57 € 38,55 € 95,2 %

tbs 1,95 € 29,25 € 72,2 %

Estler 2,04 € 30,60 € 75,6 %

Dahlener 2,22 € 33,30 € 82,2 %

Krahnsto 1,77 € 26,55 € 65,6 %
Schulz 2,57 € 38,55 € 95,2 %

GTS 2,20 € 33,00 € 81,5 %

EZEL 2,20 € 33,00 € 81,5 %

Position 17.5.4.  Frühlings-Gedenkmein / Omphalodes verna  53,00 St
Schätzung 2,20 € 116,60 € 100,0 %

Ae 1,75 € 92,75 € 79,5 %

GaLa Wurz. 2,03 € 107,59 € 92,3 %

tbs 3,34 € 177,02 € 151,8 %

Estler 1,66 € 87,98 € 75,5 %

Dahlener 1,81 € 95,93 € 82,3 %

Krahnsto 1,30 € 68,90 € 59,1 %
Schulz 2,51 € 133,03 € 114,1 %

GTS 1,80 € 95,40 € 81,8 %

EZEL 2,15 € 113,95 € 97,7 %

Position 17.5.5.  Winkelsegge / carex remota  30,00 St
Schätzung 3,70 € 111,00 € 100,0 %

Ae 2,38 € 71,40 € 64,3 %

GaLa Wurz. 2,43 € 72,90 € 65,7 %

tbs 1,64 € 49,20 € 44,3 %

Estler 1,60 € 48,00 € 43,2 %
Dahlener 1,74 € 52,20 € 47,0 %

Krahnsto 1,60 € 48,00 € 43,2 %
Schulz 2,80 € 84,00 € 75,7 %

GTS 1,75 € 52,50 € 47,3 %

EZEL 2,40 € 72,00 € 64,9 %

Summe Untertitel 17.5. Staudenpflanzung
Schätzung 417,62 € 100,0 %

Ae 289,53 € 69,3 %

GaLa Wurz. 340,96 € 81,6 %

tbs 334,31 € 80,1 %

Estler 251,08 € 60,1 %

Dahlener 273,51 € 65,5 %

Krahnsto 216,25 € 51,8 %
Schulz 347,24 € 83,1 %

GTS 273,12 € 65,4 %

EZEL 297,55 € 71,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.6.  Hochbeetpflanzung

Position 17.6.1.  Garten-Erdbeere / Fragaria x ananassa 'Elan'  22,00 St
Schätzung 2,75 € 60,50 € 100,0 %

Ae 1,56 € 34,32 € 56,7 %

GaLa Wurz. 2,30 € 50,60 € 83,6 %

tbs 1,76 € 38,72 € 64,0 %

Estler 1,38 € 30,36 € 50,2 %

Dahlener 1,50 € 33,00 € 54,5 %

Krahnsto 1,20 € 26,40 € 43,6 %
Schulz 2,45 € 53,90 € 89,1 %

GTS 1,50 € 33,00 € 54,5 %

EZEL 2,10 € 46,20 € 76,4 %

Position 17.6.2.  Kapuzinerkresse / Tropaelum malus  14,00 St
Schätzung 2,50 € 35,00 € 100,0 %

Ae 4,63 € 64,82 € 185,2 %

GaLa Wurz. 3,24 € 45,36 € 129,6 %

tbs 1,64 € 22,96 € 65,6 %

Estler 5,02 € 70,28 € 200,8 %

Dahlener 5,47 € 76,58 € 218,8 %

Krahnsto 1,00 € 14,00 € 40,0 %
Schulz 2,51 € 35,14 € 100,4 %

GTS 5,45 € 76,30 € 218,0 %

EZEL 2,15 € 30,10 € 86,0 %

Position 17.6.3.  Rosmarin / Rosmarinus officinalis  10,00 St
Schätzung 4,46 € 44,60 € 100,0 %

Ae 2,25 € 22,50 € 50,4 %

GaLa Wurz. 2,70 € 27,00 € 60,5 %

tbs 2,39 € 23,90 € 53,6 %

Estler 1,93 € 19,30 € 43,3 %

Dahlener 2,10 € 21,00 € 47,1 %

Krahnsto 1,80 € 18,00 € 40,4 %
Schulz 2,51 € 25,10 € 56,3 %

GTS 2,10 € 21,00 € 47,1 %

EZEL 2,15 € 21,50 € 48,2 %

Position 17.6.4.  Winter-Heckenzwiebel / Allium fistolosum  12,00 St
Schätzung 3,43 € 41,16 € 100,0 %

Ae 2,13 € 25,56 € 62,1 %

GaLa Wurz. 2,16 € 25,92 € 63,0 %

tbs 5,67 € 68,04 € 165,3 %

Estler 1,99 € 23,88 € 58,0 %

Dahlener 2,16 € 25,92 € 63,0 %

Krahnsto 1,75 € 21,00 € 51,0 %
Schulz 2,80 € 33,60 € 81,6 %

GTS 2,15 € 25,80 € 62,7 %

EZEL 2,40 € 28,80 € 70,0 %

Position 17.6.5.  Ringelblume / Calendula officinalis 'Orange gitana'  17,00 St
Schätzung 2,00 € 34,00 € 100,0 %

Ae 3,75 € 63,75 € 187,5 %

GaLa Wurz. 3,65 € 62,05 € 182,5 %

tbs 3,34 € 56,78 € 167,0 %

Estler 4,16 € 70,72 € 208,0 %

Dahlener 4,53 € 77,01 € 226,5 %

Krahnsto 1,75 € 29,75 € 87,5 %
Schulz 3,15 € 53,55 € 157,5 %

GTS 4,55 € 77,35 € 227,5 %

EZEL 2,70 € 45,90 € 135,0 %

Position 17.6.6.  Pfefferminze / Mentha x piperita  11,00 St
Schätzung 3,00 € 33,00 € 100,0 %

Ae 1,75 € 19,25 € 58,3 %
GaLa Wurz. 1,89 € 20,79 € 63,0 %

tbs 13,86 € 152,46 € 462,0 %

Estler 2,00 € 22,00 € 66,7 %

Dahlener 2,16 € 23,76 € 72,0 %

Krahnsto 1,75 € 19,25 € 58,3 %
Schulz 2,57 € 28,27 € 85,7 %

GTS 2,15 € 23,65 € 71,7 %

EZEL 2,10 € 23,10 € 70,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 17.6.7.  Oregano / Origanum vulgare  5,00 St
Schätzung 2,50 € 12,50 € 100,0 %

Ae 1,88 € 9,40 € 75,2 %

GaLa Wurz. 1,89 € 9,45 € 75,6 %

tbs 6,30 € 31,50 € 252,0 %

Estler 2,05 € 10,25 € 82,0 %

Dahlener 2,23 € 11,15 € 89,2 %

Krahnsto 1,25 € 6,25 € 50,0 %
Schulz 2,51 € 12,55 € 100,4 %

GTS 2,25 € 11,25 € 90,0 %

EZEL 2,15 € 10,75 € 86,0 %

Position 17.6.8.  Zitronenmelisse / Melissa officinalis  15,00 St
Schätzung 2,50 € 37,50 € 100,0 %

Ae 1,94 € 29,10 € 77,6 %

GaLa Wurz. 1,76 € 26,40 € 70,4 %

tbs 18,90 € 283,50 € 756,0 %

Estler 1,31 € 19,65 € 52,4 %

Dahlener 1,43 € 21,45 € 57,2 %

Krahnsto 1,10 € 16,50 € 44,0 %
Schulz 2,10 € 31,50 € 84,0 %

GTS 1,40 € 21,00 € 56,0 %

EZEL 1,80 € 27,00 € 72,0 %

Position 17.6.9.  Dahlie / Dahlie 'Happy Single Wink'  11,00 St
Schätzung 3,10 € 34,10 € 100,0 %

Ae 5,63 € 61,93 € 181,6 %

GaLa Wurz. 4,05 € 44,55 € 130,6 %

tbs 3,59 € 39,49 € 115,8 %

Estler 6,07 € 66,77 € 195,8 %

Dahlener 6,62 € 72,82 € 213,5 %

Krahnsto 1,40 € 15,40 € 45,2 %
Schulz 5,60 € 61,60 € 180,6 %

GTS 6,65 € 73,15 € 214,5 %

EZEL 4,80 € 52,80 € 154,8 %

Position 17.6.10.  Schafgabe / Achillea millefloium 'Terracotta'  7,00 St
Schätzung 2,70 € 18,90 € 100,0 %

Ae 1,88 € 13,16 € 69,6 %
GaLa Wurz. 2,70 € 18,90 € 100,0 %

tbs 2,46 € 17,22 € 91,1 %

Estler 2,63 € 18,41 € 97,4 %

Dahlener 2,87 € 20,09 € 106,3 %

Krahnsto 2,40 € 16,80 € 88,9 %

Schulz 2,86 € 20,02 € 105,9 %

GTS 2,85 € 19,95 € 105,6 %

EZEL 2,45 € 17,15 € 90,7 %

Position 17.6.11.  Kugelsistel / Echinops ritro 'Veitchs Blue'  3,00 St
Schätzung 3,15 € 9,45 € 100,0 %

Ae 3,00 € 9,00 € 95,2 %

GaLa Wurz. 3,38 € 10,14 € 107,3 %

tbs 3,21 € 9,63 € 101,9 %

Estler 2,88 € 8,64 € 91,4 %

Dahlener 3,14 € 9,42 € 99,7 %

Krahnsto 2,70 € 8,10 € 85,7 %
Schulz 3,61 € 10,83 € 114,6 %

GTS 3,15 € 9,45 € 100,0 %

EZEL 3,10 € 9,30 € 98,4 %

Summe Untertitel 17.6. Hochbeetpflanzung
Schätzung 360,71 € 100,0 %

Ae 352,79 € 97,8 %

GaLa Wurz. 341,16 € 94,6 %

tbs 744,20 € 206,3 %

Estler 360,26 € 99,9 %

Dahlener 392,20 € 108,7 %

Krahnsto 191,45 € 53,1 %
Schulz 366,06 € 101,5 %

GTS 391,90 € 108,6 %

EZEL 312,60 € 86,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.7.  Kletterpflanzen

Position 17.7.1.  Weintraube / Vitis 'New York Muscat'  10,00 St
Schätzung 10,00 € 100,00 € 100,0 %
Ae 15,63 € 156,30 € 156,3 %

GaLa Wurz. 14,85 € 148,50 € 148,5 %

tbs 13,86 € 138,60 € 138,6 %

Estler 20,00 € 200,00 € 200,0 %

Dahlener 21,81 € 218,10 € 218,1 %

Krahnsto 28,00 € 280,00 € 280,0 %

Schulz 32,82 € 328,20 € 328,2 %

GTS 21,80 € 218,00 € 218,0 %

EZEL 28,15 € 281,50 € 281,5 %

Summe Untertitel 17.7. Kletterpflanzen
Schätzung 100,00 € 100,0 %
Ae 156,30 € 156,3 %

GaLa Wurz. 148,50 € 148,5 %

tbs 138,60 € 138,6 %

Estler 200,00 € 200,0 %

Dahlener 218,10 € 218,1 %

Krahnsto 280,00 € 280,0 %

Schulz 328,20 € 328,2 %

GTS 218,00 € 218,0 %

EZEL 281,50 € 281,5 %

Summe Titel 17. Pflanzenlieferung
Schätzung 4.030,33 € 100,0 %
Ae 6.576,57 € 163,2 %

GaLa Wurz. 5.618,53 € 139,4 %

tbs 6.010,45 € 149,1 %

Estler 7.347,84 € 182,3 %

Dahlener 8.013,83 € 198,8 %

Krahnsto 4.612,50 € 114,4 %

Schulz 6.023,25 € 149,4 %

GTS 8.007,74 € 198,7 %

EZEL 5.191,05 € 128,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 18.  Vegetationsflächen

Position 18.1.  Rasenfeinplanie Spiel- und Sportrasen  1.035,00 m2
Schätzung 0,25 € 258,75 € 100,0 %
Ae 1,39 € 1.438,65 € 556,0 %

GaLa Wurz. 0,55 € 569,25 € 220,0 %

tbs 1,34 € 1.386,90 € 536,0 %

Estler 0,30 € 310,50 € 120,0 %

Dahlener 0,31 € 320,85 € 124,0 %

Krahnsto 1,40 € 1.449,00 € 560,0 %

Schulz 0,33 € 341,55 € 132,0 %

GTS 0,30 € 310,50 € 120,0 %

EZEL 0,28 € 289,80 € 112,0 %

Position 18.2.  Zulage Rasenfeinplanie auf Böschung  200,00 m2
Schätzung 0,55 € 110,00 € 100,0 %

Ae 0,38 € 76,00 € 69,1 %

GaLa Wurz. 0,86 € 172,00 € 156,4 %

tbs 2,88 € 576,00 € 523,6 %

Estler 0,21 € 42,00 € 38,2 %
Dahlener 0,22 € 44,00 € 40,0 %

Krahnsto 0,75 € 150,00 € 136,4 %

Schulz 0,28 € 56,00 € 50,9 %

GTS 0,22 € 44,00 € 40,0 %

EZEL 0,24 € 48,00 € 43,6 %

Position 18.3.  Rasenfeinplanie Blühwiese  275,00 m2
Schätzung 0,25 € 68,75 € 100,0 %
Ae 1,39 € 382,25 € 556,0 %

GaLa Wurz. 0,55 € 151,25 € 220,0 %

tbs 1,34 € 368,50 € 536,0 %

Estler 0,30 € 82,50 € 120,0 %

Dahlener 0,31 € 85,25 € 124,0 %

Krahnsto 1,40 € 385,00 € 560,0 %

Schulz 0,33 € 90,75 € 132,0 %

GTS 0,30 € 82,50 € 120,0 %

EZEL 0,28 € 77,00 € 112,0 %

Position 18.4.  Rasenfeinplanie Böschungsrasen  123,00 m2
Schätzung 1,25 € 153,75 € 100,0 %

Ae 1,39 € 170,97 € 111,2 %

GaLa Wurz. 0,65 € 79,95 € 52,0 %

tbs 1,34 € 164,82 € 107,2 %

Estler 0,21 € 25,83 € 16,8 %
Dahlener 0,22 € 27,06 € 17,6 %

Krahnsto 1,40 € 172,20 € 112,0 %

Schulz 0,61 € 75,03 € 48,8 %

GTS 0,22 € 27,06 € 17,6 %

EZEL 0,52 € 63,96 € 41,6 %

Position 18.5.  Aussaat Sport- und Spielrasensaat  RSM 2.3  1.035,00 m2
Schätzung 0,45 € 465,75 € 100,0 %

Ae 1,43 € 1.480,05 € 317,8 %

GaLa Wurz. 0,50 € 517,50 € 111,1 %

tbs 0,67 € 693,45 € 148,9 %

Estler 0,40 € 414,00 € 88,9 %

Dahlener 0,43 € 445,05 € 95,6 %

Krahnsto 1,25 € 1.293,75 € 277,8 %

Schulz 0,41 € 424,35 € 91,1 %

GTS 0,43 € 445,05 € 95,6 %

EZEL 0,35 € 362,25 € 77,8 %

Position 18.6.  Aussaat Blühwiese RSM 8.1.2  275,00 m2
Schätzung 0,45 € 123,75 € 100,0 %
Ae 1,99 € 547,25 € 442,2 %

GaLa Wurz. 0,80 € 220,00 € 177,8 %

tbs 0,82 € 225,50 € 182,2 %

Estler 1,65 € 453,75 € 366,7 %

Dahlener 1,80 € 495,00 € 400,0 %

Krahnsto 1,35 € 371,25 € 300,0 %

Schulz 2,72 € 748,00 € 604,4 %

GTS 1,80 € 495,00 € 400,0 %

EZEL 2,33 € 640,75 € 517,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 18.7.  Aussaat Böschungsrasen  123,00 m2
Schätzung 1,45 € 178,35 € 100,0 %

Ae 1,39 € 170,97 € 95,9 %

GaLa Wurz. 0,58 € 71,34 € 40,0 %

tbs 0,64 € 78,72 € 44,1 %

Estler 0,47 € 57,81 € 32,4 %
Dahlener 0,50 € 61,50 € 34,5 %

Krahnsto 1,35 € 166,05 € 93,1 %

Schulz 4,87 € 599,01 € 335,9 %

GTS 0,50 € 61,50 € 34,5 %

EZEL 4,18 € 514,14 € 288,3 %

Position 18.8.  Boden Parkplatz-Rasenplatten verfüllen  18,00 m3
Schätzung 18,00 € 324,00 € 100,0 %

Ae 32,88 € 591,84 € 182,7 %

GaLa Wurz. 31,42 € 565,56 € 174,6 %

tbs 55,41 € 997,38 € 307,8 %

Estler 13,94 € 250,92 € 77,4 %
Dahlener 14,93 € 268,74 € 82,9 %

Krahnsto 75,00 € 1.350,00 € 416,7 %

Schulz 37,62 € 677,16 € 209,0 %

GTS 14,95 € 269,10 € 83,1 %

EZEL 30,85 € 555,30 € 171,4 %

Summe Titel 18. Vegetationsflächen
Schätzung 1.683,10 € 100,0 %

Ae 4.857,98 € 288,6 %

GaLa Wurz. 2.346,85 € 139,4 %

tbs 4.491,27 € 266,8 %

Estler 1.637,31 € 97,3 %
Dahlener 1.747,45 € 103,8 %

Krahnsto 5.337,25 € 317,1 %

Schulz 3.011,85 € 178,9 %

GTS 1.734,71 € 103,1 %

EZEL 2.551,20 € 151,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 19.  Pflanzarbeiten

Position 19.1.  Pflanzung Hochstamm  9,00 St
Schätzung 50,00 € 450,00 € 100,0 %

Ae 65,42 € 588,78 € 130,8 %

GaLa Wurz. 28,11 € 252,99 € 56,2 %
tbs 33,46 € 301,14 € 66,9 %

Estler 33,00 € 297,00 € 66,0 %

Dahlener 35,51 € 319,59 € 71,0 %

Krahnsto 48,00 € 432,00 € 96,0 %

Schulz 79,49 € 715,41 € 159,0 %

GTS 35,50 € 319,50 € 71,0 %

EZEL 68,17 € 613,53 € 136,3 %

Position 19.2.  Baumverankerung  9,00 St
Schätzung 35,00 € 315,00 € 100,0 %

Ae 43,02 € 387,18 € 122,9 %

GaLa Wurz. 30,91 € 278,19 € 88,3 %
tbs 49,44 € 444,96 € 141,3 %

Estler 33,99 € 305,91 € 97,1 %

Dahlener 36,41 € 327,69 € 104,0 %

Krahnsto 60,00 € 540,00 € 171,4 %

Schulz 36,15 € 325,35 € 103,3 %

GTS 36,40 € 327,60 € 104,0 %

EZEL 31,00 € 279,00 € 88,6 %

Position 19.3.  Rindenschutzanstrich Lehm  9,00 St
Schätzung 18,00 € 162,00 € 100,0 %

Ae 15,37 € 138,33 € 85,4 %

GaLa Wurz. 23,37 € 210,33 € 129,8 %

tbs 19,08 € 171,72 € 106,0 %

Estler 16,35 € 147,15 € 90,8 %

Dahlener 17,49 € 157,41 € 97,2 %

Krahnsto 17,50 € 157,50 € 97,2 %

Schulz 13,99 € 125,91 € 77,7 %

GTS 17,50 € 157,50 € 97,2 %

EZEL 12,00 € 108,00 € 66,7 %

Position 19.4.  Pflanzung Gehölze  7,00 St
Schätzung 10,00 € 70,00 € 100,0 %

Ae 10,43 € 73,01 € 104,3 %

GaLa Wurz. 4,34 € 30,38 € 43,4 %
tbs 30,24 € 211,68 € 302,4 %

Estler 9,91 € 69,37 € 99,1 %

Dahlener 10,62 € 74,34 € 106,2 %

Krahnsto 45,00 € 315,00 € 450,0 %

Schulz 21,80 € 152,60 € 218,0 %

GTS 10,60 € 74,20 € 106,0 %

EZEL 18,70 € 130,90 € 187,0 %

Position 19.5.  Erziehungsschnitt Hochstämme und Gehölze  16,00 St
Schätzung 50,00 € 800,00 € 100,0 %

Ae 11,24 € 179,84 € 22,5 %

GaLa Wurz. 12,76 € 204,16 € 25,5 %

tbs 20,09 € 321,44 € 40,2 %

Estler 8,27 € 132,32 € 16,5 %

Dahlener 8,85 € 141,60 € 17,7 %

Krahnsto 15,00 € 240,00 € 30,0 %

Schulz 4,66 € 74,56 € 9,3 %

GTS 8,85 € 141,60 € 17,7 %

EZEL 4,00 € 64,00 € 8,0 %

Position 19.6.  Ausbildung von Gießrand  16,00 St
Schätzung 5,00 € 80,00 € 100,0 %

Ae 5,62 € 89,92 € 112,4 %

GaLa Wurz. 6,64 € 106,24 € 132,8 %

tbs 2,87 € 45,92 € 57,4 %
Estler 3,30 € 52,80 € 66,0 %

Dahlener 3,54 € 56,64 € 70,8 %

Krahnsto 17,00 € 272,00 € 340,0 %

Schulz 4,78 € 76,48 € 95,6 %

GTS 3,55 € 56,80 € 71,0 %

EZEL 4,10 € 65,60 € 82,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 19.7.  Pflanzung Hecke  588,00 St
Schätzung 4,00 € 2.352,00 € 100,0 %

Ae 2,23 € 1.311,24 € 55,8 %

GaLa Wurz. 1,91 € 1.123,08 € 47,8 %

tbs 3,63 € 2.134,44 € 90,8 %

Estler 1,98 € 1.164,24 € 49,5 %

Dahlener 2,12 € 1.246,56 € 53,0 %

Krahnsto 3,00 € 1.764,00 € 75,0 %

Schulz 2,08 € 1.223,04 € 52,0 %

GTS 2,12 € 1.246,56 € 53,0 %

EZEL 1,78 € 1.046,64 € 44,5 %

Position 19.8.  Pflanzung Stauden  264,00 St
Schätzung 1,80 € 475,20 € 100,0 %

Ae 0,75 € 198,00 € 41,7 %
GaLa Wurz. 0,96 € 253,44 € 53,3 %

tbs 1,29 € 340,56 € 71,7 %

Estler 2,64 € 696,96 € 146,7 %

Dahlener 2,83 € 747,12 € 157,2 %

Krahnsto 0,75 € 198,00 € 41,7 %
Schulz 1,17 € 308,88 € 65,0 %

GTS 2,85 € 752,40 € 158,3 %

EZEL 1,00 € 264,00 € 55,6 %

Position 19.9.  Pflanzung Kletterpflanzen  10,00 St
Schätzung 2,50 € 25,00 € 100,0 %

Ae 3,75 € 37,50 € 150,0 %

GaLa Wurz. 1,91 € 19,10 € 76,4 %
tbs 2,82 € 28,20 € 112,8 %

Estler 3,64 € 36,40 € 145,6 %

Dahlener 3,90 € 39,00 € 156,0 %

Krahnsto 1,95 € 19,50 € 78,0 %

Schulz 2,33 € 23,30 € 93,2 %

GTS 3,90 € 39,00 € 156,0 %

EZEL 2,00 € 20,00 € 80,0 %

Position 19.10.  Mulchen Pflanzfläche  20,00 m2
Schätzung 3,00 € 60,00 € 100,0 %
Ae 4,86 € 97,20 € 162,0 %

GaLa Wurz. 5,49 € 109,80 € 183,0 %

tbs 3,69 € 73,80 € 123,0 %

Estler 7,71 € 154,20 € 257,0 %

Dahlener 8,25 € 165,00 € 275,0 %

Krahnsto 8,50 € 170,00 € 283,3 %

Schulz 6,53 € 130,60 € 217,7 %

GTS 8,25 € 165,00 € 275,0 %

EZEL 5,60 € 112,00 € 186,7 %

Position 19.11.  Düngen Staudenflächen  20,00 m2
Schätzung 2,80 € 56,00 € 100,0 %

Ae 0,25 € 5,00 € 8,9 %
GaLa Wurz. 1,00 € 20,00 € 35,7 %

tbs 0,46 € 9,20 € 16,4 %

Estler 2,91 € 58,20 € 103,9 %

Dahlener 3,12 € 62,40 € 111,4 %

Krahnsto 0,80 € 16,00 € 28,6 %

Schulz 0,36 € 7,20 € 12,9 %

GTS 3,10 € 62,00 € 110,7 %

EZEL 0,31 € 6,20 € 11,1 %

Position 19.12.  Düngen Baum-und Gehölzscheiben  16,00 St
Schätzung 28,00 € 448,00 € 100,0 %

Ae 3,00 € 48,00 € 10,7 %

GaLa Wurz. 1,34 € 21,44 € 4,8 %
tbs 13,05 € 208,80 € 46,6 %

Estler 13,64 € 218,24 € 48,7 %

Dahlener 14,61 € 233,76 € 52,2 %

Krahnsto 5,50 € 88,00 € 19,6 %

Schulz 5,66 € 90,56 € 20,2 %

GTS 14,60 € 233,60 € 52,1 %

EZEL 4,85 € 77,60 € 17,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 19.13.  Dokumentation  1,00 psch
Schätzung 200,00 € 200,00 € 100,0 %

Ae 112,40 € 112,40 € 56,2 %
GaLa Wurz. 123,56 € 123,56 € 61,8 %

tbs 166,32 € 166,32 € 83,2 %

Estler 550,00 € 550,00 € 275,0 %

Dahlener 599,79 € 599,79 € 299,9 %

Krahnsto 150,00 € 150,00 € 75,0 %

Schulz 209,88 € 209,88 € 104,9 %

GTS 600,00 € 600,00 € 300,0 %

EZEL 180,00 € 180,00 € 90,0 %

Summe Titel 19. Pflanzarbeiten
Schätzung 5.493,20 € 100,0 %

Ae 3.266,40 € 59,5 %

GaLa Wurz. 2.752,71 € 50,1 %
tbs 4.458,18 € 81,2 %

Estler 3.882,79 € 70,7 %

Dahlener 4.170,90 € 75,9 %

Krahnsto 4.362,00 € 79,4 %

Schulz 3.463,77 € 63,1 %

GTS 4.175,76 € 76,0 %

EZEL 2.967,47 € 54,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 20.  Fertigstellungspflege

Position 20.1.  Wässern Rasenflächen  8,00 St
Schätzung 150,00 € 1.200,00 € 100,0 %

Ae 236,09 € 1.888,72 € 157,4 %

GaLa Wurz. 79,78 € 638,24 € 53,2 %

tbs 677,09 € 5.416,72 € 451,4 %

Estler 49,56 € 396,48 € 33,0 %
Dahlener 53,08 € 424,64 € 35,4 %

Krahnsto 450,00 € 3.600,00 € 300,0 %

Schulz 333,48 € 2.667,84 € 222,3 %

GTS 53,10 € 424,80 € 35,4 %

EZEL 268,00 € 2.144,00 € 178,7 %

Position 20.2.  Wässern Hochstamm  72,00 St
Schätzung 10,00 € 720,00 € 100,0 %

Ae 5,24 € 377,28 € 52,4 %

GaLa Wurz. 6,26 € 450,72 € 62,6 %

tbs 8,26 € 594,72 € 82,6 %

Estler 2,32 € 167,04 € 23,2 %
Dahlener 2,48 € 178,56 € 24,8 %

Krahnsto 7,50 € 540,00 € 75,0 %

Schulz 11,66 € 839,52 € 116,6 %

GTS 2,50 € 180,00 € 25,0 %

EZEL 10,00 € 720,00 € 100,0 %

Position 20.3.  Wässern Gehölze  56,00 St
Schätzung 6,00 € 336,00 € 100,0 %

Ae 2,44 € 136,64 € 40,7 %

GaLa Wurz. 4,34 € 243,04 € 72,3 %

tbs 1,65 € 92,40 € 27,5 %

Estler 0,83 € 46,48 € 13,8 %
Dahlener 0,89 € 49,84 € 14,8 %

Krahnsto 5,00 € 280,00 € 83,3 %

Schulz 16,32 € 913,92 € 272,0 %

GTS 0,90 € 50,40 € 15,0 %

EZEL 14,00 € 784,00 € 233,3 %

Position 20.4.  Wässern Hecke  8,00 St
Schätzung 12,00 € 96,00 € 100,0 %
Ae 292,29 € 2.338,32 € 2435,8 %

GaLa Wurz. 79,87 € 638,96 € 665,6 %

tbs 388,71 € 3.109,68 € 3239,3 %

Estler 210,00 € 1.680,00 € 1750,0 %

Dahlener 238,90 € 1.911,20 € 1990,8 %

Krahnsto 500,00 € 4.000,00 € 4166,7 %

Schulz 137,01 € 1.096,08 € 1141,8 %

GTS 235,00 € 1.880,00 € 1958,3 %

EZEL 118,00 € 944,00 € 983,3 %

Position 20.5.  Wässern Stauden  8,00 St
Schätzung 20,00 € 160,00 € 100,0 %

Ae 8,06 € 64,48 € 40,3 %

GaLa Wurz. 38,36 € 306,88 € 191,8 %

tbs 11,34 € 90,72 € 56,7 %

Estler 6,50 € 52,00 € 32,5 %
Dahlener 7,08 € 56,64 € 35,4 %

Krahnsto 20,00 € 160,00 € 100,0 %

Schulz 23,32 € 186,56 € 116,6 %

GTS 7,10 € 56,80 € 35,5 %

EZEL 20,00 € 160,00 € 100,0 %

Position 20.6.  Wässern Hochbeete  8,00 St
Schätzung 12,00 € 96,00 € 100,0 %

Ae 8,06 € 64,48 € 67,2 %

GaLa Wurz. 29,84 € 238,72 € 248,7 %

tbs 11,34 € 90,72 € 94,5 %

Estler 6,50 € 52,00 € 54,2 %
Dahlener 7,08 € 56,64 € 59,0 %

Krahnsto 25,00 € 200,00 € 208,3 %

Schulz 12,83 € 102,64 € 106,9 %

GTS 7,10 € 56,80 € 59,2 %

EZEL 11,00 € 88,00 € 91,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 20.7.  Mähen Spiel- und Sportasen  10,00 St
Schätzung 350,00 € 3.500,00 € 100,0 %

Ae 169,07 € 1.690,70 € 48,3 %

GaLa Wurz. 51,12 € 511,20 € 14,6 %
tbs 228,22 € 2.282,20 € 65,2 %

Estler 252,00 € 2.520,00 € 72,0 %

Dahlener 269,90 € 2.699,00 € 77,1 %

Krahnsto 150,00 € 1.500,00 € 42,9 %

Schulz 229,29 € 2.292,90 € 65,5 %

GTS 270,00 € 2.700,00 € 77,1 %

EZEL 197,00 € 1.970,00 € 56,3 %

Position 20.8.  Mähen Blühwiese und Böschungsrasen  4,00 St
Schätzung 115,00 € 460,00 € 100,0 %

Ae 83,29 € 333,16 € 72,4 %

GaLa Wurz. 46,88 € 187,52 € 40,8 %
tbs 87,76 € 351,04 € 76,3 %

Estler 110,00 € 440,00 € 95,7 %

Dahlener 120,56 € 482,24 € 104,8 %

Krahnsto 50,00 € 200,00 € 43,5 %

Schulz 106,74 € 426,96 € 92,8 %

GTS 120,60 € 482,40 € 104,9 %

EZEL 92,00 € 368,00 € 80,0 %

Position 20.9.  Pflege Pflanzflächen und Hochbeete  5,00 St
Schätzung 20,00 € 100,00 € 100,0 %
Ae 51,41 € 257,05 € 257,1 %

GaLa Wurz. 38,36 € 191,80 € 191,8 %

tbs 31,97 € 159,85 € 159,8 %

Estler 165,20 € 826,00 € 826,0 %

Dahlener 176,94 € 884,70 € 884,7 %

Krahnsto 70,00 € 350,00 € 350,0 %

Schulz 81,62 € 408,10 € 408,1 %

GTS 177,00 € 885,00 € 885,0 %

EZEL 70,00 € 350,00 € 350,0 %

Summe Titel 20. Fertigstellungspflege
Schätzung 6.668,00 € 100,0 %

Ae 7.150,83 € 107,2 %

GaLa Wurz. 3.407,08 € 51,1 %
tbs 12.188,05 € 182,8 %

Estler 6.180,00 € 92,7 %

Dahlener 6.743,46 € 101,1 %

Krahnsto 10.830,00 € 162,4 %

Schulz 8.934,52 € 134,0 %

GTS 6.716,20 € 100,7 %

EZEL 7.528,00 € 112,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 21.  Stundenlohnarbeiten

Position 21.1.  Polier/ Facharbeiter  3,00 Std***Bedarfsposition
Schätzung 45,00 € 135,00 € 100,0 %

Ae 37,47 € 112,41 € 83,3 %
GaLa Wurz. 51,12 € 153,36 € 113,6 %

tbs 55,00 € 165,00 € 122,2 %

Estler 41,00 € 123,00 € 91,1 %

Dahlener 44,29 € 132,87 € 98,4 %

Krahnsto 47,00 € 141,00 € 104,4 %

Schulz 50,56 € 151,68 € 112,4 %

GTS

EZEL 45,00 € 135,00 € 100,0 %

Position 21.2.  Auszubildender  3,00 Std***Bedarfsposition
Schätzung 40,00 € 120,00 € 100,0 %

Ae 28,10 € 84,30 € 70,3 %

GaLa Wurz. 41,74 € 125,22 € 104,3 %

tbs 48,00 € 144,00 € 120,0 %

Estler 26,00 € 78,00 € 65,0 %
Dahlener 40,27 € 120,81 € 100,7 %

Krahnsto 30,00 € 90,00 € 75,0 %

Schulz 36,77 € 110,31 € 91,9 %

GTS

EZEL 35,00 € 105,00 € 87,5 %

Summe Titel 21. Stundenlohnarbeiten
Schätzung 255,00 € 100,0 %

Ae 196,71 € 77,1 %
GaLa Wurz. 278,58 € 109,2 %

tbs 309,00 € 121,2 %

Estler 201,00 € 78,8 %

Dahlener 253,68 € 99,5 %

Krahnsto 231,00 € 90,6 %

Schulz 261,99 € 102,7 %

GTS 0,00 € 0,0 %

EZEL 240,00 € 94,1 %

Summe LV 1901.22_LOS 22 Außenanlagen
Schätzung 192.094,51 € 100,0 %
Ae 212.587,43 € 110,7 %

GaLa Wurz. 214.839,73 € 111,8 %

tbs 229.163,48 € 119,3 %

Estler 238.508,28 € 124,2 %

Dahlener 241.492,91 € 125,7 %

Krahnsto 275.203,77 € 143,3 %

Schulz 305.434,71 € 159,0 %

GTS 306.218,95 € 159,4 %

EZEL 308.972,58 € 160,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Erdarbeiten befestigte Flächen
Schätzung 12.166,50 € 100,0 %

Ae 8.342,75 € 68,6 %

GaLa Wurz. 8.976,46 € 73,8 %

tbs 13.069,70 € 107,4 %

Estler 7.863,57 € 64,6 %
Dahlener 9.425,14 € 77,5 %

Krahnsto 17.004,00 € 139,8 %

Schulz 11.489,06 € 94,4 %

GTS 16.548,75 € 136,0 %

EZEL 9.529,91 € 78,3 %

Titel 2. Erdarbeiten Pflanzen
Schätzung 3.246,00 € 100,0 %

Ae 3.841,14 € 118,3 %

GaLa Wurz. 1.806,48 € 55,7 %
tbs 6.918,62 € 213,1 %

Estler 2.358,20 € 72,6 %

Dahlener 3.355,51 € 103,4 %

Krahnsto 4.448,00 € 137,0 %

Schulz 4.421,92 € 136,2 %

GTS 6.558,20 € 202,0 %

EZEL 3.385,83 € 104,3 %

Titel 3. Unterbau Tragschichten
Schätzung 12.090,00 € 100,0 %

Ae 11.778,00 € 97,4 %

GaLa Wurz. 10.391,76 € 86,0 %
tbs 13.074,30 € 108,1 %

Estler 14.917,50 € 123,4 %

Dahlener 11.945,96 € 98,8 %

Krahnsto 17.707,00 € 146,5 %

Schulz 13.763,10 € 113,8 %

GTS 16.068,00 € 132,9 %

EZEL 12.066,99 € 99,8 %

Titel 4. Retentionsmulde
Schätzung 3.977,00 € 100,0 %
Ae 4.848,02 € 121,9 %

GaLa Wurz. 4.874,19 € 122,6 %

tbs 4.576,21 € 115,1 %

Estler 6.182,97 € 155,5 %

Dahlener 5.883,45 € 147,9 %

Krahnsto 4.162,62 € 104,7 %

Schulz 6.228,85 € 156,6 %

GTS 5.234,65 € 131,6 %

EZEL 7.007,19 € 176,2 %

Untertitel 5.1. Entwässerungsrinnen
Schätzung 8.800,00 € 100,0 %
Ae 13.370,42 € 151,9 %

GaLa Wurz. 17.232,38 € 195,8 %

tbs 22.044,62 € 250,5 %

Estler 17.111,68 € 194,5 %

Dahlener 19.894,00 € 226,1 %

Krahnsto 18.920,00 € 215,0 %

Schulz 23.724,36 € 269,6 %

GTS 18.669,64 € 212,2 %

EZEL 28.438,02 € 323,2 %

Untertitel 5.2. Zubehör offene Wasserführung
Schätzung 635,00 € 100,0 %

Ae 476,37 € 75,0 %

GaLa Wurz. 415,67 € 65,5 %
tbs 496,33 € 78,2 %

Estler 472,23 € 74,4 %

Dahlener 1.967,11 € 309,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Untertitel 5.2. Zubehör offene Wasserführung
Krahnsto 607,06 € 95,6 %

Schulz 486,73 € 76,7 %

GTS 529,90 € 83,4 %

EZEL 2.273,98 € 358,1 %

Untertitel 5.3. Kanalgrundrohre
Schätzung 344,00 € 100,0 %

Ae 359,94 € 104,6 %

GaLa Wurz. 686,26 € 199,5 %

tbs 231,99 € 67,4 %

Estler 603,46 € 175,4 %

Dahlener 632,66 € 183,9 %

Krahnsto 340,64 € 99,0 %

Schulz 199,42 € 58,0 %
GTS 531,90 € 154,6 %

EZEL 992,30 € 288,5 %

Titel 5. Offene Wasserführung, Außenrinnen
Schätzung 9.779,00 € 100,0 %
Ae 14.206,73 € 145,3 %

GaLa Wurz. 18.334,31 € 187,5 %

tbs 22.772,94 € 232,9 %

Estler 18.187,37 € 186,0 %

Dahlener 22.493,77 € 230,0 %

Krahnsto 19.867,70 € 203,2 %

Schulz 24.410,51 € 249,6 %

GTS 19.731,44 € 201,8 %

EZEL 31.704,30 € 324,2 %

Titel 6. Entwässerungsrinnen Türen
Schätzung 1.000,00 € 100,0 %
Ae 1.650,10 € 165,0 %

GaLa Wurz. 1.755,50 € 175,6 %

tbs 1.910,90 € 191,1 %

Estler 1.963,80 € 196,4 %

Dahlener 2.219,50 € 221,9 %

Krahnsto 1.700,00 € 170,0 %

Schulz 2.777,70 € 277,8 %

GTS 1.540,00 € 154,0 %

EZEL 2.565,40 € 256,5 %

Titel 7. Befestigte Flächen
Schätzung 43.098,50 € 100,0 %

Ae 42.139,75 € 97,8 %

GaLa Wurz. 50.200,82 € 116,5 %

tbs 36.828,10 € 85,5 %
Estler 40.110,62 € 93,1 %

Dahlener 45.935,54 € 106,6 %

Krahnsto 55.326,20 € 128,4 %

Schulz 62.238,80 € 144,4 %

GTS 53.610,95 € 124,4 %

EZEL 53.639,41 € 124,5 %

Titel 8. Spielflächen
Schätzung 7.237,40 € 100,0 %

Ae 5.972,28 € 82,5 %

GaLa Wurz. 5.506,50 € 76,1 %
tbs 6.142,58 € 84,9 %

Estler 7.212,87 € 99,7 %

Dahlener 9.626,53 € 133,0 %

Krahnsto 11.397,20 € 157,5 %

Schulz 8.299,18 € 114,7 %

GTS 8.956,15 € 123,7 %

EZEL 8.219,13 € 113,6 %

Titel 9. Einfassungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 9. Einfassungen
Schätzung 16.111,00 € 100,0 %

Ae 15.083,03 € 93,6 %

GaLa Wurz. 19.541,83 € 121,3 %

tbs 15.386,32 € 95,5 %

Estler 17.759,35 € 110,2 %

Dahlener 15.225,19 € 94,5 %

Krahnsto 16.225,50 € 100,7 %

Schulz 21.117,72 € 131,1 %

GTS 22.067,00 € 137,0 %

EZEL 13.860,26 € 86,0 %

Titel 10. Einfriedung
Schätzung 11.020,18 € 100,0 %

Ae 15.317,90 € 139,0 %

GaLa Wurz. 12.657,33 € 114,9 %

tbs 10.756,89 € 97,6 %
Estler 10.863,38 € 98,6 %

Dahlener 17.262,53 € 156,6 %

Krahnsto 19.094,76 € 173,3 %

Schulz 16.767,70 € 152,2 %

GTS 18.653,62 € 169,3 %

EZEL 14.493,00 € 131,5 %

Titel 11. Betonarbeiten
Schätzung 13.431,80 € 100,0 %
Ae 23.759,94 € 176,9 %

GaLa Wurz. 17.086,45 € 127,2 %

tbs 28.410,84 € 211,5 %

Estler 26.153,46 € 194,7 %

Dahlener 24.384,68 € 181,5 %

Krahnsto 20.715,04 € 154,2 %

Schulz 37.797,01 € 281,4 %

GTS 36.602,73 € 272,5 %

EZEL 33.500,20 € 249,4 %

Titel 12. Wirtschaftsgegenstände
Schätzung 8.120,00 € 100,0 %

Ae 6.264,19 € 77,1 %
GaLa Wurz. 12.734,97 € 156,8 %

tbs 9.836,76 € 121,1 %

Estler 10.416,02 € 128,3 %

Dahlener 11.960,61 € 147,3 %

Krahnsto 11.075,00 € 136,4 %

Schulz 14.896,52 € 183,5 %

GTS 25.505,00 € 314,1 %

EZEL 38.047,61 € 468,6 %

Titel 13. Außenbeleuchtung
Schätzung 290,00 € 100,0 %
Ae 873,18 € 301,1 %

GaLa Wurz. 411,58 € 141,9 %

tbs 481,54 € 166,0 %

Estler 596,46 € 205,7 %

Dahlener 646,58 € 223,0 %

Krahnsto 544,00 € 187,6 %

Schulz 386,44 € 133,3 %

GTS 800,00 € 275,9 %

EZEL 520,00 € 179,3 %

Titel 14. Spielgeräte
Schätzung 16.360,00 € 100,0 %

Ae 19.527,41 € 119,4 %

GaLa Wurz. 19.049,14 € 116,4 %

tbs 7.461,52 € 45,6 %
Estler 26.695,08 € 163,2 %

Dahlener 23.865,75 € 145,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 14. Spielgeräte
Krahnsto 15.238,00 € 93,1 %

Schulz 37.606,80 € 229,9 %

GTS 21.329,60 € 130,4 %

EZEL 38.668,11 € 236,4 %

Titel 15. Rampenanlage
Schätzung 1.922,50 € 100,0 %

Ae 2.063,52 € 107,3 %

GaLa Wurz. 1.173,27 € 61,0 %

tbs 1.983,66 € 103,2 %

Estler 2.937,35 € 152,8 %

Dahlener 668,68 € 34,8 %
Krahnsto 1.852,00 € 96,3 %

Schulz 2.458,68 € 127,9 %

GTS 1.694,20 € 88,1 %

EZEL 3.650,79 € 189,9 %

Titel 16. Oberboden
Schätzung 14.115,00 € 100,0 %
Ae 14.871,00 € 105,4 %

GaLa Wurz. 15.935,39 € 112,9 %

tbs 22.095,65 € 156,5 %

Estler 25.041,34 € 177,4 %

Dahlener 15.664,17 € 111,0 %

Krahnsto 33.474,00 € 237,2 %

Schulz 19.079,34 € 135,2 %

GTS 30.684,25 € 217,4 %

EZEL 19.636,73 € 139,1 %

Untertitel 17.1. Gehölze
Schätzung 215,00 € 100,0 %

Ae 240,01 € 111,6 %

GaLa Wurz. 251,10 € 116,8 %

tbs 235,92 € 109,7 %

Estler 376,06 € 174,9 %

Dahlener 409,95 € 190,7 %

Krahnsto 182,00 € 84,7 %
Schulz 268,87 € 125,1 %

GTS 410,06 € 190,7 %

EZEL 230,60 € 107,3 %

Untertitel 17.2. Hochstamm Laub
Schätzung 425,00 € 100,0 %
Ae 570,00 € 134,1 %

GaLa Wurz. 689,85 € 162,3 %

tbs 646,52 € 152,1 %

Estler 679,80 € 160,0 %

Dahlener 741,35 € 174,4 %

Krahnsto 653,00 € 153,6 %

Schulz 789,22 € 185,7 %

GTS 741,66 € 174,5 %

EZEL 677,00 € 159,3 %

Untertitel 17.3. Hochstamm Nadel
Schätzung 160,00 € 100,0 %
Ae 187,50 € 117,2 %

GaLa Wurz. 513,00 € 320,6 %

tbs 459,34 € 287,1 %

Estler 435,60 € 272,3 %

Dahlener 475,04 € 296,9 %

Krahnsto 385,00 € 240,6 %

Schulz 624,98 € 390,6 %

GTS 475,20 € 297,0 %

EZEL 540,00 € 337,5 %

Untertitel 17.4. Hecke

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 17.4. Hecke
Schätzung 2.352,00 € 100,0 %
Ae 4.780,44 € 203,3 %

GaLa Wurz. 3.333,96 € 141,8 %

tbs 3.451,56 € 146,8 %

Estler 5.045,04 € 214,5 %

Dahlener 5.503,68 € 234,0 %

Krahnsto 2.704,80 € 115,0 %

Schulz 3.298,68 € 140,3 %

GTS 5.497,80 € 233,8 %

EZEL 2.851,80 € 121,3 %

Untertitel 17.5. Staudenpflanzung
Schätzung 417,62 € 100,0 %

Ae 289,53 € 69,3 %

GaLa Wurz. 340,96 € 81,6 %

tbs 334,31 € 80,1 %

Estler 251,08 € 60,1 %

Dahlener 273,51 € 65,5 %

Krahnsto 216,25 € 51,8 %
Schulz 347,24 € 83,1 %

GTS 273,12 € 65,4 %

EZEL 297,55 € 71,2 %

Untertitel 17.6. Hochbeetpflanzung
Schätzung 360,71 € 100,0 %

Ae 352,79 € 97,8 %

GaLa Wurz. 341,16 € 94,6 %

tbs 744,20 € 206,3 %

Estler 360,26 € 99,9 %

Dahlener 392,20 € 108,7 %

Krahnsto 191,45 € 53,1 %
Schulz 366,06 € 101,5 %

GTS 391,90 € 108,6 %

EZEL 312,60 € 86,7 %

Untertitel 17.7. Kletterpflanzen
Schätzung 100,00 € 100,0 %
Ae 156,30 € 156,3 %

GaLa Wurz. 148,50 € 148,5 %

tbs 138,60 € 138,6 %

Estler 200,00 € 200,0 %

Dahlener 218,10 € 218,1 %

Krahnsto 280,00 € 280,0 %

Schulz 328,20 € 328,2 %

GTS 218,00 € 218,0 %

EZEL 281,50 € 281,5 %

Titel 17. Pflanzenlieferung
Schätzung 4.030,33 € 100,0 %
Ae 6.576,57 € 163,2 %

GaLa Wurz. 5.618,53 € 139,4 %

tbs 6.010,45 € 149,1 %

Estler 7.347,84 € 182,3 %

Dahlener 8.013,83 € 198,8 %

Krahnsto 4.612,50 € 114,4 %

Schulz 6.023,25 € 149,4 %

GTS 8.007,74 € 198,7 %

EZEL 5.191,05 € 128,8 %

Titel 18. Vegetationsflächen
Schätzung 1.683,10 € 100,0 %

Ae 4.857,98 € 288,6 %

GaLa Wurz. 2.346,85 € 139,4 %

tbs 4.491,27 € 266,8 %

Estler 1.637,31 € 97,3 %
Dahlener 1.747,45 € 103,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 18. Vegetationsflächen
Krahnsto 5.337,25 € 317,1 %

Schulz 3.011,85 € 178,9 %

GTS 1.734,71 € 103,1 %

EZEL 2.551,20 € 151,6 %

Titel 19. Pflanzarbeiten
Schätzung 5.493,20 € 100,0 %

Ae 3.266,40 € 59,5 %

GaLa Wurz. 2.752,71 € 50,1 %
tbs 4.458,18 € 81,2 %

Estler 3.882,79 € 70,7 %

Dahlener 4.170,90 € 75,9 %

Krahnsto 4.362,00 € 79,4 %

Schulz 3.463,77 € 63,1 %

GTS 4.175,76 € 76,0 %

EZEL 2.967,47 € 54,0 %

Titel 20. Fertigstellungspflege
Schätzung 6.668,00 € 100,0 %

Ae 7.150,83 € 107,2 %

GaLa Wurz. 3.407,08 € 51,1 %
tbs 12.188,05 € 182,8 %

Estler 6.180,00 € 92,7 %

Dahlener 6.743,46 € 101,1 %

Krahnsto 10.830,00 € 162,4 %

Schulz 8.934,52 € 134,0 %

GTS 6.716,20 € 100,7 %

EZEL 7.528,00 € 112,9 %

Titel 21. Stundenlohnarbeiten
Schätzung 255,00 € 100,0 %

Ae 196,71 € 77,1 %
GaLa Wurz. 278,58 € 109,2 %

tbs 309,00 € 121,2 %

Estler 201,00 € 78,8 %

Dahlener 253,68 € 99,5 %

Krahnsto 231,00 € 90,6 %

Schulz 261,99 € 102,7 %

GTS 0,00 € 0,0 %

EZEL 240,00 € 94,1 %

LV 1901.22_LOS 22 Außenanlagen
Schätzung 192.094,51 € 100,0 %
Ae 212.587,43 € 110,7 %

GaLa Wurz. 214.839,73 € 111,8 %

tbs 229.163,48 € 119,3 %

Estler 238.508,28 € 124,2 %

Dahlener 241.492,91 € 125,7 %

Krahnsto 275.203,77 € 143,3 %

Schulz 305.434,71 € 159,0 %

GTS 306.218,95 € 159,4 %

EZEL 308.972,58 € 160,8 %

Nachlass
Schätzung 0,00 €

Ae 0,00 €

GaLa Wurz. 0,00 €

tbs 0,00 €

Estler 0,00 €

Dahlener 0,00 €

Krahnsto 9.632,13 €
Schulz 0,00 €

GTS 0,00 €

EZEL 0,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe nach Nachlass
Schätzung 192.094,51 € 100,0 %
Ae 212.587,43 € 110,7 %

GaLa Wurz. 214.839,73 € 111,8 %

tbs 229.163,48 € 119,3 %

Estler 238.508,28 € 124,2 %

Dahlener 241.492,91 € 125,7 %

Krahnsto 265.571,64 € 138,3 %

Schulz 305.434,71 € 159,0 %

GTS 306.218,95 € 159,4 %

EZEL 308.972,58 € 160,8 %

19,0 % MwSt
Schätzung 36.497,96 € 100,0 %
Ae 40.391,61 € 110,7 %

GaLa Wurz. 40.819,55 € 111,8 %

tbs 43.541,06 € 119,3 %

Estler 45.316,57 € 124,2 %

Dahlener 45.883,65 € 125,7 %

Krahnsto 50.458,61 € 138,3 %

Schulz 58.032,59 € 159,0 %

GTS 58.181,60 € 159,4 %

EZEL 58.704,79 € 160,8 %

Brutto
Schätzung 228.592,47 € 100,0 %
Ae 252.979,04 € 110,7 %

GaLa Wurz. 255.659,28 € 111,8 %

tbs 272.704,54 € 119,3 %

Estler 283.824,85 € 124,2 %

Dahlener 287.376,56 € 125,7 %

Krahnsto 316.030,25 € 138,3 %

Schulz 363.467,30 € 159,0 %

GTS 364.400,55 € 159,4 %

EZEL 367.677,37 € 160,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anzahl Fehlpositionen:
0 Pos.Schätzung

0 Pos.Ae

0 Pos.GaLa Wurz.

0 Pos.tbs

0 Pos.Estler

0 Pos.Dahlener

0 Pos.Krahnsto

0 Pos.Schulz

2 Pos.GTS

0 Pos.EZEL

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


