

PREISSPIEGEL

Projekt: 583 Instandsetzung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abschnitt 3.1)

Ordnungszahl

Zusammenstellung

1 Los 1: Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Bieter	Summe	Zu-/Abschlag %	Zu-/Abschlag EU	Nettobetrag	%-Abweichung
STEINLE BAU	13.463,19 EUR			13.463,19 EUR	21,15 %
KAI-UWE GUTSEEL	12.812,73 EUR			12.812,73 EUR	15,30 %
HOFF STRAßEN- UND TI	11.112,72 EUR			11.112,72 EUR	0,00 %
STRABAG NORDSACHS	16.973,21 EUR	-5,73 %	-973,21 EUR	16.000,00 EUR	43,98 %

2 Los 2: Straßeninstandsetzung

Bieter	Summe	Zu-/Abschlag %	Zu-/Abschlag EU	Nettobetrag	%-Abweichung
STEINLE BAU	83.743,35 EUR			83.743,35 EUR	0,00 %
KAI-UWE GUTSEEL	91.505,81 EUR			91.505,81 EUR	9,27 %
HOFF STRAßEN- UND TI	94.758,09 EUR			94.758,09 EUR	13,15 %
STRABAG NORDSACHS	96.832,79 EUR	-1,89 %	-1.832,79 EUR	95.000,00 EUR	13,44 %

4 Los 3: Reparatur Regenwasser-Kanal

Bieter	Summe	Zu-/Abschlag %	Zu-/Abschlag EU	Nettobetrag	%-Abweichung
STEINLE BAU	10.472,89 EUR			10.472,89 EUR	14,06 %
KAI-UWE GUTSEEL	9.929,13 EUR			9.929,13 EUR	8,14 %
HOFF STRAßEN- UND TI	9.182,02 EUR			9.182,02 EUR	0,00 %
STRABAG NORDSACHS	9.322,34 EUR			9.322,34 EUR	1,53 %

Instandsetzung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abschnitt 3.1)

Bieter	Summe	Zu-/Abschlag %	Zu-/Abschlag EU	Nettobetrag MwSt. Bruttobetrag	vollst	%-Abw.
STEINLE BAU	107.679,43 EUR			107.679,43 EUR 20.459,09 EUR 128.138,52 EUR	Ja	0,00 %
KAI-UWE GUTSEEL	114.247,67 EUR			114.247,67 EUR 21.707,06 EUR 135.954,73 EUR	Ja	6,10 %
HOFF STRAßEN- UND TI	115.052,83 EUR			115.052,83 EUR 21.860,04 EUR 136.912,87 EUR	Ja	6,85 %
STRABAG NORDSACHS	120.322,34 EUR			120.322,34 EUR 22.861,24 EUR 143.183,58 EUR	Ja	11,74 %