

Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
LV 1901.04_LOS 4 Innenputzarbeiten						
Titel 1. Vorbereitende Arbeiten						
Position 1.1. Bauteile schützen, Folie 690,00 m2						
	1,90 €	2,57 €	3,50 €	1,65 €	3,00 €	4,73 €
	1.311,00 €	1.773,30 €	2.415,00 €	1.138,50 €	2.070,00 €	3.263,70 €
	0,0 %	35,3 %	84,2 %	-13,2 %	57,9 %	148,9 %
Position 1.2. Untergrund reinigen, Verschmutzung, Stb.-Wände 47,00 m2						
	1,20 €	5,78 €	1,00 €	1,50 €	5,99 €	0,75 €
	56,40 €	271,66 €	47,00 €	70,50 €	281,53 €	35,25 €
	0,0 %	381,7 %	-16,7 %	25,0 %	399,2 %	-37,5 %
Position 1.3. Nachträgliches Zuputzen von Leitungsschlitz CS II / PII 35,00 m						
	8,90 €	10,08 €	14,90 €	15,00 €	17,98 €	9,95 €
	311,50 €	352,80 €	521,50 €	525,00 €	629,30 €	348,25 €
	0,0 %	13,3 %	67,4 %	68,5 %	102,0 %	11,8 %
Position 1.4. Zuputzen von Leitungsschlitz, 2 cm 375,00 m						
	2,28 €	7,95 €	3,00 €	1,80 €	7,99 €	3,84 €
	855,00 €	2.981,25 €	1.125,00 €	675,00 €	2.996,25 €	1.440,00 €
	0,0 %	248,7 %	31,6 %	-21,1 %	250,4 %	68,4 %
Position 1.5. Zuputzen von Leitungsschlitz, 10 cm 50,00 m						
	6,50 €	12,83 €	9,80 €	2,50 €	13,99 €	4,92 €
	325,00 €	641,50 €	490,00 €	125,00 €	699,50 €	246,00 €
	0,0 %	97,4 %	50,8 %	-61,5 %	115,2 %	-24,3 %
Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten						
	2.858,90 €	6.020,51 €	4.598,50 €	2.534,00 €	6.676,58 €	5.333,20 €
	0,0 %	110,6 %	60,8 %	-11,4 %	133,5 %	86,5 %

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 2. Putzbewehrung						
Position 2.1. Armierungspfeile als Diagonalarmierung 155,00 St						
	1,80 €	4,45 €	3,00 €	2,80 €	4,99 €	3,02 €
	279,00 €	689,75 €	465,00 €	434,00 €	773,45 €	468,10 €
	0,0 %	147,2 %	66,7 %	55,6 %	177,2 %	67,8 %
Position 2.2. Gewebearmierung 145,00 m2						
	4,51 €	7,11 €	7,20 €	11,50 €	7,99 €	10,26 €
	653,95 €	1.030,95 €	1.044,00 €	1.667,50 €	1.158,55 €	1.487,70 €
	0,0 %	57,6 %	59,6 %	155,0 %	77,2 %	127,5 %
Summe Titel 2. Putzbewehrung						
	932,95 €	1.720,70 €	1.509,00 €	2.101,50 €	1.932,00 €	1.955,80 €
	0,0 %	84,4 %	61,7 %	125,3 %	107,1 %	109,6 %

Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 3. Wand-Innenputz B3 / P IVc					
Position 3.1. Gips-Aufbrennsperre 2.091,00 m2					
0,72 €	2,77 €	1,60 €	1,25 €	3,00 €	1,00 €
1.505,52 €	5.792,07 €	3.345,60 €	2.613,75 €	6.273,00 €	2.091,00 €
0,0 %	284,7 %	122,2 %	73,6 %	316,7 %	38,9 %
Position 3.2. Gips-Aufbrennsperre in Leibungen 179,00 m					
0,37 €	2,57 €	1,00 €	0,50 €	3,00 €	0,25 €
66,23 €	460,03 €	179,00 €	89,50 €	537,00 €	44,75 €
0,0 %	594,6 %	170,3 %	35,1 %	710,8 %	-32,4 %
Position 3.3. Gipshaftbrücke (Haftgrund) 47,00 m2					
0,89 €	7,51 €	2,60 €	1,55 €	7,99 €	3,05 €
41,83 €	352,97 €	122,20 €	72,85 €	375,53 €	143,35 €
0,0 %	743,8 %	192,1 %	74,2 %	797,8 %	242,7 %
Position 3.4. Putz B4/50/2, einlagig Gipskalkputz, fein gefilzt Q3 2.091,00 m2					
10,92 €	7,95 €	10,40 €	15,10 €	8,49 €	13,92 €
22.833,72 €	16.623,45 €	21.746,40 €	31.574,10 €	17.752,59 €	29.106,72 €
0,0 %	-27,2 %	-4,8 %	38,3 %	-22,3 %	27,5 %
Position 3.5. Laibungen Wandputz, B4/50/2 179,00 m					
4,50 €	6,72 €	7,20 €	5,05 €	7,99 €	3,93 €
805,50 €	1.202,88 €	1.288,80 €	903,95 €	1.430,21 €	703,47 €
0,0 %	49,3 %	60,0 %	12,2 %	77,6 %	-12,7 %
Position 3.6. Zulage für Kleinflächen unter 2,5qm 36,00 m2					
7,90 €	27,66 €	5,00 €	2,80 €	34,96 €	15,03 €
284,40 €	995,76 €	180,00 €	100,80 €	1.258,56 €	541,08 €
0,0 %	250,1 %	-36,7 %	-64,6 %	342,5 %	90,3 %
Position 3.7. Zulage Mehrstärken 150,00 m2					
1,50 €	8,40 €	2,90 €	1,90 €	7,99 €	3,13 €
225,00 €	1.260,00 €	435,00 €	285,00 €	1.198,50 €	469,50 €
0,0 %	460,0 %	93,3 %	26,7 %	432,7 %	108,7 %
Position 3.8. Zulage Mehrstärken Laibung 210,00 m					
1,25 €	5,43 €	2,90 €	1,30 €	6,99 €	1,88 €
262,50 €	1.140,30 €	609,00 €	273,00 €	1.467,90 €	394,80 €
0,0 %	334,4 %	132,0 %	4,0 %	459,2 %	50,4 %
Position 3.9. Zulage Rundung 20,00 m2					
6,20 €	11,86 €	5,00 €	5,00 €	14,98 €	11,27 €
124,00 €	237,20 €	100,00 €	100,00 €	299,60 €	225,40 €
0,0 %	91,3 %	-19,4 %	-19,4 %	141,6 %	81,8 %
Position 3.10. Kellenschnitt, Stoßstellen 878,59 m					
0,19 €	1,19 €	0,50 €	0,40 €	1,00 €	1,50 €
166,93 €	1.045,52 €	439,30 €	351,44 €	878,59 €	1.317,89 €
0,0 %	526,3 %	163,2 %	110,5 %	426,3 %	689,5 %
Summe Titel 3. Wand-Innenputz B3 / P IVc					
26.315,63 €	29.110,18 €	28.445,30 €	36.364,39 €	31.471,48 €	35.037,96 €
0,0 %	10,6 %	8,1 %	38,2 %	19,6 %	33,1 %

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 4. Wand-Innenputz CS II / P II b						
Position 4.1. Grundierung/ Haftgrund	485,00 m2					
	0,72 €	1,48 €	0,10 €	1,55 €	2,00 €	1,00 €
	349,20 €	717,80 €	48,50 €	751,75 €	970,00 €	485,00 €
	0,0 %	105,6 %	-86,1 %	115,3 %	177,8 %	38,9 %
Position 4.2. Spritzbewurf, volldeckend Wand MW	485,00 m2					
	2,20 €	4,05 €	4,20 €	3,40 €	4,99 €	4,80 €
	1.067,00 €	1.964,25 €	2.037,00 €	1.649,00 €	2.420,15 €	2.328,00 €
	0,0 %	84,1 %	90,9 %	54,5 %	126,8 %	118,2 %
Position 4.3. Einlagenputz im Innenbereich CS II / P II	485,00 m2					
	11,10 €	9,88 €	13,80 €	10,20 €	10,99 €	9,96 €
	5.383,50 €	4.791,80 €	6.693,00 €	4.947,00 €	5.330,15 €	4.830,60 €
	0,0 %	-11,0 %	24,3 %	-8,1 %	-1,0 %	-10,3 %
Position 4.4. Laibungen Wandputz CS II / P II	40,00 m					
	5,63 €	9,09 €	8,70 €	5,20 €	10,99 €	3,45 €
	225,20 €	363,60 €	348,00 €	208,00 €	439,60 €	138,00 €
	0,0 %	61,5 %	54,5 %	-7,6 %	95,2 %	-38,7 %
Position 4.5. Zulage für Kleinflächen unter 2,5qm	15,00 m2					
	7,90 €	27,66 €	5,00 €	3,00 €	34,96 €	15,03 €
	118,50 €	414,90 €	75,00 €	45,00 €	524,40 €	225,45 €
	0,0 %	250,1 %	-36,7 %	-62,0 %	342,5 %	90,3 %
Position 4.6. Einputzen, Anarbeitung von Durchdringungen	7,00 St					
	6,50 €	26,68 €	10,00 €	7,50 €	34,96 €	7,52 €
	45,50 €	186,76 €	70,00 €	52,50 €	244,72 €	52,64 €
	0,0 %	310,5 %	53,8 %	15,4 %	437,8 %	15,7 %
Position 4.7. Kellenschnitt, Stoßstellen	290,46 m					
	0,19 €	1,19 €	0,50 €	0,40 €	1,00 €	1,50 €
	55,19 €	345,65 €	145,23 €	116,18 €	290,46 €	435,69 €
	0,0 %	526,3 %	163,1 %	110,5 %	426,3 %	689,4 %
Summe Titel 4. Wand-Innenputz CS II / P II b						
	7.244,09 €	8.784,76 €	9.416,73 €	7.769,43 €	10.219,48 €	8.495,38 €
	0,0 %	21,3 %	30,0 %	7,3 %	41,1 %	17,3 %

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 5. Putzprofile, Gipskalkmörtel / Kalkzementputz						
Position 5.1. Kante Innenputz mit Profilen verz.Stahl 658,00 m						
	4,08 €	2,17 €	3,20 €	3,20 €	2,50 €	5,58 €
	2.684,64 €	1.427,86 €	2.105,60 €	2.105,60 €	1.645,00 €	3.671,64 €
	0,0 %	-46,8 %	-21,6 %	-21,6 %	-38,7 %	36,8 %
Position 5.2. Putzanschlussleiste Bauteile, Kunststoff 375,00 m						
	4,20 €	2,96 €	2,80 €	3,10 €	3,50 €	2,81 €
	1.575,00 €	1.110,00 €	1.050,00 €	1.162,50 €	1.312,50 €	1.053,75 €
	0,0 %	-29,5 %	-33,3 %	-26,2 %	-16,7 %	-33,1 %
Position 5.3. Zulage Putzprofil, runde Laibungen 10,00 m						
	8,00 €	16,30 €	2,00 €	3,00 €	17,98 €	7,33 €
	80,00 €	163,00 €	20,00 €	30,00 €	179,80 €	73,30 €
	0,0 %	103,8 %	-75,0 %	-62,5 %	124,8 %	-8,4 %
Summe Titel 5. Putzprofile, Gipskalkmörtel / Kalkzementputz						
	4.339,64 €	2.700,86 €	3.175,60 €	3.298,10 €	3.137,30 €	4.798,69 €
	0,0 %	-37,8 %	-26,8 %	-24,0 %	-27,7 %	10,6 %

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 6. Innenputz, sonstiges						
Position 6.1. Setzen von Türbrettern	10,00 m					
	2,10 €	7,41 €	6,50 €	2,80 €	11,99 €	6,38 €
	21,00 €	74,10 €	65,00 €	28,00 €	119,90 €	63,80 €
	0,0 %	252,9 %	209,5 %	33,3 %	471,0 %	203,8 %
Position 6.2. Decken-/ Wandflächen mit Streckmetall überspannen	56,00 m2					
	5,70 €	8,79 €	13,80 €	8,50 €	14,98 €	11,02 €
	319,20 €	492,24 €	772,80 €	476,00 €	838,88 €	617,12 €
	0,0 %	54,2 %	142,1 %	49,1 %	162,8 %	93,3 %
Summe Titel 6. Innenputz, sonstiges						
	340,20 €	566,34 €	837,80 €	504,00 €	958,78 €	680,92 €
	0,0 %	66,5 %	146,3 %	48,1 %	181,8 %	100,2 %

Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 7. Außenputz					
Position 7.1. Verunreinigungen entfernen 29,00 m ²					
1,00 €	6,13 €	1,50 €	1,00 €	9,99 €	2,25 €
29,00 €	177,77 €	43,50 €	29,00 €	289,71 €	65,25 €
0,0 %	513,0 %	50,0 %	0,0 %	899,0 %	125,0 %
Position 7.2. Abklebearbeiten 20,00 m ²					
1,90 €	4,15 €	4,70 €	1,80 €	4,99 €	6,37 €
38,00 €	83,00 €	94,00 €	36,00 €	99,80 €	127,40 €
0,0 %	118,4 %	147,4 %	-5,3 %	162,6 %	235,3 %
Position 7.3. Fugen-Dichtband und Versiegelung 30,00 m					
4,00 €	8,89 €	16,40 €	4,50 €	13,99 €	11,99 €
120,00 €	266,70 €	492,00 €	135,00 €	419,70 €	359,70 €
0,0 %	122,3 %	310,0 %	12,5 %	249,8 %	199,8 %
Position 7.4. Beton, KS-Mauerwerk, Vorspritz 37,00 m ²					
4,00 €	9,39 €	7,20 €	5,60 €	11,99 €	5,75 €
148,00 €	347,43 €	266,40 €	207,20 €	443,63 €	212,75 €
0,0 %	134,8 %	80,0 %	40,0 %	199,8 %	43,8 %
Position 7.5. Kalk-Zement Leichtunterputz, AW 37,00 m ²					
13,10 €	14,82 €	28,50 €	15,30 €	18,98 €	17,92 €
484,70 €	548,34 €	1.054,50 €	566,10 €	702,26 €	663,04 €
0,0 %	13,1 %	117,6 %	16,8 %	44,9 %	36,8 %
Position 7.6. Grundierung mineralische Oberputze 37,00 m ²					
1,45 €	10,37 €	4,30 €	2,25 €	9,99 €	3,16 €
53,65 €	383,69 €	159,10 €	83,25 €	369,63 €	116,92 €
0,0 %	615,2 %	196,6 %	55,2 %	589,0 %	117,9 %
Position 7.7. Mineralischer Scheibenputz 37,00 m ²					
14,25 €	15,81 €	18,70 €	10,50 €	17,98 €	19,20 €
527,25 €	584,97 €	691,90 €	388,50 €	665,26 €	710,40 €
0,0 %	10,9 %	31,2 %	-26,3 %	26,2 %	34,7 %
Position 7.8. Fassadenanstrich 37,00 m ²					
12,00 €	9,78 €	17,50 €	8,80 €	11,99 €	13,00 €
444,00 €	361,86 €	647,50 €	325,60 €	443,63 €	481,00 €
0,0 %	-18,5 %	45,8 %	-26,7 %	-0,1 %	8,3 %
Position 7.9. Kantenprofil für Kratzputz, PVC-Kante 6,00 m					
6,50 €	11,86 €	8,90 €	5,20 €	13,99 €	6,58 €
39,00 €	71,16 €	53,40 €	31,20 €	83,94 €	39,48 €
0,0 %	82,5 %	36,9 %	-20,0 %	115,2 %	1,2 %
Summe Titel 7. Außenputz					
1.883,60 €	2.824,92 €	3.502,30 €	1.801,85 €	3.517,56 €	2.775,94 €
0,0 %	50,0 %	85,9 %	-4,3 %	86,7 %	47,4 %

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Titel 8. Stundenlohnarbeiten						
Position 8.1. Polier/ Facharbeiter	3,00 Std***Bedarfsposition					
	42,00 €	44,46 €	45,00 €	36,50 €	<i>68,93 €</i>	45,08 €
	126,00 €	133,38 €	135,00 €	109,50 €	<i>206,79 €</i>	135,24 €
	0,0 %	5,9 %	7,1 %	-13,1 %	<i>64,1 %</i>	7,3 %
Position 8.2. Auszubildender	3,00 Std***Bedarfsposition					
	32,00 €	34,58 €	40,00 €	36,50 €	<i>57,94 €</i>	45,08 €
	96,00 €	103,74 €	120,00 €	109,50 €	<i>173,82 €</i>	135,24 €
	0,0 %	8,1 %	25,0 %	14,1 %	<i>81,1 %</i>	40,9 %
Summe Titel 8. Stundenlohnarbeiten						
	222,00 €	237,12 €	255,00 €	219,00 €	<i>380,61 €</i>	270,48 €
	0,0 %	6,8 %	14,9 %	-1,4 %	<i>71,4 %</i>	21,8 %
Summe LV 1901.04_LOS 4 Innenputzarbeiten						
	44.137,01 €	51.965,39 €	51.740,23 €	54.592,27 €	58.293,79 €	<i>59.348,37 €</i>
	0,0 %	17,7 %	17,2 %	23,7 %	32,1 %	<i>34,5 %</i>

	Schätzung	Apfel	Weser	STEWI	Hauland	K&W
Zusammenfassung						
Titel 1. Vorbereitende Arbeiten	2.858,90 € 0,0 %	6.020,51 € 110,6 %	4.598,50 € 60,8 %	2.534,00 € -11,4 %	6.676,58 € 133,5 %	5.333,20 € 86,5 %
Titel 2. Putzbewehrung	932,95 € 0,0 %	1.720,70 € 84,4 %	1.509,00 € 61,7 %	2.101,50 € 125,3 %	1.932,00 € 107,1 %	1.955,80 € 109,6 %
Titel 3. Wand-Innenputz B3 / P IVc	26.315,63 € 0,0 %	29.110,18 € 10,6 %	28.445,30 € 8,1 %	36.364,39 € 38,2 %	31.471,48 € 19,6 %	35.037,96 € 33,1 %
Titel 4. Wand-Innenputz CS II / P II b	7.244,09 € 0,0 %	8.784,76 € 21,3 %	9.416,73 € 30,0 %	7.769,43 € 7,3 %	10.219,48 € 41,1 %	8.495,38 € 17,3 %
Titel 5. Putzprofile, Gipskalkmörtel / Kalkzementputz	4.339,64 € 0,0 %	2.700,86 € -37,8 %	3.175,60 € -26,8 %	3.298,10 € -24,0 %	3.137,30 € -27,7 %	4.798,69 € 10,6 %
Titel 6. Innenputz, sonstiges	340,20 € 0,0 %	566,34 € 66,5 %	837,80 € 146,3 %	504,00 € 48,1 %	958,78 € 181,8 %	680,92 € 100,2 %
Titel 7. Außenputz	1.883,60 € 0,0 %	2.824,92 € 50,0 %	3.502,30 € 85,9 %	1.801,85 € -4,3 %	3.517,56 € 86,7 %	2.775,94 € 47,4 %
Titel 8. Stundenlohnarbeiten	222,00 € 0,0 %	237,12 € 6,8 %	255,00 € 14,9 %	219,00 € -1,4 %	380,61 € 71,4 %	270,48 € 21,8 %
LV 1901.04_LOS 4 Innenputzarbeiten	44.137,01 € 0,0 %	51.965,39 € 17,7 %	51.740,23 € 17,2 %	54.592,27 € 23,7 %	58.293,79 € 32,1 %	59.348,37 € 34,5 %
Nachlass	0,00 €	2.598,27 €	1.552,21 €	818,88 €	2.914,69 €	0,00 €
Summe nach Nachlass	44.137,01 € 0,0 %	49.367,12 € 11,8 %	50.188,02 € 13,7 %	53.773,39 € 21,8 %	55.379,10 € 25,5 %	59.348,37 € 34,5 %
Skonto				1,5 % 806,60 €		
Summe nach Skonto	44.137,01 € 0,0 %	49.367,12 € 11,8 %	50.188,02 € 13,7 %	52.966,79 € 20,0 %	55.379,10 € 25,5 %	59.348,37 € 34,5 %
19,0 % MwSt	8.386,03 € 0,0 %	9.379,75 € 11,8 %	9.535,72 € 13,7 %	10.063,69 € 20,0 %	10.522,03 € 25,5 %	11.276,19 € 34,5 %
Brutto	52.523,04 € 0,0 %	58.746,87 € 11,8 %	59.723,74 € 13,7 %	63.030,48 € 20,0 %	65.901,13 € 25,5 %	70.624,56 € 34,5 %