
Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel

Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

1901.19_LOS 19 Bodenbelagsarbeiten

01.09.2021

Seite 2

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

LV 1901.19_LOS 19  Bodenbelagsarbeiten

Titel 1.  Vorbereitende Arbeiten

Position 1.1.  Untergrund abschleifen, Estrichoberflächen  979,00 m2
T. Eck 0,50 € 489,50 € 100,0 %

Schätzung 0,42 € 411,18 € 84,0 %

GEHBAR 0,86 € 841,94 € 172,0 %

Falter 0,85 € 832,15 € 170,0 %

Schandert 0,45 € 440,55 € 90,0 %

W.Konzept 1,00 € 979,00 € 200,0 %

SCS 0,90 € 881,10 € 180,0 %

S.Severin 0,70 € 685,30 € 140,0 %

R. Markk. 0,67 € 655,93 € 134,0 %

Bunge 0,50 € 489,50 € 100,0 %

RaumTex 0,40 € 391,60 € 80,0 %
Neumann 1,60 € 1.566,40 € 320,0 %

ORA 2,30 € 2.251,70 € 460,0 %

HS 1,64 € 1.605,56 € 328,0 %

Hanewald 1,00 € 979,00 € 200,0 %

Berger 2,69 € 2.633,51 € 538,0 %

Position 1.2.  Untergrund reinigen  979,00 m2
T. Eck 0,50 € 489,50 € 100,0 %

Schätzung 0,21 € 205,59 € 42,0 %
GEHBAR 0,48 € 469,92 € 96,0 %

Falter 0,35 € 342,65 € 70,0 %

Schandert 0,45 € 440,55 € 90,0 %

W.Konzept 0,50 € 489,50 € 100,0 %

SCS 0,25 € 244,75 € 50,0 %

S.Severin 1,00 € 979,00 € 200,0 %

R. Markk. 0,57 € 558,03 € 114,0 %

Bunge 0,89 € 871,31 € 178,0 %

RaumTex 0,40 € 391,60 € 80,0 %

Neumann 0,80 € 783,20 € 160,0 %

ORA 0,35 € 342,65 € 70,0 %

HS 0,60 € 587,40 € 120,0 %

Hanewald 0,50 € 489,50 € 100,0 %

Berger 0,94 € 920,26 € 188,0 %

Position 1.3.  Randstreifen abschneiden  660,00 m
T. Eck 0,10 € 66,00 € 100,0 %

Schätzung 0,07 € 46,20 € 70,0 %
GEHBAR 0,23 € 151,80 € 230,0 %

Falter 0,40 € 264,00 € 400,0 %

Schandert 0,20 € 132,00 € 200,0 %

W.Konzept 0,45 € 297,00 € 450,0 %

SCS 0,10 € 66,00 € 100,0 %

S.Severin 0,70 € 462,00 € 700,0 %

R. Markk. 0,46 € 303,60 € 460,0 %

Bunge 0,08 € 52,80 € 80,0 %

RaumTex 0,10 € 66,00 € 100,0 %

Neumann 0,10 € 66,00 € 100,0 %

ORA 0,30 € 198,00 € 300,0 %

HS 0,32 € 211,20 € 320,0 %

Hanewald 0,25 € 165,00 € 250,0 %

Berger 0,34 € 224,40 € 340,0 %

Position 1.4.  Fugen und Rissverharzung inkl. Vernadelung  15,00 m
T. Eck 2,99 € 44,85 € 100,0 %
Schätzung 6,47 € 97,05 € 216,4 %

GEHBAR 6,90 € 103,50 € 230,8 %

Falter 10,00 € 150,00 € 334,4 %

Schandert 8,50 € 127,50 € 284,3 %

W.Konzept 6,50 € 97,50 € 217,4 %

SCS 4,20 € 63,00 € 140,5 %

S.Severin 5,33 € 79,95 € 178,3 %

R. Markk. 8,94 € 134,10 € 299,0 %

Bunge 4,23 € 63,45 € 141,5 %

RaumTex 9,00 € 135,00 € 301,0 %

Neumann 10,90 € 163,50 € 364,5 %

ORA 12,60 € 189,00 € 421,4 %

HS 10,65 € 159,75 € 356,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hanewald 21,30 € 319,50 € 712,4 %

Berger 5,94 € 89,10 € 198,7 %

Position 1.5.  Spachtelung Estrich  979,00 m2
T. Eck 4,65 € 4.552,35 € 100,0 %

Schätzung 3,43 € 3.357,97 € 73,8 %

GEHBAR 4,83 € 4.728,57 € 103,9 %

Falter 2,80 € 2.741,20 € 60,2 %
Schandert 4,20 € 4.111,80 € 90,3 %

W.Konzept 3,95 € 3.867,05 € 84,9 %

SCS 3,38 € 3.309,02 € 72,7 %

S.Severin 4,75 € 4.650,25 € 102,2 %

R. Markk. 5,47 € 5.355,13 € 117,6 %

Bunge 5,39 € 5.276,81 € 115,9 %

RaumTex 6,00 € 5.874,00 € 129,0 %

Neumann 4,90 € 4.797,10 € 105,4 %

ORA 6,90 € 6.755,10 € 148,4 %

HS 7,41 € 7.254,39 € 159,4 %

Hanewald 9,75 € 9.545,25 € 209,7 %

Berger 7,33 € 7.176,07 € 157,6 %

Position 1.6.  Mehrdicke Aussgleichsspachtelung  125,00 m2
T. Eck 4,65 € 581,25 € 100,0 %

Schätzung 0,90 € 112,50 € 19,4 %
GEHBAR 3,53 € 441,25 € 75,9 %

Falter 2,00 € 250,00 € 43,0 %

Schandert 1,20 € 150,00 € 25,8 %

W.Konzept 3,80 € 475,00 € 81,7 %

SCS 2,00 € 250,00 € 43,0 %

S.Severin 5,35 € 668,75 € 115,1 %

R. Markk. 9,92 € 1.240,00 € 213,3 %

Bunge 3,25 € 406,25 € 69,9 %

RaumTex 4,00 € 500,00 € 86,0 %

Neumann 10,90 € 1.362,50 € 234,4 %

ORA 6,00 € 750,00 € 129,0 %

HS 2,93 € 366,25 € 63,0 %

Hanewald 5,15 € 643,75 € 110,8 %

Berger 3,25 € 406,25 € 69,9 %

Position 1.7.  Anspachteln von Übergängen  15,00 lfdm
T. Eck 4,99 € 74,85 € 100,0 %

Schätzung 12,55 € 188,25 € 251,5 %

GEHBAR 9,03 € 135,45 € 181,0 %

Falter 5,00 € 75,00 € 100,2 %

Schandert 2,90 € 43,50 € 58,1 %
W.Konzept 10,00 € 150,00 € 200,4 %

SCS 6,00 € 90,00 € 120,2 %

S.Severin 7,00 € 105,00 € 140,3 %

R. Markk. 10,73 € 160,95 € 215,0 %

Bunge 6,35 € 95,25 € 127,3 %

RaumTex 6,00 € 90,00 € 120,2 %

Neumann 12,90 € 193,50 € 258,5 %

ORA 11,50 € 172,50 € 230,5 %

HS 7,27 € 109,05 € 145,7 %

Hanewald 15,30 € 229,50 € 306,6 %

Berger 5,35 € 80,25 € 107,2 %

Position 1.8.  Haftbrücke Boden  979,00 m2
T. Eck 1,10 € 1.076,90 € 100,0 %

Schätzung 0,72 € 704,88 € 65,5 %

GEHBAR 1,20 € 1.174,80 € 109,1 %

Falter 0,85 € 832,15 € 77,3 %

Schandert 0,90 € 881,10 € 81,8 %

W.Konzept 1,25 € 1.223,75 € 113,6 %

SCS 1,15 € 1.125,85 € 104,5 %

S.Severin 1,85 € 1.811,15 € 168,2 %

R. Markk. 0,99 € 969,21 € 90,0 %

Bunge 0,67 € 655,93 € 60,9 %

RaumTex 0,40 € 391,60 € 36,4 %
Neumann 1,06 € 1.037,74 € 96,4 %

ORA 1,80 € 1.762,20 € 163,6 %

HS 1,19 € 1.165,01 € 108,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hanewald 1,80 € 1.762,20 € 163,6 %

Berger 2,01 € 1.967,79 € 182,7 %

Position 1.9.  Feuchtemessungen / CM-Messung Estrich  7,00 St
T. Eck 15,00 € 105,00 € 100,0 %

Schätzung 10,00 € 70,00 € 66,7 %

GEHBAR 7,06 € 49,42 € 47,1 %

Falter 15,00 € 105,00 € 100,0 %

Schandert 5,00 € 35,00 € 33,3 %
W.Konzept 15,00 € 105,00 € 100,0 %

SCS 10,00 € 70,00 € 66,7 %

S.Severin 10,50 € 73,50 € 70,0 %

R. Markk. 25,91 € 181,37 € 172,7 %

Bunge 10,00 € 70,00 € 66,7 %

RaumTex 10,00 € 70,00 € 66,7 %

Neumann 5,00 € 35,00 € 33,3 %
ORA 25,00 € 175,00 € 166,7 %

HS 35,00 € 245,00 € 233,3 %

Hanewald 35,00 € 245,00 € 233,3 %

Berger 20,40 € 142,80 € 136,0 %

Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten
T. Eck 7.480,20 € 100,0 %

Schätzung 5.193,62 € 69,4 %
GEHBAR 8.096,65 € 108,2 %

Falter 5.592,15 € 74,8 %

Schandert 6.362,00 € 85,1 %

W.Konzept 7.683,80 € 102,7 %

SCS 6.099,72 € 81,5 %

S.Severin 9.514,90 € 127,2 %

R. Markk. 9.558,32 € 127,8 %

Bunge 7.981,30 € 106,7 %

RaumTex 7.909,80 € 105,7 %

Neumann 10.004,94 € 133,8 %

ORA 12.596,15 € 168,4 %

HS 11.703,61 € 156,5 %

Hanewald 14.378,70 € 192,2 %

Berger 13.640,43 € 182,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.  Bodenbelagsarbeiten, Linoleum, Teppich

Position 2.1.  Linoleum Kl. 34, D=2,5mm, Spicy Green/NCS:1060-G40Y  889,50 m2
T. Eck 17,99 € 16.002,11 € 100,0 %
Schätzung 20,00 € 17.790,00 € 111,2 %

GEHBAR 19,06 € 16.953,87 € 105,9 %

Falter 21,00 € 18.679,50 € 116,7 %

Schandert 21,60 € 19.213,20 € 120,1 %

W.Konzept 21,10 € 18.768,45 € 117,3 %

SCS 25,70 € 22.860,15 € 142,9 %

S.Severin 22,05 € 19.613,48 € 122,6 %

R. Markk. 22,86 € 20.333,97 € 127,1 %

Bunge 27,89 € 24.808,16 € 155,0 %

RaumTex 32,00 € 28.464,00 € 177,9 %

Neumann 26,90 € 23.927,55 € 149,5 %

ORA 22,05 € 19.613,48 € 122,6 %

HS 28,07 € 24.968,27 € 156,0 %

Hanewald 35,12 € 31.239,24 € 195,2 %

Berger 36,20 € 32.199,90 € 201,2 %

Position 2.2.  Linoleum Kl. 34, D=2,5mm, Cadillac Pink/ NCS:2050-R30B  12,50 m2
T. Eck 17,99 € 224,88 € 100,0 %
Schätzung 20,00 € 250,00 € 111,2 %

GEHBAR 20,73 € 259,13 € 115,2 %

Falter 31,00 € 387,50 € 172,3 %

Schandert 26,60 € 332,50 € 147,9 %

W.Konzept 26,90 € 336,25 € 149,5 %

SCS 28,00 € 350,00 € 155,6 %

S.Severin 29,50 € 368,75 € 164,0 %

R. Markk. 31,27 € 390,88 € 173,8 %

Bunge 28,90 € 361,25 € 160,6 %

RaumTex 34,00 € 425,00 € 189,0 %

Neumann 29,80 € 372,50 € 165,6 %

ORA 22,05 € 275,63 € 122,6 %

HS 28,07 € 350,88 € 156,0 %

Hanewald 36,20 € 452,50 € 201,2 %

Berger 36,20 € 452,50 € 201,2 %

Position 2.3.  Zulage Rundung Bodenbelag, r bis 100-176 cm  8,10 m
T. Eck 0,50 € 4,05 € 100,0 %

Schätzung 3,00 € 24,30 € 600,0 %

GEHBAR 0,86 € 6,97 € 172,1 %

Falter 0,01 € 0,08 € 2,0 %
Schandert 5,00 € 40,50 € 1000,0 %

W.Konzept 8,00 € 64,80 € 1600,0 %

SCS 10,00 € 81,00 € 2000,0 %

S.Severin 9,01 € 72,98 € 1802,0 %

R. Markk. 5,50 € 44,55 € 1100,0 %

Bunge 0,05 € 0,41 € 10,1 %

RaumTex 2,00 € 16,20 € 400,0 %

Neumann 0,20 € 1,62 € 40,0 %

ORA 15,00 € 121,50 € 3000,0 %

HS 9,68 € 78,41 € 1936,0 %

Hanewald 20,00 € 162,00 € 4000,0 %

Berger 6,80 € 55,08 € 1360,0 %

Position 2.4.  Zulage Bodenbelag an Wandpaneel Aufzug  5,00 m
T. Eck 0,50 € 2,50 € 100,0 %

Schätzung 3,00 € 15,00 € 600,0 %

GEHBAR 0,86 € 4,30 € 172,0 %

Falter 0,01 € 0,05 € 2,0 %
Schandert 5,00 € 25,00 € 1000,0 %

W.Konzept 6,00 € 30,00 € 1200,0 %

SCS 2,00 € 10,00 € 400,0 %

S.Severin 6,01 € 30,05 € 1202,0 %

R. Markk. 5,50 € 27,50 € 1100,0 %

Bunge 0,05 € 0,25 € 10,0 %

RaumTex 3,00 € 15,00 € 600,0 %

Neumann 0,20 € 1,00 € 40,0 %

ORA 9,00 € 45,00 € 1800,0 %

HS 9,68 € 48,40 € 1936,0 %

Hanewald 35,15 € 175,75 € 7030,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 6,80 € 34,00 € 1360,0 %

Position 2.5.  Zulage: Linoleum auf Trittstufen  29,00 m
T. Eck 15,00 € 435,00 € 100,0 %

Schätzung 15,00 € 435,00 € 100,0 %

GEHBAR 13,26 € 384,54 € 88,4 %

Falter 8,50 € 246,50 € 56,7 %

Schandert 10,00 € 290,00 € 66,7 %

W.Konzept 15,50 € 449,50 € 103,3 %

SCS 20,00 € 580,00 € 133,3 %

S.Severin 8,70 € 252,30 € 58,0 %

R. Markk. 11,00 € 319,00 € 73,3 %

Bunge 15,00 € 435,00 € 100,0 %

RaumTex 10,00 € 290,00 € 66,7 %

Neumann 8,20 € 237,80 € 54,7 %
ORA 24,80 € 719,20 € 165,3 %

HS 19,32 € 560,28 € 128,8 %

Hanewald 20,00 € 580,00 € 133,3 %

Berger 13,60 € 394,40 € 90,7 %

Position 2.6.  Zulage: Linoleum auf Setzstufen  29,00 m
T. Eck 5,00 € 145,00 € 100,0 %
Schätzung 12,00 € 348,00 € 240,0 %

GEHBAR 13,26 € 384,54 € 265,2 %

Falter 6,50 € 188,50 € 130,0 %

Schandert 10,00 € 290,00 € 200,0 %

W.Konzept 15,50 € 449,50 € 310,0 %

SCS 15,00 € 435,00 € 300,0 %

S.Severin 8,70 € 252,30 € 174,0 %

R. Markk. 8,25 € 239,25 € 165,0 %

Bunge 15,00 € 435,00 € 300,0 %

RaumTex 10,00 € 290,00 € 200,0 %

Neumann 8,20 € 237,80 € 164,0 %

ORA 17,10 € 495,90 € 342,0 %

HS 19,32 € 560,28 € 386,4 %

Hanewald 20,00 € 580,00 € 400,0 %

Berger 20,40 € 591,60 € 408,0 %

Position 2.7.  Oberfläche, Tritt-/Setzstufen, nachträglich schleifen  10,00 m
T. Eck 0,50 € 5,00 € 100,0 %
Schätzung 14,15 € 141,50 € 2830,0 %

GEHBAR 3,43 € 34,30 € 686,0 %

Falter 15,00 € 150,00 € 3000,0 %

Schandert 10,00 € 100,00 € 2000,0 %

W.Konzept 12,75 € 127,50 € 2550,0 %

SCS 5,20 € 52,00 € 1040,0 %

S.Severin 18,10 € 181,00 € 3620,0 %

R. Markk. 12,16 € 121,60 € 2432,0 %

Bunge 1,20 € 12,00 € 240,0 %

RaumTex 2,00 € 20,00 € 400,0 %

Neumann 3,90 € 39,00 € 780,0 %

ORA 17,80 € 178,00 € 3560,0 %

HS 11,20 € 112,00 € 2240,0 %

Hanewald 50,00 € 500,00 € 10000,0 %

Berger 10,20 € 102,00 € 2040,0 %

Position 2.8.  Anschluss an Trennschienen  55,00 m
T. Eck 0,90 € 49,50 € 100,0 %

Schätzung 1,50 € 82,50 € 166,7 %

GEHBAR 0,86 € 47,30 € 95,6 %

Falter 5,00 € 275,00 € 555,6 %

Schandert 2,50 € 137,50 € 277,8 %

W.Konzept 4,25 € 233,75 € 472,2 %

SCS 2,10 € 115,50 € 233,3 %

S.Severin 3,80 € 209,00 € 422,2 %

R. Markk. 5,21 € 286,55 € 578,9 %

Bunge 0,10 € 5,50 € 11,1 %
RaumTex 16,00 € 880,00 € 1777,8 %

Neumann 3,90 € 214,50 € 433,3 %

ORA 7,60 € 418,00 € 844,4 %

HS 5,80 € 319,00 € 644,4 %

Hanewald 8,10 € 445,50 € 900,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 3,40 € 187,00 € 377,8 %

Position 2.9.  Bauschlussreinigung/Erstreinigung  875,00 m2
T. Eck 1,50 € 1.312,50 € 100,0 %

Schätzung 1,12 € 980,00 € 74,7 %

GEHBAR 0,16 € 140,00 € 10,7 %
Falter 1,00 € 875,00 € 66,7 %

Schandert 1,60 € 1.400,00 € 106,7 %

W.Konzept 0,65 € 568,75 € 43,3 %

SCS 1,50 € 1.312,50 € 100,0 %

S.Severin 2,65 € 2.318,75 € 176,7 %

R. Markk. 1,28 € 1.120,00 € 85,3 %

Bunge 0,65 € 568,75 € 43,3 %

RaumTex 3,00 € 2.625,00 € 200,0 %

Neumann 1,80 € 1.575,00 € 120,0 %

ORA 0,95 € 831,25 € 63,3 %

HS 3,89 € 3.403,75 € 259,3 %

Hanewald 6,15 € 5.381,25 € 410,0 %

Berger 2,01 € 1.758,75 € 134,0 %

Position 2.10.  Linoleum Sport, Elastikmatte u. Oberbelag Spicy Green , ges. 10mm  63,00 m2
T. Eck 39,99 € 2.519,37 € 100,0 %
Schätzung 49,50 € 3.118,50 € 123,8 %

GEHBAR 44,81 € 2.823,03 € 112,1 %

Falter 48,00 € 3.024,00 € 120,0 %

Schandert 56,50 € 3.559,50 € 141,3 %

W.Konzept 69,85 € 4.400,55 € 174,7 %

SCS 68,50 € 4.315,50 € 171,3 %

S.Severin 56,72 € 3.573,36 € 141,8 %

R. Markk. 59,94 € 3.776,22 € 149,9 %

Bunge 51,78 € 3.262,14 € 129,5 %

RaumTex 68,00 € 4.284,00 € 170,0 %

Neumann 66,80 € 4.208,40 € 167,0 %

ORA 53,10 € 3.345,30 € 132,8 %

HS 57,12 € 3.598,56 € 142,8 %

Hanewald 65,00 € 4.095,00 € 162,5 %

Berger 72,10 € 4.542,30 € 180,3 %

Position 2.11.  Bauschlussreinigung  63,00 m2
T. Eck 1,50 € 94,50 € 100,0 %

Schätzung 0,79 € 49,77 € 52,7 %

GEHBAR 0,16 € 10,08 € 10,7 %
Falter 1,00 € 63,00 € 66,7 %

Schandert 1,60 € 100,80 € 106,7 %

W.Konzept 0,65 € 40,95 € 43,3 %

SCS 2,50 € 157,50 € 166,7 %

S.Severin 2,65 € 166,95 € 176,7 %

R. Markk. 1,28 € 80,64 € 85,3 %

Bunge 0,68 € 42,84 € 45,3 %

RaumTex 3,00 € 189,00 € 200,0 %

Neumann 1,80 € 113,40 € 120,0 %

ORA 1,60 € 100,80 € 106,7 %

HS 3,89 € 245,07 € 259,3 %

Hanewald 6,15 € 387,45 € 410,0 %

Berger 2,01 € 126,63 € 134,0 %

Position 2.12.  Einpflege bei starker Beanspruchung  63,00 m2
T. Eck 0,50 € 31,50 € 100,0 %
Schätzung 1,23 € 77,49 € 246,0 %

GEHBAR 3,61 € 227,43 € 722,0 %

Falter 2,00 € 126,00 € 400,0 %

Schandert 2,50 € 157,50 € 500,0 %

W.Konzept 4,90 € 308,70 € 980,0 %

SCS 1,50 € 94,50 € 300,0 %

S.Severin 3,95 € 248,85 € 790,0 %

R. Markk. 1,62 € 102,06 € 324,0 %

Bunge 3,20 € 201,60 € 640,0 %

RaumTex 3,00 € 189,00 € 600,0 %

Neumann 3,90 € 245,70 € 780,0 %

ORA 0,90 € 56,70 € 180,0 %

HS 4,66 € 293,58 € 932,0 %

Hanewald 9,50 € 598,50 € 1900,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 2,92 € 183,96 € 584,0 %

Position 2.13.  Textiler Bodenbelag, Loop uni, Accor 1000 Pistazie  14,00 m²
T. Eck 29,99 € 419,86 € 100,0 %
Schätzung 31,90 € 446,60 € 106,4 %

GEHBAR 54,55 € 763,70 € 181,9 %

Falter 60,00 € 840,00 € 200,1 %

Schandert 59,90 € 838,60 € 199,7 %

W.Konzept 48,85 € 683,90 € 162,9 %

SCS 59,00 € 826,00 € 196,7 %

S.Severin 69,57 € 973,98 € 232,0 %

R. Markk. 83,61 € 1.170,54 € 278,8 %

Bunge 69,90 € 978,60 € 233,1 %

RaumTex 49,00 € 686,00 € 163,4 %

Neumann 69,80 € 977,20 € 232,7 %

ORA 79,30 € 1.110,20 € 264,4 %

HS 68,55 € 959,70 € 228,6 %

Hanewald 62,30 € 872,20 € 207,7 %

Berger 62,20 € 870,80 € 207,4 %

Summe Titel 2. Bodenbelagsarbeiten, Linoleum, Teppich
T. Eck 21.245,77 € 100,0 %
Schätzung 23.758,66 € 111,8 %

GEHBAR 22.039,19 € 103,7 %

Falter 24.855,13 € 117,0 %

Schandert 26.485,10 € 124,7 %

W.Konzept 26.462,60 € 124,6 %

SCS 31.189,65 € 146,8 %

S.Severin 28.261,75 € 133,0 %

R. Markk. 28.012,76 € 131,9 %

Bunge 31.111,50 € 146,4 %

RaumTex 38.373,20 € 180,6 %

Neumann 32.151,47 € 151,3 %

ORA 27.310,96 € 128,5 %

HS 35.498,18 € 167,1 %

Hanewald 45.469,39 € 214,0 %

Berger 41.498,92 € 195,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.  Sonstiges

Position 3.1.  Bodenreinstreifmatte 355x155cm, Einbaurahmen  1,00 St
T. Eck 1.800,00 € 1.800,00 € 100,0 %

Schätzung 2.805,00 € 2.805,00 € 155,8 %

GEHBAR 1.687,39 € 1.687,39 € 93,7 %

Falter 1.700,00 € 1.700,00 € 94,4 %

Schandert 1.870,00 € 1.870,00 € 103,9 %

W.Konzept 1.950,00 € 1.950,00 € 108,3 %

SCS 1.700,00 € 1.700,00 € 94,4 %

S.Severin 2.001,25 € 2.001,25 € 111,2 %

R. Markk. 1.680,95 € 1.680,95 € 93,4 %

Bunge 1.310,00 € 1.310,00 € 72,8 %

RaumTex 2.000,00 € 2.000,00 € 111,1 %

Neumann 1.620,00 € 1.620,00 € 90,0 %

ORA 3.231,25 € 3.231,25 € 179,5 %

HS 2.934,25 € 2.934,25 € 163,0 %

Hanewald 985,00 € 985,00 € 54,7 %
Berger 4.022,40 € 4.022,40 € 223,5 %

Position 3.2.  Treppenabschlussprofil  29,00 m
T. Eck 12,99 € 376,71 € 100,0 %

Schätzung 16,87 € 489,23 € 129,9 %

GEHBAR 11,43 € 331,47 € 88,0 %
Falter 15,00 € 435,00 € 115,5 %

Schandert 15,00 € 435,00 € 115,5 %

W.Konzept 18,20 € 527,80 € 140,1 %

SCS 17,00 € 493,00 € 130,9 %

S.Severin 20,36 € 590,44 € 156,7 %

R. Markk. 20,96 € 607,84 € 161,4 %

Bunge 11,90 € 345,10 € 91,6 %

RaumTex 26,00 € 754,00 € 200,2 %

Neumann 12,90 € 374,10 € 99,3 %

ORA 43,70 € 1.267,30 € 336,4 %

HS 29,08 € 843,32 € 223,9 %

Hanewald 23,90 € 693,10 € 184,0 %

Berger 19,80 € 574,20 € 152,4 %

Position 3.3.  Verlegplatte, 15mm, verlegefertig  1,60 m2
T. Eck 14,99 € 23,98 € 100,0 %
Schätzung 39,15 € 62,64 € 261,2 %

GEHBAR 46,43 € 74,29 € 309,8 %

Falter 90,00 € 144,00 € 600,5 %

Schandert 45,00 € 72,00 € 300,3 %

W.Konzept 75,00 € 120,00 € 500,4 %

SCS 28,00 € 44,80 € 186,8 %

S.Severin 32,53 € 52,05 € 217,1 %

R. Markk. 57,51 € 92,02 € 383,7 %

Bunge 29,73 € 47,57 € 198,4 %

RaumTex 100,00 € 160,00 € 667,2 %

Neumann 23,90 € 38,24 € 159,5 %

ORA 49,80 € 79,68 € 332,3 %

HS 43,10 € 68,96 € 287,6 %

Hanewald 65,00 € 104,00 € 433,7 %

Berger 46,20 € 73,92 € 308,3 %

Position 3.4.  Sockelleisten Holz, deckend lackiert  761,00 m
T. Eck 6,99 € 5.319,39 € 100,0 %

Schätzung 6,27 € 4.771,47 € 89,7 %
GEHBAR 9,80 € 7.457,80 € 140,2 %

Falter 9,50 € 7.229,50 € 135,9 %

Schandert 8,00 € 6.088,00 € 114,4 %

W.Konzept 10,95 € 8.332,95 € 156,7 %

SCS 8,00 € 6.088,00 € 114,4 %

S.Severin 7,80 € 5.935,80 € 111,6 %

R. Markk. 9,47 € 7.206,67 € 135,5 %

Bunge 9,76 € 7.427,36 € 139,6 %

RaumTex 11,00 € 8.371,00 € 157,4 %

Neumann 13,20 € 10.045,20 € 188,8 %

ORA 15,60 € 11.871,60 € 223,2 %

HS 14,64 € 11.141,04 € 209,4 %

Hanewald 7,20 € 5.479,20 € 103,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 10,64 € 8.097,04 € 152,2 %

Position 3.5.  Zulage Rundung Sockelleisten Holz  8,10 m
T. Eck 0,50 € 4,05 € 100,0 %

Schätzung 2,00 € 16,20 € 400,0 %

GEHBAR 9,80 € 79,38 € 1960,0 %

Falter 0,01 € 0,08 € 2,0 %
Schandert 25,00 € 202,50 € 5000,0 %

W.Konzept 15,00 € 121,50 € 3000,0 %

SCS 18,00 € 145,80 € 3600,0 %

S.Severin 5,80 € 46,98 € 1160,0 %

R. Markk. 19,97 € 161,76 € 3994,1 %

Bunge 2,90 € 23,49 € 580,0 %

RaumTex 6,00 € 48,60 € 1200,0 %

Neumann 17,90 € 144,99 € 3580,0 %

ORA 29,50 € 238,95 € 5900,0 %

HS 14,52 € 117,61 € 2904,0 %

Hanewald 10,00 € 81,00 € 2000,0 %

Berger 6,80 € 55,08 € 1360,0 %

Position 3.6.  Nachträgliches Anschließen  15,00 m
T. Eck 0,50 € 7,50 € 100,0 %

Schätzung 1,00 € 15,00 € 200,0 %

GEHBAR 9,80 € 147,00 € 1960,0 %

Falter 0,01 € 0,15 € 2,0 %
Schandert 1,00 € 15,00 € 200,0 %

W.Konzept 40,00 € 600,00 € 8000,0 %

SCS 2,00 € 30,00 € 400,0 %

S.Severin 3,61 € 54,15 € 722,0 %

R. Markk. 11,00 € 165,00 € 2200,0 %

Bunge 0,10 € 1,50 € 20,0 %

RaumTex 3,00 € 45,00 € 600,0 %

Neumann 3,90 € 58,50 € 780,0 %

ORA 20,00 € 300,00 € 4000,0 %

HS 11,60 € 174,00 € 2320,0 %

Hanewald 9,80 € 147,00 € 1960,0 %

Berger 3,40 € 51,00 € 680,0 %

Position 3.7.  Abdeckung nach Verlegung, Aufdecken, Entsorgen  969,00 m2
T. Eck 1,50 € 1.453,50 € 100,0 %

Schätzung 2,50 € 2.422,50 € 166,7 %

GEHBAR 0,94 € 910,86 € 62,7 %

Falter 2,00 € 1.938,00 € 133,3 %

Schandert 1,95 € 1.889,55 € 130,0 %

W.Konzept 2,35 € 2.277,15 € 156,7 %

SCS 2,30 € 2.228,70 € 153,3 %

S.Severin 2,70 € 2.616,30 € 180,0 %

R. Markk. 2,73 € 2.645,37 € 182,0 %

Bunge 0,90 € 872,10 € 60,0 %
RaumTex 3,00 € 2.907,00 € 200,0 %

Neumann 4,90 € 4.748,10 € 326,7 %

ORA 3,20 € 3.100,80 € 213,3 %

HS 2,08 € 2.015,52 € 138,7 %

Hanewald 2,95 € 2.858,55 € 196,7 %

Berger 1,98 € 1.918,62 € 132,0 %

Position 3.8.  Silikonfuge transparent  761,00 m
T. Eck 1,15 € 875,15 € 100,0 %
Schätzung 1,20 € 913,20 € 104,3 %

GEHBAR 1,88 € 1.430,68 € 163,5 %

Falter 1,80 € 1.369,80 € 156,5 %

Schandert 1,85 € 1.407,85 € 160,9 %

W.Konzept 1,95 € 1.483,95 € 169,6 %

SCS 1,20 € 913,20 € 104,3 %

S.Severin 2,40 € 1.826,40 € 208,7 %

R. Markk. 2,23 € 1.697,03 € 193,9 %

Bunge 3,75 € 2.853,75 € 326,1 %

RaumTex 3,00 € 2.283,00 € 260,9 %

Neumann 3,80 € 2.891,80 € 330,4 %

ORA 3,90 € 2.967,90 € 339,1 %

HS 2,97 € 2.260,17 € 258,3 %

Hanewald 2,85 € 2.168,85 € 247,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 3,34 € 2.541,74 € 290,4 %

Position 3.9.  Zulage Silikonfuge farbig, passend zu Bodenbelag  761,00 m
T. Eck 1,00 € 761,00 € 100,0 %

Schätzung 0,45 € 342,45 € 45,0 %

GEHBAR 0,61 € 464,21 € 61,0 %

Falter 0,40 € 304,40 € 40,0 %

Schandert 0,35 € 266,35 € 35,0 %

W.Konzept 0,50 € 380,50 € 50,0 %

SCS 0,25 € 190,25 € 25,0 %

S.Severin 1,00 € 761,00 € 100,0 %

R. Markk. 0,64 € 487,04 € 64,0 %

Bunge 0,21 € 159,81 € 21,0 %
RaumTex 0,50 € 380,50 € 50,0 %

Neumann 2,10 € 1.598,10 € 210,0 %

ORA 4,40 € 3.348,40 € 440,0 %

HS 3,52 € 2.678,72 € 352,0 %

Hanewald 0,45 € 342,45 € 45,0 %

Berger 4,64 € 3.531,04 € 464,0 %

Position 3.10.  Silikonfuge um Stahlzarge, beidseitig  51,00 St
T. Eck 2,99 € 152,49 € 100,0 %
Schätzung 3,77 € 192,27 € 126,1 %

GEHBAR 4,85 € 247,35 € 162,2 %

Falter 6,50 € 331,50 € 217,4 %

Schandert 3,90 € 198,90 € 130,4 %

W.Konzept 7,55 € 385,05 € 252,5 %

SCS 6,00 € 306,00 € 200,7 %

S.Severin 4,05 € 206,55 € 135,5 %

R. Markk. 3,88 € 197,88 € 129,8 %

Bunge 10,70 € 545,70 € 357,9 %

RaumTex 4,00 € 204,00 € 133,8 %

Neumann 4,30 € 219,30 € 143,8 %

ORA 8,00 € 408,00 € 267,6 %

HS 7,80 € 397,80 € 260,9 %

Hanewald 15,00 € 765,00 € 501,7 %

Berger 5,38 € 274,38 € 179,9 %

Position 3.11.  Zulage Silikonfuge um Stahlzarge, farbig  51,00 St
T. Eck 0,50 € 25,50 € 100,0 %

Schätzung 0,40 € 20,40 € 80,0 %
GEHBAR 0,61 € 31,11 € 122,0 %

Falter 0,40 € 20,40 € 80,0 %
Schandert 0,70 € 35,70 € 140,0 %

W.Konzept 1,00 € 51,00 € 200,0 %

SCS 1,00 € 51,00 € 200,0 %

S.Severin 1,00 € 51,00 € 200,0 %

R. Markk. 0,64 € 32,64 € 128,0 %

Bunge 11,80 € 601,80 € 2360,0 %

RaumTex 1,00 € 51,00 € 200,0 %

Neumann 2,10 € 107,10 € 420,0 %

ORA 0,70 € 35,70 € 140,0 %

HS 7,80 € 397,80 € 1560,0 %

Hanewald 2,00 € 102,00 € 400,0 %

Berger 2,60 € 132,60 € 520,0 %

Summe Titel 3. Sonstiges
T. Eck 10.799,27 € 100,0 %
Schätzung 12.050,36 € 111,6 %

GEHBAR 12.861,54 € 119,1 %

Falter 13.472,83 € 124,8 %

Schandert 12.480,85 € 115,6 %

W.Konzept 16.229,90 € 150,3 %

SCS 12.190,75 € 112,9 %

S.Severin 14.141,92 € 131,0 %

R. Markk. 14.974,20 € 138,7 %

Bunge 14.188,18 € 131,4 %

RaumTex 17.204,10 € 159,3 %

Neumann 21.845,43 € 202,3 %

ORA 26.849,58 € 248,6 %

HS 23.029,19 € 213,2 %

Hanewald 13.726,15 € 127,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 21.272,02 € 197,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.  Stundenlohnarbeiten

Position 4.1.  Facharbeiter  3,00 Std***Bedarfsposition
T. Eck 30,00 € 90,00 € 100,0 %
Schätzung 45,00 € 135,00 € 150,0 %

GEHBAR 43,20 € 129,60 € 144,0 %

Falter 42,50 € 127,50 € 141,7 %

Schandert 45,00 € 135,00 € 150,0 %

W.Konzept 35,00 € 105,00 € 116,7 %

SCS 40,00 € 120,00 € 133,3 %

S.Severin 36,51 € 109,53 € 121,7 %

R. Markk. 40,00 € 120,00 € 133,3 %

Bunge 39,00 € 117,00 € 130,0 %

RaumTex 40,00 € 120,00 € 133,3 %

Neumann 40,50 € 121,50 € 135,0 %

ORA 40,00 € 120,00 € 133,3 %

HS 44,00 € 132,00 € 146,7 %

Hanewald 42,50 € 127,50 € 141,7 %

Berger 40,80 € 122,40 € 136,0 %

Position 4.2.  Auszubildender  3,00 Std***Bedarfsposition
T. Eck 20,00 € 60,00 € 100,0 %

Schätzung 32,00 € 96,00 € 160,0 %

GEHBAR 29,70 € 89,10 € 148,5 %

Falter 25,00 € 75,00 € 125,0 %

Schandert 32,00 € 96,00 € 160,0 %

W.Konzept 20,00 € 60,00 € 100,0 %

SCS 25,00 € 75,00 € 125,0 %

S.Severin 34,45 € 103,35 € 172,3 %

R. Markk. 25,00 € 75,00 € 125,0 %

Bunge 19,00 € 57,00 € 95,0 %
RaumTex 30,00 € 90,00 € 150,0 %

Neumann 30,00 € 90,00 € 150,0 %

ORA 27,00 € 81,00 € 135,0 %

HS 30,00 € 90,00 € 150,0 %

Hanewald 32,50 € 97,50 € 162,5 %

Berger 30,60 € 91,80 € 153,0 %

Summe Titel 4. Stundenlohnarbeiten
T. Eck 150,00 € 100,0 %
Schätzung 231,00 € 154,0 %

GEHBAR 218,70 € 145,8 %

Falter 202,50 € 135,0 %

Schandert 231,00 € 154,0 %

W.Konzept 165,00 € 110,0 %

SCS 195,00 € 130,0 %

S.Severin 212,88 € 141,9 %

R. Markk. 195,00 € 130,0 %

Bunge 174,00 € 116,0 %

RaumTex 210,00 € 140,0 %

Neumann 211,50 € 141,0 %

ORA 201,00 € 134,0 %

HS 222,00 € 148,0 %

Hanewald 225,00 € 150,0 %

Berger 214,20 € 142,8 %

Summe LV 1901.19_LOS 19 Bodenbelagsarbeiten
T. Eck 39.675,24 € 100,0 %
Schätzung 41.233,64 € 103,9 %

GEHBAR 43.216,08 € 108,9 %

Falter 44.122,61 € 111,2 %

Schandert 45.558,95 € 114,8 %

W.Konzept 50.541,30 € 127,4 %

SCS 49.675,12 € 125,2 %

S.Severin 52.131,45 € 131,4 %

R. Markk. 52.740,28 € 132,9 %

Bunge 53.454,98 € 134,7 %

RaumTex 63.697,10 € 160,5 %

Neumann 64.213,34 € 161,8 %

ORA 66.957,69 € 168,8 %

HS 70.452,98 € 177,6 %

Hanewald 73.799,24 € 186,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Berger 76.625,57 € 193,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Vorbereitende Arbeiten
T. Eck 7.480,20 € 100,0 %

Schätzung 5.193,62 € 69,4 %
GEHBAR 8.096,65 € 108,2 %

Falter 5.592,15 € 74,8 %

Schandert 6.362,00 € 85,1 %

W.Konzept 7.683,80 € 102,7 %

SCS 6.099,72 € 81,5 %

S.Severin 9.514,90 € 127,2 %

R. Markk. 9.558,32 € 127,8 %

Bunge 7.981,30 € 106,7 %

RaumTex 7.909,80 € 105,7 %

Neumann 10.004,94 € 133,8 %

ORA 12.596,15 € 168,4 %

HS 11.703,61 € 156,5 %

Hanewald 14.378,70 € 192,2 %

Berger 13.640,43 € 182,4 %

Titel 2. Bodenbelagsarbeiten, Linoleum, Teppich
T. Eck 21.245,77 € 100,0 %
Schätzung 23.758,66 € 111,8 %

GEHBAR 22.039,19 € 103,7 %

Falter 24.855,13 € 117,0 %

Schandert 26.485,10 € 124,7 %

W.Konzept 26.462,60 € 124,6 %

SCS 31.189,65 € 146,8 %

S.Severin 28.261,75 € 133,0 %

R. Markk. 28.012,76 € 131,9 %

Bunge 31.111,50 € 146,4 %

RaumTex 38.373,20 € 180,6 %

Neumann 32.151,47 € 151,3 %

ORA 27.310,96 € 128,5 %

HS 35.498,18 € 167,1 %

Hanewald 45.469,39 € 214,0 %

Berger 41.498,92 € 195,3 %

Titel 3. Sonstiges
T. Eck 10.799,27 € 100,0 %
Schätzung 12.050,36 € 111,6 %

GEHBAR 12.861,54 € 119,1 %

Falter 13.472,83 € 124,8 %

Schandert 12.480,85 € 115,6 %

W.Konzept 16.229,90 € 150,3 %

SCS 12.190,75 € 112,9 %

S.Severin 14.141,92 € 131,0 %

R. Markk. 14.974,20 € 138,7 %

Bunge 14.188,18 € 131,4 %

RaumTex 17.204,10 € 159,3 %

Neumann 21.845,43 € 202,3 %

ORA 26.849,58 € 248,6 %

HS 23.029,19 € 213,2 %

Hanewald 13.726,15 € 127,1 %

Berger 21.272,02 € 197,0 %

Titel 4. Stundenlohnarbeiten
T. Eck 150,00 € 100,0 %
Schätzung 231,00 € 154,0 %

GEHBAR 218,70 € 145,8 %

Falter 202,50 € 135,0 %

Schandert 231,00 € 154,0 %

W.Konzept 165,00 € 110,0 %

SCS 195,00 € 130,0 %

S.Severin 212,88 € 141,9 %

R. Markk. 195,00 € 130,0 %

Bunge 174,00 € 116,0 %

RaumTex 210,00 € 140,0 %

Neumann 211,50 € 141,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 4. Stundenlohnarbeiten
ORA 201,00 € 134,0 %

HS 222,00 € 148,0 %

Hanewald 225,00 € 150,0 %

Berger 214,20 € 142,8 %

LV 1901.19_LOS 19 Bodenbelagsarbeiten
T. Eck 39.675,24 € 100,0 %
Schätzung 41.233,64 € 103,9 %

GEHBAR 43.216,08 € 108,9 %

Falter 44.122,61 € 111,2 %

Schandert 45.558,95 € 114,8 %

W.Konzept 50.541,30 € 127,4 %

SCS 49.675,12 € 125,2 %

S.Severin 52.131,45 € 131,4 %

R. Markk. 52.740,28 € 132,9 %

Bunge 53.454,98 € 134,7 %

RaumTex 63.697,10 € 160,5 %

Neumann 64.213,34 € 161,8 %

ORA 66.957,69 € 168,8 %

HS 70.452,98 € 177,6 %

Hanewald 73.799,24 € 186,0 %

Berger 76.625,57 € 193,1 %

Nachlass
T. Eck 793,50 € 100,0 %

Schätzung 0,00 € 0,0 %

GEHBAR 0,00 € 0,0 %

Falter 0,00 € 0,0 %

Schandert 911,18 € 114,8 %

W.Konzept 1.010,83 € 127,4 %

SCS 0,00 € 0,0 %

S.Severin 0,00 € 0,0 %

R. Markk. 0,00 € 0,0 %

Bunge 0,00 € 0,0 %

RaumTex 0,00 € 0,0 %

Neumann 0,00 € 0,0 %

ORA 0,00 € 0,0 %

HS 0,00 € 0,0 %

Hanewald 1.475,98 € 186,0 %
Berger 0,00 € 0,0 %

Summe nach Nachlass
T. Eck 38.881,74 € 100,0 %
Schätzung 41.233,64 € 106,0 %

GEHBAR 43.216,08 € 111,1 %

Falter 44.122,61 € 113,5 %

Schandert 44.647,77 € 114,8 %

W.Konzept 49.530,47 € 127,4 %

SCS 49.675,12 € 127,8 %

S.Severin 52.131,45 € 134,1 %

R. Markk. 52.740,28 € 135,6 %

Bunge 53.454,98 € 137,5 %

RaumTex 63.697,10 € 163,8 %

Neumann 64.213,34 € 165,2 %

ORA 66.957,69 € 172,2 %

HS 70.452,98 € 181,2 %

Hanewald 72.323,26 € 186,0 %

Berger 76.625,57 € 197,1 %

19,0 % MwSt
T. Eck 7.387,53 € 100,0 %
Schätzung 7.834,39 € 106,0 %

GEHBAR 8.211,06 € 111,1 %

Falter 8.383,30 € 113,5 %

Schandert 8.483,08 € 114,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

19,0 % MwSt
W.Konzept 9.410,79 € 127,4 %

SCS 9.438,27 € 127,8 %

S.Severin 9.904,98 € 134,1 %

R. Markk. 10.020,65 € 135,6 %

Bunge 10.156,45 € 137,5 %

RaumTex 12.102,45 € 163,8 %

Neumann 12.200,53 € 165,2 %

ORA 12.721,96 € 172,2 %

HS 13.386,07 € 181,2 %

Hanewald 13.741,42 € 186,0 %

Berger 14.558,86 € 197,1 %

Brutto
T. Eck 46.269,27 € 100,0 %
Schätzung 49.068,03 € 106,0 %

GEHBAR 51.427,14 € 111,1 %

Falter 52.505,91 € 113,5 %

Schandert 53.130,85 € 114,8 %

W.Konzept 58.941,26 € 127,4 %

SCS 59.113,39 € 127,8 %

S.Severin 62.036,43 € 134,1 %

R. Markk. 62.760,93 € 135,6 %

Bunge 63.611,43 € 137,5 %

RaumTex 75.799,55 € 163,8 %

Neumann 76.413,87 € 165,2 %

ORA 79.679,65 € 172,2 %

HS 83.839,05 € 181,2 %

Hanewald 86.064,68 € 186,0 %

Berger 91.184,43 € 197,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


