

Angebotsausertung Planungsleistungen zu:
 Ingenieurbiologische Umgestaltung des Pösgrabens inkl. Umweltbildung
 Förderkennzeichen: 67KMN087 KoMoNa ZUG (Zukunft Umwelt Gesellschaft)
 Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen

Leistungsbild	Büro C23	Büro gerstgraser	Büro stowasser
AP 1 Projektmanagement	9.625,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	10.902,00 € <i>6 Termine psch</i>	7.616,10 € <i>auf Nachweis 36 h GF + 55 h DI</i>
AP 2 Ib Gewässerausbau	27.500,00 € <i>Lph 1-8 vorläufig psch</i>	30.320,00 € <i>Lph 1-8 vorläufig psch</i>	28.459,72 € <i>GL Lph 1-9 vorläufig psch + auf Nachweis 20 h DI + 12 h TM</i>
AP 3 Ib Bauseminar	7.820,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	8.185,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	7.547,20 € <i>auf Nachweis 34 h GF + 52 h DI + 6 TM</i>
AP 4 Einrichtung Lehrpfad	43.490,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	42.400,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	42.707,40 € <i>auf Nachweis 78 h GF + 396 h DI + 72 TM</i>
AP 5 Öffentlichkeitsarbeit	7.320,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	8.520,00 € <i>psch keine h hinterlegt</i>	3.699,40 € <i>auf Nachweis 12 h GF + 30 h DI + 4 TM</i>
Zwischensumme	95.755,00 €	100.327,00 €	90.029,82 €
Honorar netto	95.755,00 €	100.327,00 €	84.933,80 €
Nebenkosten	6% 5.745,30 €	6% 6.019,62 €	6% 5.096,02 €
Gesamthonorar netto	101.500,30 €	106.346,62 €	90.029,82 €
Bruttosumme	120.785,36 €	126.552,48 €	107.135,49 €
Stundensätze			
Ingenieur/PL	86,00 €	90,00 €	85,00 €
Techn. MA/Zeichner	79,00 €	80,00 €	75,00 €
Studt. MA	55,00 €	60,00 €	55,00 €

Referenzen	Büro C23	Büro gerstgraser	Büro stowasser
	zahlr. Wettbewerbsplanungen an Fließgewässern mit baul. Umsetzung Baubetreuung www.stationc23.de	Dr. Gerstgraser Sachverständiger nach § 6 SächsUVP Renat. Tranitz, Tagebau Jänschwalde, Spreeaue div. Fachartikel www.gerstgraser.de	umfangreiche Veröffentlichungen zu Ib Bauweisen + Unterhaltung an Fließgewässern Publikationen, Vorträge Seminare Bauüberwachung u. Umweltbildung www.stowasserplan.de

aufgestellt: K.Gruber
 Datum: 08.12.2023