
ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
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Riek und Keßler Gm
Markkleeberg
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Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

1   KG 410 Sanitär 

1.1   Entwässerung 

1.1.1        1  psch 850,000 980,000 ** 132,500 1.850,000 150,000 305,000 711,250 132,500

Dichtheitsprüfung für Grundleitung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

641,5% 739,6% 100,0% 1.396,2% 113,2% 230,2% 536,8%

1.1.2        50  m 13,320 21,480 14,610 ** 10,400 17,350 16,370 15,590 10,400

Abwasserleitung aus PP Rohr mit 666,00 1.074,00 730,50 520,00 867,50 818,50 779,42 520,00 

128,1% 206,5% 140,5% 100,0% 166,8% 157,4% 149,9%

+146,00 +554,00 +210,50 +347,50 +298,50 +259,42 

1.1.3        100  m 12,180 21,250 13,250 ** 10,300 15,930 16,060 14,830 10,300

wie vor, jedoch DN 90 1.218,00 2.125,00 1.325,00 1.030,00 1.593,00 1.606,00 1.482,83 1.030,00 

118,3% 206,3% 128,6% 100,0% 154,7% 155,9% 144,0%

+188,00 +1.095,00 +295,00 +563,00 +576,00 +452,83 

1.1.4        30  m 11,300 19,460 10,190 ** 7,900 12,640 13,790 12,550 7,900

wie vor, jedoch DN 70 339,00 583,80 305,70 237,00 379,20 413,70 376,40 237,00 

143,0% 246,3% 129,0% 100,0% 160,0% 174,6% 158,9%

+102,00 +346,80 +68,70 +142,20 +176,70 +139,40 

1.1.5        40  m 9,550 17,650 8,930 ** 6,100 9,340 12,760 10,720 6,100

wie vor, jedoch DN 50 382,00 706,00 357,20 244,00 373,60 510,40 428,87 244,00 

156,6% 289,3% 146,4% 100,0% 153,1% 209,2% 175,7%

+138,00 +462,00 +113,20 +129,60 +266,40 +184,87 

1.1.6        50  m 7,810 17,620 9,070 ** 6,100 8,280 11,530 10,070 6,100

wie vor, jedoch DN 40 390,50 881,00 453,50 305,00 414,00 576,50 503,42 305,00 

128,0% 288,9% 148,7% 100,0% 135,7% 189,0% 165,1%

+85,50 +576,00 +148,50 +109,00 +271,50 +198,42 
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1.1.7        35  St 10,490 ** 6,290 10,810 6,700 7,800 8,760 8,480 6,290

Rohrbogen aus PP Rohr, als Zulage, DN 367,15 220,15 378,35 234,50 273,00 306,60 296,63 220,15 

166,8% 100,0% 171,9% 106,5% 124,0% 139,3% 134,8%

+147,00 +158,20 +14,35 +52,85 +86,45 +76,48 

1.1.8        65  St 10,230 ** 6,260 10,720 6,700 7,260 8,420 8,270 6,260

wie vor, jedoch DN 90 664,95 406,90 696,80 435,50 471,90 547,30 537,23 406,90 

163,4% 100,0% 171,2% 107,0% 116,0% 134,5% 132,1%

+258,05 +289,90 +28,60 +65,00 +140,40 +130,33 

1.1.9        60  St 8,190 ** 5,920 9,060 6,200 6,540 8,030 7,320 5,920

wie vor, jedoch DN 70 491,40 355,20 543,60 372,00 392,40 481,80 439,40 355,20 

138,3% 100,0% 153,0% 104,7% 110,5% 135,6% 123,6%

+136,20 +188,40 +16,80 +37,20 +126,60 +84,20 

1.1.10        45  St 7,880 4,740 6,900 5,900 ** 4,340 6,460 6,040 4,340

wie vor, jedoch DN 50 354,60 213,30 310,50 265,50 195,30 290,70 271,65 195,30 

181,6% 109,2% 159,0% 135,9% 100,0% 148,8% 139,2%

+159,30 +18,00 +115,20 +70,20 +95,40 +76,35 

1.1.11        50  St 6,790 4,390 6,560 5,900 ** 3,440 6,090 5,530 3,440

wie vor, jedoch DN 40 339,50 219,50 328,00 295,00 172,00 304,50 276,42 172,00 

197,4% 127,6% 190,7% 171,5% 100,0% 177,0% 160,8%

+167,50 +47,50 +156,00 +123,00 +132,50 +104,42 

1.1.12        15  St 13,150 9,720 13,980 ** 9,400 11,360 12,080 11,620 9,400

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 197,25 145,80 209,70 141,00 170,40 181,20 174,23 141,00 

PP Rohr 139,9% 103,4% 148,7% 100,0% 120,9% 128,5% 123,6%

+56,25 +4,80 +68,70 +29,40 +40,20 +33,23 

1.1.13        30  St 12,290 9,850 14,090 ** 9,600 11,500 11,330 11,440 9,600

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 368,70 295,50 422,70 288,00 345,00 339,90 343,30 288,00 
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PP Rohr 128,0% 102,6% 146,8% 100,0% 119,8% 118,0% 119,2%

+80,70 +7,50 +134,70 +57,00 +51,90 +55,30 

1.1.14        10  St 9,120 7,830 11,430 ** 7,700 8,340 10,510 9,160 7,700

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 91,20 78,30 114,30 77,00 83,40 105,10 91,55 77,00 

PP Rohr 118,4% 101,7% 148,4% 100,0% 108,3% 136,5% 119,0%

+14,20 +1,30 +37,30 +6,40 +28,10 +14,55 

1.1.15        10  St 7,970 7,830 8,890 ** 5,900 6,480 8,430 7,580 5,900

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 79,70 78,30 88,90 59,00 64,80 84,30 75,83 59,00 

PP Rohr 135,1% 132,7% 150,7% 100,0% 109,8% 142,9% 128,5%

+20,70 +19,30 +29,90 +5,80 +25,30 +16,83 

1.1.16        4  St 13,150 9,720 13,980 ** 9,400 11,360 12,080 11,620 9,400

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 88,5°, 52,60 38,88 55,92 37,60 45,44 48,32 46,46 37,60 

PP Rohr 139,9% 103,4% 148,7% 100,0% 120,9% 128,5% 123,6%

+15,00 +1,28 +18,32 +7,84 +10,72 +8,86 

1.1.17        4  St 10,120 7,830 11,430 ** 7,700 8,340 10,510 9,320 7,700

Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 88,5°, 40,48 31,32 45,72 30,80 33,36 42,04 37,29 30,80 

PP Rohr 131,4% 101,7% 148,4% 100,0% 108,3% 136,5% 121,0%

+9,68 +0,52 +14,92 +2,56 +11,24 +6,49 

1.1.18        14  St 11,510 ** 6,260 11,230 7,400 7,050 8,730 8,700 6,260

Form- u. Verbindungsstück 161,14 87,64 157,22 103,60 98,70 122,22 121,75 87,64 

PP Rohr 183,9% 100,0% 179,4% 118,2% 112,6% 139,5% 139,0%

+73,50 +69,58 +15,96 +11,06 +34,58 +34,11 

1.1.19        16  St 9,120 6,260 10,910 6,900 ** 6,160 8,330 7,950 6,160

Form- u. Verbindungsstück 145,92 100,16 174,56 110,40 98,56 133,28 127,15 98,56 

PP Rohr 148,1% 101,6% 177,1% 112,0% 100,0% 135,2% 129,1%

+47,36 +1,60 +76,00 +11,84 +34,72 +28,59 
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1.1.20        35  St 8,510 ** 5,260 8,470 5,300 5,330 7,110 6,660 5,260

Form- u. Verbindungsstück 297,85 184,10 296,45 185,50 186,55 248,85 233,22 184,10 

PP Rohr 161,8% 100,0% 161,0% 100,8% 101,3% 135,2% 126,6%

+113,75 +112,35 +1,40 +2,45 +64,75 +49,12 

1.1.21        35  St 7,430 4,830 6,980 5,100 ** 4,270 6,480 5,850 4,270

Form- u. Verbindungsstück 260,05 169,05 244,30 178,50 149,45 226,80 204,69 149,45 

PP Rohr 174,0% 113,1% 163,5% 119,4% 100,0% 151,8% 137,0%

+110,60 +19,60 +94,85 +29,05 +77,35 +55,24 

1.1.22        8  St 25,000 25,000 23,210 ** 16,500 16,810 41,250 24,630 16,500

Anschluß der Entlüftungsrohrleitung  DN 200,00 200,00 185,68 132,00 134,48 330,00 197,03 132,00 

 herstellen 151,5% 151,5% 140,7% 100,0% 101,9% 250,0% 149,3%

+68,00 +68,00 +53,68 +2,48 +198,00 +65,03 

1.1.23        4  St 52,410 ** 15,960 21,230 25,800 42,210 46,930 34,090 15,960

Doppelabzweig max 45°, DN 100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

328,4% 100,0% 133,0% 161,7% 264,5% 294,0% 213,6%

1.1.24        4  St 37,540 35,000 ** 27,700 30,200 32,850 43,630 34,490 27,700

Doppelabzweig max 45°, DN 90 150,16 140,00 110,80 120,80 131,40 174,52 137,95 110,80 

135,5% 126,4% 100,0% 109,0% 118,6% 157,5% 124,5%

+39,36 +29,20 +10,00 +20,60 +63,72 +27,15 

1.1.25        1  St 59,250 ** 34,000 50,050 69,100 59,020 43,210 52,440 34,000

Parallelabzweig  DN 100/100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

174,3% 100,0% 147,2% 203,2% 173,6% 127,1% 154,2%

1.1.26        1  St 13,150 48,000 15,960 ** 9,800 38,030 15,930 23,480 9,800
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Hosen -T- Stück 90°  DN 100/100 13,15 48,00 15,96 9,80 38,03 15,93 23,48 9,80 

134,2% 489,8% 162,9% 100,0% 388,1% 162,6% 239,6%

+3,35 +38,20 +6,16 +28,23 +6,13 +13,68 

1.1.27        8  St 35,200 ** 15,800 17,030 16,800 24,090 24,930 22,310 15,800

Reinigungsöffnung DN 100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

222,8% 100,0% 107,8% 106,3% 152,5% 157,8% 141,2%

1.1.28        100  m 3,820 ** 1,870 4,890 4,600 3,250 7,140 4,260 1,870

Isolierschlauch DN 50-100 382,00 187,00 489,00 460,00 325,00 714,00 426,17 187,00 

204,3% 100,0% 261,5% 246,0% 173,8% 381,8% 227,8%

+195,00 +302,00 +273,00 +138,00 +527,00 +239,17 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1.1 7.653,30 8.568,90 8.040,36 ** 5.872,50 7.036,47 8.622,46 7.632,37 5.278,30 

Entwässerung 130,3% 145,9% 136,9% 100,0% 119,8% 146,8% 130,0% 89,9%

Abweichung in € +1.780,80 +2.696,40 +2.167,86 +1.163,97 +2.749,96 +1.759,87

1.2   Bewässerung 

1.2.1        25  m 11,750 22,700 11,900 ** 7,600 13,690 14,380 13,670 7,600

Rohrleitung nichtr. Stahl D 12 mm  293,75 567,50 297,50 190,00 342,25 359,50 341,75 190,00 

154,6% 298,7% 156,6% 100,0% 180,1% 189,2% 179,9%

+103,75 +377,50 +107,50 +152,25 +169,50 +151,75 

1.2.2        50  m 12,640 24,520 12,130 ** 8,900 15,390 16,510 15,020 8,900

wie vor, jedoch DN 15 632,00 1.226,00 606,50 445,00 769,50 825,50 750,75 445,00 

142,0% 275,5% 136,3% 100,0% 172,9% 185,5% 168,8%

+187,00 +781,00 +161,50 +324,50 +380,50 +305,75 

1.2.3        100  m 14,420 25,920 15,860 ** 10,100 18,200 21,040 17,590 10,100

wie vor, jedoch DN 20 1.442,00 2.592,00 1.586,00 1.010,00 1.820,00 2.104,00 1.759,00 1.010,00 
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142,8% 256,6% 157,0% 100,0% 180,2% 208,3% 174,2%

+432,00 +1.582,00 +576,00 +810,00 +1.094,00 +749,00 

1.2.4        40  m 17,780 25,920 17,360 ** 12,100 20,280 26,560 20,000 12,100

wie vor, jedoch DN 25 711,20 1.036,80 694,40 484,00 811,20 1.062,40 800,00 484,00 

146,9% 214,2% 143,5% 100,0% 167,6% 219,5% 165,3%

+227,20 +552,80 +210,40 +327,20 +578,40 +316,00 

1.2.5        75  m 23,180 28,840 22,220 ** 16,100 25,790 34,450 25,100 16,100

wie vor, jedoch DN 32 1.738,50 2.163,00 1.666,50 1.207,50 1.934,25 2.583,75 1.882,25 1.207,50 

144,0% 179,1% 138,0% 100,0% 160,2% 214,0% 155,9%

+531,00 +955,50 +459,00 +726,75 +1.376,25 +674,75 

1.2.6        50  m 27,080 30,600 24,760 ** 19,400 30,140 42,430 29,070 19,400

wie vor, jedoch DN 40 1.354,00 1.530,00 1.238,00 970,00 1.507,00 2.121,50 1.453,42 970,00 

139,6% 157,7% 127,6% 100,0% 155,4% 218,7% 149,8%

+384,00 +560,00 +268,00 +537,00 +1.151,50 +483,42 

1.2.7        5  m 32,240 33,990 30,050 ** 24,100 37,070 59,360 36,140 24,100

wie vor, jedoch DN 50 161,20 169,95 150,25 120,50 185,35 296,80 180,68 120,50 

133,8% 141,0% 124,7% 100,0% 153,8% 246,3% 150,0%

+40,70 +49,45 +29,75 +64,85 +176,30 +60,18 

1.2.8        60  m 6,150 9,300 8,430 ** 6,100 10,790 11,500 8,710 6,100

Metallverbundrohr Flex D=16x2,25 mm 369,00 558,00 505,80 366,00 647,40 690,00 522,70 366,00 

100,8% 152,5% 138,2% 100,0% 176,9% 188,5% 142,8%

+3,00 +192,00 +139,80 +281,40 +324,00 +156,70 

1.2.9        40  m 6,700 10,400 8,800 ** 6,600 12,730 13,360 9,770 6,600

wie vor, jedoch D= 20 x 2,5mm 268,00 416,00 352,00 264,00 509,20 534,40 390,60 264,00 

101,5% 157,6% 133,3% 100,0% 192,9% 202,4% 148,0%

+4,00 +152,00 +88,00 +245,20 +270,40 +126,60 
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1.2.10        10  m 8,480 12,800 10,860 ** 7,500 14,880 16,960 11,910 7,500

wie vor, jedoch D= 26 x 3,0mm 84,80 128,00 108,60 75,00 148,80 169,60 119,13 75,00 

113,1% 170,7% 144,8% 100,0% 198,4% 226,1% 158,8%

+9,80 +53,00 +33,60 +73,80 +94,60 +44,13 

1.2.11        15  m ** 9,320 16,100 13,320 9,400 17,310 20,040 14,250 9,320

Metallverbundrohr DN 25 139,80 241,50 199,80 141,00 259,65 300,60 213,73 139,80 

100,0% 172,7% 142,9% 100,9% 185,7% 215,0% 152,9%

+101,70 +60,00 +1,20 +119,85 +160,80 +73,93 

1.2.12        6  St 76,790 76,000 109,150 ** 68,300 70,990 102,590 83,970 68,300

Absperrventil  DN 25 460,74 456,00 654,90 409,80 425,94 615,54 503,82 409,80 

112,4% 111,3% 159,8% 100,0% 103,9% 150,2% 122,9%

+50,94 +46,20 +245,10 +16,14 +205,74 +94,02 

1.2.13        6  St 58,650 71,000 86,980 ** 47,100 59,830 84,010 67,930 47,100

wie vor, jedoch DN 20 351,90 426,00 521,88 282,60 358,98 504,06 407,57 282,60 

124,5% 150,7% 184,7% 100,0% 127,0% 178,4% 144,2%

+69,30 +143,40 +239,28 +76,38 +221,46 +124,97 

1.2.14        16  St 54,250 67,000 72,780 ** 42,300 52,590 71,670 60,100 42,300

wie vor, jedoch DN 15 868,00 1.072,00 1.164,48 676,80 841,44 1.146,72 961,57 676,80 

128,3% 158,4% 172,1% 100,0% 124,3% 169,4% 142,1%

+191,20 +395,20 +487,68 +164,64 +469,92 +284,77 

1.2.15        2  St 147,340 ** 112,000 170,460 140,600 149,910 166,580 147,820 112,000

Freistromventil DN 40 incl. Verschr. 294,68 224,00 340,92 281,20 299,82 333,16 295,63 224,00 

131,6% 100,0% 152,2% 125,5% 133,8% 148,7% 132,0%

+70,68 +116,92 +57,20 +75,82 +109,16 +71,63 

1.2.16        4  St 118,250 98,000 142,110 ** 89,300 117,970 139,770 117,570 89,300
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Freistromventil DN 32 incl. Verschr. 473,00 392,00 568,44 357,20 471,88 559,08 470,27 357,20 

132,4% 109,7% 159,1% 100,0% 132,1% 156,5% 131,7%

+115,80 +34,80 +211,24 +114,68 +201,88 +113,07 

1.2.17        4  St 46,330 46,000 45,900 36,400 ** 27,770 58,130 43,420 27,770

Probenahmeventil DN 12 185,32 184,00 183,60 145,60 111,08 232,52 173,69 111,08 

166,8% 165,6% 165,3% 131,1% 100,0% 209,3% 156,4%

+74,24 +72,92 +72,52 +34,52 +121,44 +62,61 

1.2.18        5  St 132,850 100,000 86,610 84,300 ** 81,880 104,690 98,390 81,880

Frostsichere Außenarmatur DN 15 664,25 500,00 433,05 421,50 409,40 523,45 491,94 409,40 

162,2% 122,1% 105,8% 103,0% 100,0% 127,9% 120,2%

+254,85 +90,60 +23,65 +12,10 +114,05 +82,54 

1.2.19        5  St 608,560 606,000 ** 544,180 592,200 572,510 730,450 608,980 544,180

Mini-Tresor Wandeinbauschrank 3.042,80 3.030,00 2.720,90 2.961,00 2.862,55 3.652,25 3.044,92 2.720,90 

111,8% 111,4% 100,0% 108,8% 105,2% 134,2% 111,9%

+321,90 +309,10 +240,10 +141,65 +931,35 +324,02 

1.2.20        1  St 186,310 250,000 ** 183,450 196,200 195,380 255,480 211,140 183,450

Druckminderer 186,31 250,00 183,45 196,20 195,38 255,48 211,14 183,45 

101,6% 136,3% 100,0% 107,0% 106,5% 139,3% 115,1%

+2,86 +66,55 +12,75 +11,93 +72,03 +27,69 

1.2.21        1  St 182,100 270,000 ** 113,990 205,400 233,520 252,350 209,560 113,990

Sicherheitsgruppe Kompletteinheit 182,10 270,00 113,99 205,40 233,52 252,35 209,56 113,99 

159,8% 236,9% 100,0% 180,2% 204,9% 221,4% 183,8%

+68,11 +156,01 +91,41 +119,53 +138,36 +95,57 

1.2.22        1  St 87,760 75,000 88,480 ** 68,700 119,930 87,790 87,940 68,700

Durchströmtes 87,76 75,00 88,48 68,70 119,93 87,79 87,94 68,70 

127,7% 109,2% 128,8% 100,0% 174,6% 127,8% 128,0%
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+19,06 +6,30 +19,78 +51,23 +19,09 +19,24 

1.2.23        1  St 322,560 ** 300,000 497,430 353,400 524,540 803,250 466,860 300,000

Hauswasserstation 322,56 300,00 497,43 353,40 524,54 803,25 466,86 300,00 

107,5% 100,0% 165,8% 117,8% 174,8% 267,8% 155,6%

+22,56 +197,43 +53,40 +224,54 +503,25 +166,86 

1.2.24        2  St 45,320 ** 27,000 56,850 36,800 31,960 99,760 49,620 27,000

Wasserzähler 90,64 54,00 113,70 73,60 63,92 199,52 99,23 54,00 

167,9% 100,0% 210,6% 136,3% 118,4% 369,5% 183,8%

+36,64 +59,70 +19,60 +9,92 +145,52 +45,23 

1.2.25        2  St 55,500 50,000 ** 38,980 45,400 43,230 94,130 54,540 38,980

Messkapsel Kaltwasser 111,00 100,00 77,96 90,80 86,46 188,26 109,08 77,96 

142,4% 128,3% 100,0% 116,5% 110,9% 241,5% 139,9%

+33,04 +22,04 +12,84 +8,50 +110,30 +31,12 

1.2.26        2  St 87,120 90,000 87,040 103,400 ** 12,900 121,300 83,630 12,900

Ventil mit UP-Anschluss für Ventilzähler 174,24 180,00 174,08 206,80 25,80 242,60 167,25 25,80 

675,3% 697,7% 674,7% 801,6% 100,0% 940,3% 648,3%

+148,44 +154,20 +148,28 +181,00 +216,80 +141,45 

1.2.27        2  St 45,500 ** 8,000 20,930 22,400 10,900 9,060 19,470 8,000

Messkapsel Rosette 91,00 16,00 41,86 44,80 21,80 18,12 38,93 16,00 

568,8% 100,0% 261,6% 280,0% 136,3% 113,3% 243,4%

+75,00 +25,86 +28,80 +5,80 +2,12 +22,93 

1.2.28        7  St 637,860 600,000 ** 495,900 547,700 529,730 707,500 586,450 495,900

Durchlauferhitzer 18 kW 4.465,02 4.200,00 3.471,30 3.833,90 3.708,11 4.952,50 4.105,14 3.471,30 

128,6% 121,0% 100,0% 110,4% 106,8% 142,7% 118,3%

+993,72 +728,70 +362,60 +236,81 +1.481,20 +633,84 
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1.2.29        16  St 215,800 250,000 ** 193,260 205,200 236,800 297,500 233,090 193,260

Durchlauferhitzer 11 kW 3.452,80 4.000,00 3.092,16 3.283,20 3.788,80 4.760,00 3.729,49 3.092,16 

111,7% 129,4% 100,0% 106,2% 122,5% 153,9% 120,6%

+360,64 +907,84 +191,04 +696,64 +1.667,84 +637,33 

1.2.30        6  St 198,210 245,000 ** 185,620 205,200 213,280 267,500 219,140 185,620

Durchlauferhitzer 4,4 kW 1.189,26 1.470,00 1.113,72 1.231,20 1.279,68 1.605,00 1.314,81 1.113,72 

106,8% 132,0% 100,0% 110,5% 114,9% 144,1% 118,1%

+75,54 +356,28 +117,48 +165,96 +491,28 +201,09 

1.2.31        10  St 87,300 190,000 396,650 145,700 ** 63,100 96,250 163,170 63,100

Verteilerschrank aus Stahlblech 873,00 1.900,00 3.966,50 1.457,00 631,00 962,50 1.631,67 631,00 

138,4% 301,1% 628,6% 230,9% 100,0% 152,5% 258,6%

+242,00 +1.269,00 +3.335,50 +826,00 +331,50 +1.000,67 

1.2.32        7  St 759,320 ** 750,000 885,560 970,200 757,380 880,160 833,770 750,000

Spülstation PWC 5.315,24 5.250,00 6.198,92 6.791,40 5.301,66 6.161,12 5.836,39 5.250,00 

101,2% 100,0% 118,1% 129,4% 101,0% 117,4% 111,2%

+65,24 +948,92 +1.541,40 +51,66 +911,12 +586,39 

1.2.33        3  St 55,120 ** 18,000 78,340 86,400 63,100 31,560 55,420 18,000

Abdeckungsset für Unterputzmontage 165,36 54,00 235,02 259,20 189,30 94,68 166,26 54,00 

306,2% 100,0% 435,2% 480,0% 350,6% 175,3% 307,9%

+111,36 +181,02 +205,20 +135,30 +40,68 +112,26 

1.2.34        3  St 38,950 118,000 134,430 64,300 58,450 ** 32,750 74,480 32,750

Doppelanschlussstück 116,85 354,00 403,29 192,90 175,35 98,25 223,44 98,25 

für Spülstation mit 118,9% 360,3% 410,5% 196,3% 178,5% 100,0% 227,4%

+18,60 +255,75 +305,04 +94,65 +77,10 +125,19 

1.2.35        5  St 408,080 450,000 ** 360,030 399,880 403,720 457,290 413,170 360,030

Venturi- Strömungsteiler, Durchgang DN 2.040,40 2.250,00 1.800,15 1.999,40 2.018,60 2.286,45 2.065,83 1.800,15 
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113,3% 125,0% 100,0% 111,1% 112,1% 127,0% 114,8%

+240,25 +449,85 +199,25 +218,45 +486,30 +265,68 

1.2.36        10  St 12,120 16,000 18,850 18,400 ** 11,140 12,690 14,870 11,140

Form-Verbindungsstücke 121,20 160,00 188,50 184,00 111,40 126,90 148,67 111,40 

T Stück DN 20 108,8% 143,6% 169,2% 165,2% 100,0% 113,9% 133,5%

+9,80 +48,60 +77,10 +72,60 +15,50 +37,27 

1.2.37        20  St ** 8,150 12,000 15,030 12,800 9,040 10,880 11,320 8,150

Form-Verbindungsstücke 163,00 240,00 300,60 256,00 180,80 217,60 226,33 163,00 

T Stück DN 15 100,0% 147,2% 184,4% 157,1% 110,9% 133,5% 138,9%

+77,00 +137,60 +93,00 +17,80 +54,60 +63,33 

1.2.38        15  St ** 5,820 10,000 11,910 10,200 7,500 9,060 9,080 5,820

Form-Verbindungsstücke 87,30 150,00 178,65 153,00 112,50 135,90 136,23 87,30 

T Stück DN 12 100,0% 171,8% 204,6% 175,3% 128,9% 155,7% 156,0%

+62,70 +91,35 +65,70 +25,20 +48,60 +48,93 

1.2.39        4  St 10,820 15,000 18,030 14,100 10,380 ** 9,750 13,010 9,750

Armaturenanschluss, kurz (Rotguss d16 43,28 60,00 72,12 56,40 41,52 39,00 52,05 39,00 

111,0% 153,8% 184,9% 144,6% 106,5% 100,0% 133,4%

+4,28 +21,00 +33,12 +17,40 +2,52 +13,05 

1.2.40        6  St ** 11,760 16,000 19,190 15,800 12,240 12,250 14,540 11,760

Armaturenanschluß 70,56 96,00 115,14 94,80 73,44 73,50 87,24 70,56 

100,0% 136,1% 163,2% 134,4% 104,1% 104,2% 123,6%

+25,44 +44,58 +24,24 +2,88 +2,94 +16,68 

1.2.41        2  St 7,320 9,500 10,860 6,500 14,610 ** 6,000 9,130 6,000

Universalarmaturenanschluß 14,64 19,00 21,72 13,00 29,22 12,00 18,26 12,00 

122,0% 158,3% 181,0% 108,3% 243,5% 100,0% 152,2%

+2,64 +7,00 +9,72 +1,00 +17,22 +6,26 

Seite: 11 von 64   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

12.02.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Wenke&Sporbert
Leipzig

APW
Lösch&Felkel
Elsterwerda

Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

1.2.42        10  St ** 9,280 11,130 13,760 12,900 9,580 9,750 11,070 9,280

Form-Verbindungsstücke 92,80 111,30 137,60 129,00 95,80 97,50 110,67 92,80 

Bogen DN 20 100,0% 119,9% 148,3% 139,0% 103,2% 105,1% 119,3%

+18,50 +44,80 +36,20 +3,00 +4,70 +17,87 

1.2.43        50  St ** 6,890 9,270 10,600 10,400 7,250 7,940 8,730 6,890

Form-Verbindungsstücke 344,50 463,50 530,00 520,00 362,50 397,00 436,25 344,50 

Bogen DN 15 100,0% 134,5% 153,8% 150,9% 105,2% 115,2% 126,7%

+119,00 +185,50 +175,50 +18,00 +52,50 +91,75 

1.2.44        35  St ** 4,800 7,800 9,200 8,300 6,120 4,880 6,850 4,800

Form-Verbindungsstücke 168,00 273,00 322,00 290,50 214,20 170,80 239,75 168,00 

Bogen DN 12 100,0% 162,5% 191,7% 172,9% 127,5% 101,7% 142,7%

+105,00 +154,00 +122,50 +46,20 +2,80 +71,75 

1.2.45        20  St 3,650 4,650 5,830 5,400 ** 2,060 6,380 4,660 2,060

Hahnverlängerung 20 - 30 mm 73,00 93,00 116,60 108,00 41,20 127,60 93,23 41,20 

177,2% 225,7% 283,0% 262,1% 100,0% 309,7% 226,2%

+31,80 +51,80 +75,40 +66,80 +86,40 +52,03 

1.2.46        8  St 15,960 19,000 22,500 23,700 ** 9,850 24,250 19,210 9,850

Montagehilfe Wanddurchgang 127,68 152,00 180,00 189,60 78,80 194,00 153,68 78,80 

162,0% 192,9% 228,4% 240,6% 100,0% 246,2% 195,0%

+48,88 +73,20 +101,20 +110,80 +115,20 +74,88 

1.2.47        76  St ** 7,130 10,610 12,320 10,800 9,710 10,880 10,240 7,130

Wandscheibe 16 x 1/2" 541,88 806,36 936,32 820,80 737,96 826,88 778,37 541,88 

100,0% 148,8% 172,8% 151,5% 136,2% 152,6% 143,6%

+264,48 +394,44 +278,92 +196,08 +285,00 +236,49 

1.2.48        10  St 11,760 19,000 19,190 15,800 ** 10,710 20,500 16,160 10,710
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Montageplatte für zwei 117,60 190,00 191,90 158,00 107,10 205,00 161,60 107,10 

 System für Armaturenanschluss 109,8% 177,4% 179,2% 147,5% 100,0% 191,4% 150,9%

+10,50 +82,90 +84,80 +50,90 +97,90 +54,50 

1.2.49        10  St ** 4,170 6,950 8,400 7,100 4,450 7,130 6,370 4,170

Kupplung PVDF 16 x 2,25 mm 41,70 69,50 84,00 71,00 44,50 71,30 63,67 41,70 

100,0% 166,7% 201,4% 170,3% 106,7% 171,0% 152,8%

+27,80 +42,30 +29,30 +2,80 +29,60 +21,97 

1.2.50        20  St 5,910 7,940 9,340 8,500 ** 5,190 8,940 7,640 5,190

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 118,20 158,80 186,80 170,00 103,80 178,80 152,73 103,80 

20 x 2,5 mm 113,9% 153,0% 180,0% 163,8% 100,0% 172,3% 147,2%

+14,40 +55,00 +83,00 +66,20 +75,00 +48,93 

1.2.51        10  St 6,990 9,420 12,140 10,600 ** 6,790 10,880 9,470 6,790

AdapterEdelstahl/Metallverbund 69,90 94,20 121,40 106,00 67,90 108,80 94,70 67,90 

16/15 102,9% 138,7% 178,8% 156,1% 100,0% 160,2% 139,5%

+2,00 +26,30 +53,50 +38,10 +40,90 +26,80 

1.2.52        10  St ** 8,040 10,840 13,490 12,600 8,580 12,690 11,040 8,040

AdapterEdelstahl/Metallverbund 80,40 108,40 134,90 126,00 85,80 126,90 110,40 80,40 

20/18 100,0% 134,8% 167,8% 156,7% 106,7% 157,8% 137,3%

+28,00 +54,50 +45,60 +5,40 +46,50 +30,00 

1.2.53        4  St 11,270 12,500 16,470 14,900 ** 10,580 14,500 13,370 10,580

AdapterEdelstahl/Metallverbund 45,08 50,00 65,88 59,60 42,32 58,00 53,48 42,32 

26/22 106,5% 118,1% 155,7% 140,8% 100,0% 137,1% 126,4%

+2,76 +7,68 +23,56 +17,28 +15,68 +11,16 

1.2.54        2  St 42,100 ** 25,000 39,280 42,100 39,880 41,750 38,350 25,000

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 84,20 50,00 78,56 84,20 79,76 83,50 76,70 50,00 

Bogen DN 50 168,4% 100,0% 157,1% 168,4% 159,5% 167,0% 153,4%
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+34,20 +28,56 +34,20 +29,76 +33,50 +26,70 

1.2.55        60  St 22,570 ** 19,370 31,360 30,200 25,410 31,190 26,680 19,370

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 1.354,20 1.162,20 1.881,60 1.812,00 1.524,60 1.871,40 1.601,00 1.162,20 

DN 40 116,5% 100,0% 161,9% 155,9% 131,2% 161,0% 137,7%

+192,00 +719,40 +649,80 +362,40 +709,20 +438,80 

1.2.56        80  St 13,230 ** 13,000 22,170 20,600 17,090 18,810 17,480 13,000

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 1.058,40 1.040,00 1.773,60 1.648,00 1.367,20 1.504,80 1.398,67 1.040,00 

DN 32 101,8% 100,0% 170,5% 158,5% 131,5% 144,7% 134,5%

+18,40 +733,60 +608,00 +327,20 +464,80 +358,67 

1.2.57        40  St 13,670 ** 9,680 17,210 13,700 10,970 11,600 12,810 9,680

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 546,80 387,20 688,40 548,00 438,80 464,00 512,20 387,20 

DN 25 141,2% 100,0% 177,8% 141,5% 113,3% 119,8% 132,3%

+159,60 +301,20 +160,80 +51,60 +76,80 +125,00 

1.2.58        80  St 11,310 ** 8,380 13,780 11,100 8,860 9,540 10,500 8,380

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 904,80 670,40 1.102,40 888,00 708,80 763,20 839,60 670,40 

DN 20 135,0% 100,0% 164,4% 132,5% 105,7% 113,8% 125,3%

+234,40 +432,00 +217,60 +38,40 +92,80 +169,20 

1.2.59        40  St 9,830 7,590 12,570 9,700 ** 7,390 7,990 9,180 7,390

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 393,20 303,60 502,80 388,00 295,60 319,60 367,13 295,60 

DN 15 133,0% 102,7% 170,1% 131,3% 100,0% 108,1% 124,2%

+97,60 +8,00 +207,20 +92,40 +24,00 +71,53 

1.2.60        50  St 8,670 7,170 11,910 8,900 6,870 ** 6,570 8,350 6,570

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 433,50 358,50 595,50 445,00 343,50 328,50 417,42 328,50 

DN 12 132,0% 109,1% 181,3% 135,5% 104,6% 100,0% 127,1%

+105,00 +30,00 +267,00 +116,50 +15,00 +88,92 
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1.2.61        10  St 8,120 6,360 9,290 7,900 ** 4,890 6,480 7,170 4,890

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 81,20 63,60 92,90 79,00 48,90 64,80 71,73 48,90 

Pressfitting Muffe 15 166,1% 130,1% 190,0% 161,6% 100,0% 132,5% 146,6%

+32,30 +14,70 +44,00 +30,10 +15,90 +22,83 

1.2.62        30  St 8,480 6,750 11,280 8,600 ** 5,370 7,500 8,000 5,370

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 254,40 202,50 338,40 258,00 161,10 225,00 239,90 161,10 

DN 20 157,9% 125,7% 210,1% 160,1% 100,0% 139,7% 149,0%

+93,30 +41,40 +177,30 +96,90 +63,90 +78,80 

1.2.63        30  St 9,840 7,120 11,850 9,300 ** 5,960 9,650 8,950 5,960

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 295,20 213,60 355,50 279,00 178,80 289,50 268,60 178,80 

DN 25 165,1% 119,5% 198,8% 156,0% 100,0% 161,9% 150,2%

+116,40 +34,80 +176,70 +100,20 +110,70 +89,80 

1.2.64        30  St 10,470 7,870 14,410 11,400 ** 6,920 12,400 10,580 6,920

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 314,10 236,10 432,30 342,00 207,60 372,00 317,35 207,60 

DN 32 151,3% 113,7% 208,2% 164,7% 100,0% 179,2% 152,9%

+106,50 +28,50 +224,70 +134,40 +164,40 +109,75 

1.2.65        30  St 12,690 9,240 16,530 14,400 ** 9,140 15,240 12,870 9,140

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 380,70 277,20 495,90 432,00 274,20 457,20 386,20 274,20 

DN 40 138,8% 101,1% 180,9% 157,5% 100,0% 166,7% 140,8%

+106,50 +3,00 +221,70 +157,80 +183,00 +112,00 

1.2.66        5  St 33,120 ** 17,320 28,900 27,100 21,720 25,340 25,580 17,320

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 165,60 86,60 144,50 135,50 108,60 126,70 127,92 86,60 

T Stück DN 40 191,2% 100,0% 166,9% 156,5% 125,4% 146,3% 147,7%

+79,00 +57,90 +48,90 +22,00 +40,10 +41,32 

1.2.67        15  St 24,350 ** 13,800 22,040 19,900 15,730 19,810 19,270 13,800

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 365,25 207,00 330,60 298,50 235,95 297,15 289,08 207,00 
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T Stück DN 32 176,4% 100,0% 159,7% 144,2% 114,0% 143,6% 139,6%

+158,25 +123,60 +91,50 +28,95 +90,15 +82,08 

1.2.68        5  St 18,580 ** 12,000 19,380 16,200 12,790 14,600 15,590 12,000

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 92,90 60,00 96,90 81,00 63,95 73,00 77,96 60,00 

T Stück DN 25 154,8% 100,0% 161,5% 135,0% 106,6% 121,7% 129,9%

+32,90 +36,90 +21,00 +3,95 +13,00 +17,96 

1.2.69        10  St 15,610 10,980 16,290 13,700 ** 10,670 11,540 13,130 10,670

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 156,10 109,80 162,90 137,00 106,70 115,40 131,32 106,70 

T Stück DN 20 146,3% 102,9% 152,7% 128,4% 100,0% 108,2% 123,1%

+49,40 +3,10 +56,20 +30,30 +8,70 +24,62 

1.2.70        30  St 11,220 10,830 16,030 13,200 ** 9,600 10,790 11,950 9,600

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 336,60 324,90 480,90 396,00 288,00 323,70 358,35 288,00 

T Stück DN 15 116,9% 112,8% 167,0% 137,5% 100,0% 112,4% 124,5%

+48,60 +36,90 +192,90 +108,00 +35,70 +70,35 

1.2.71        6  St 6,120 6,380 10,690 7,900 ** 5,390 5,920 7,070 5,390

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 36,72 38,28 64,14 47,40 32,34 35,52 42,40 32,34 

Reduzierstück DN 15/12 113,5% 118,4% 198,3% 146,6% 100,0% 109,8% 131,2%

+4,38 +5,94 +31,80 +15,06 +3,18 +10,06 

1.2.72        4  St 7,440 6,730 11,220 8,600 ** 6,340 6,910 7,870 6,340

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 29,76 26,92 44,88 34,40 25,36 27,64 31,49 25,36 

Reduzierstück DN 20/15 117,4% 106,2% 177,0% 135,6% 100,0% 109,0% 124,1%

+4,40 +1,56 +19,52 +9,04 +2,28 +6,13 

1.2.73        4  St 9,690 ** 7,010 11,690 9,300 7,300 7,820 8,800 7,010

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 38,76 28,04 46,76 37,20 29,20 31,28 35,21 28,04 

Reduzierstück DN 25/15 138,2% 100,0% 166,8% 132,7% 104,1% 111,6% 125,5%

+10,72 +18,72 +9,16 +1,16 +3,24 +7,17 
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1.2.74        4  St 10,200 ** 7,060 11,750 9,500 7,390 8,460 9,060 7,060

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 40,80 28,24 47,00 38,00 29,56 33,84 36,24 28,24 

Reduzierstück DN 25/20 144,5% 100,0% 166,4% 134,6% 104,7% 119,8% 128,3%

+12,56 +18,76 +9,76 +1,32 +5,60 +8,00 

1.2.75        2  St 12,090 ** 8,600 15,530 13,100 9,820 12,190 11,890 8,600

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 24,18 17,20 31,06 26,20 19,64 24,38 23,78 17,20 

Reduzierstück DN 32/25 140,6% 100,0% 180,6% 152,3% 114,2% 141,7% 138,3%

+6,98 +13,86 +9,00 +2,44 +7,18 +6,58 

1.2.76        2  St 14,350 ** 9,940 17,620 12,300 10,150 14,430 13,130 9,940

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 28,70 19,88 35,24 24,60 20,30 28,86 26,26 19,88 

Reduzierstück DN 40/32 144,4% 100,0% 177,3% 123,7% 102,1% 145,2% 132,1%

+8,82 +15,36 +4,72 +0,42 +8,98 +6,38 

1.2.77        2  St 25,320 ** 15,000 20,370 25,500 22,770 23,250 22,040 15,000

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 50,64 30,00 40,74 51,00 45,54 46,50 44,07 30,00 

Reduzierstück DN 40/15 168,8% 100,0% 135,8% 170,0% 151,8% 155,0% 146,9%

+20,64 +10,74 +21,00 +15,54 +16,50 +14,07 

1.2.78        1  St 18,700 ** 13,000 23,980 15,300 15,810 15,940 17,120 13,000

Form-Verbindungsstücke Edelstahl 18,70 13,00 23,98 15,30 15,81 15,94 17,12 13,00 

Reduzierstück DN 50/40 143,8% 100,0% 184,5% 117,7% 121,6% 122,6% 131,7%

+5,70 +10,98 +2,30 +2,81 +2,94 +4,12 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1.2 ** 42.204,61 46.885,57 49.337,12 43.127,60 42.260,11 52.673,59 46.081,45 34.754,58 

Bewässerung 100,0% 111,1% 116,9% 102,2% 100,1% 124,8% 109,2% 82,3%

Abweichung in € +4.680,96 +7.132,51 +922,99 +55,50 +10.468,98 +3.876,84

1.3   Ausstattungsgegenstände 
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1.3.1        4  St ** 215,800 350,000 219,300 273,200 280,970 476,250 302,590 215,800

Küchenspüle 863,20 1.400,00 877,20 1.092,80 1.123,88 1.905,00 1.210,35 863,20 

100,0% 162,2% 101,6% 126,6% 130,2% 220,7% 140,2%

+536,80 +14,00 +229,60 +260,68 +1.041,80 +347,15 

1.3.2        1  St ** 925,320 2.000,000 2.397,730 2.206,800 2.338,200 2.163,750 2.005,300 925,320

Enthärtungsanlage 925,32 2.000,00 2.397,73 2.206,80 2.338,20 2.163,75 2.005,30 925,32 

100,0% 216,1% 259,1% 238,5% 252,7% 233,8% 216,7%

+1.074,68 +1.472,41 +1.281,48 +1.412,88 +1.238,43 +1.079,98 

1.3.3        8  St 59,100 75,000 56,900 ** 53,800 78,340 107,160 71,720 53,800

Waschtisch 472,80 600,00 455,20 430,40 626,72 857,28 573,73 430,40 

109,9% 139,4% 105,8% 100,0% 145,6% 199,2% 133,3%

+42,40 +169,60 +24,80 +196,32 +426,88 +143,33 

1.3.4        26  St 139,650 150,000 ** 121,250 128,700 146,400 139,980 137,660 121,250

Waschtisch rund 3.630,90 3.900,00 3.152,50 3.346,20 3.806,40 3.639,48 3.579,25 3.152,50 

115,2% 123,7% 100,0% 106,1% 120,7% 115,4% 113,5%

+478,40 +747,50 +193,70 +653,90 +486,98 +426,75 

1.3.5        18  St 83,400 90,000 88,390 78,800 ** 65,100 120,480 87,700 65,100

Tiefspül-WC, 6l, wandhängend 1.501,20 1.620,00 1.591,02 1.418,40 1.171,80 2.168,64 1.578,51 1.171,80 

128,1% 138,2% 135,8% 121,0% 100,0% 185,1% 134,7%

+329,40 +448,20 +419,22 +246,60 +996,84 +406,71 

1.3.6        3  St 78,560 88,000 69,520 87,600 ** 58,200 100,230 80,350 58,200

Tiefspül-WC, 6l, stehend 235,68 264,00 208,56 262,80 174,60 300,69 241,06 174,60 

135,0% 151,2% 119,5% 150,5% 100,0% 172,2% 138,1%

+61,08 +89,40 +33,96 +88,20 +126,09 +66,46 

1.3.7        8  St 258,340 250,000 220,060 249,200 ** 219,660 301,790 249,840 219,660

Tiefspül-WC, als Kleinkind WC 2.066,72 2.000,00 1.760,48 1.993,60 1.757,28 2.414,32 1.998,73 1.757,28 
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117,6% 113,8% 100,2% 113,4% 100,0% 137,4% 113,7%

+309,44 +242,72 +3,20 +236,32 +657,04 +241,45 

1.3.8        25  St 24,760 25,000 24,880 32,800 26,540 ** 21,040 25,840 21,040

Toilettenpapierhalter 619,00 625,00 622,00 820,00 663,50 526,00 645,92 526,00 

117,7% 118,8% 118,3% 155,9% 126,1% 100,0% 122,8%

+93,00 +99,00 +96,00 +294,00 +137,50 +119,92 

1.3.9        25  St 67,140 60,000 66,390 ** 39,700 80,070 74,060 64,560 39,700

Toilettenbürsten-Garnitur 1.678,50 1.500,00 1.659,75 992,50 2.001,75 1.851,50 1.614,00 992,50 

169,1% 151,1% 167,2% 100,0% 201,7% 186,5% 162,6%

+686,00 +507,50 +667,25 +1.009,25 +859,00 +621,50 

1.3.10        8  St 29,110 30,000 ** 22,020 34,600 26,970 31,640 29,060 22,020

Klosettsitz mit Deckel 232,88 240,00 176,16 276,80 215,76 253,12 232,45 176,16 

132,2% 136,2% 100,0% 157,1% 122,5% 143,7% 132,0%

+56,72 +63,84 +100,64 +39,60 +76,96 +56,29 

1.3.11        13  St 43,290 ** 41,000 45,650 54,200 55,540 43,630 47,220 41,000

Klosettsitz ohne Deckel 562,77 533,00 593,45 704,60 722,02 567,19 613,84 533,00 

105,6% 100,0% 111,3% 132,2% 135,5% 106,4% 115,2%

+29,77 +60,45 +171,60 +189,02 +34,19 +80,84 

1.3.12        8  St 77,080 86,000 ** 40,090 52,400 78,190 80,630 69,070 40,090

Kind-WC-Sitz ohne Deckel, 616,64 688,00 320,72 419,20 625,52 645,04 552,52 320,72 

192,3% 214,5% 100,0% 130,7% 195,0% 201,1% 172,3%

+295,92 +367,28 +98,48 +304,80 +324,32 +231,80 

1.3.13        31  St 38,740 48,000 ** 27,990 56,600 42,390 45,310 43,170 27,990

Betätigungsplatte für 1.200,94 1.488,00 867,69 1.754,60 1.314,09 1.404,61 1.338,32 867,69 

138,4% 171,5% 100,0% 202,2% 151,4% 161,9% 154,2%

+333,25 +620,31 +886,91 +446,40 +536,92 +470,63 
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1.3.14        2  St 361,720 400,000 ** 275,820 310,400 403,510 405,280 359,460 275,820

Duschwanne Krippe, 800 x 800 mm, hoher 723,44 800,00 551,64 620,80 807,02 810,56 718,91 551,64 

131,1% 145,0% 100,0% 112,5% 146,3% 146,9% 130,3%

+171,80 +248,36 +69,16 +255,38 +258,92 +167,27 

1.3.15        3  St ** 256,340 300,000 275,820 310,400 403,510 298,790 307,480 256,340

Duschwanne Krippe, 800 x 800 mm 769,02 900,00 827,46 931,20 1.210,53 896,37 922,43 769,02 

100,0% 117,0% 107,6% 121,1% 157,4% 116,6% 120,0%

+130,98 +58,44 +162,18 +441,51 +127,35 +153,41 

1.3.16        3  St ** 254,810 400,000 347,750 281,400 268,000 461,700 335,610 254,810

Duschplatz 900 x 900mm 764,43 1.200,00 1.043,25 844,20 804,00 1.385,10 1.006,83 764,43 

100,0% 157,0% 136,5% 110,4% 105,2% 181,2% 131,7%

+435,57 +278,82 +79,77 +39,57 +620,67 +242,40 

1.3.17        5  St 69,100 50,000 99,740 49,800 ** 28,010 88,430 64,180 28,010

Zubehör Duschwanne 345,50 250,00 498,70 249,00 140,05 442,15 320,90 140,05 

246,7% 178,5% 356,1% 177,8% 100,0% 315,7% 229,1%

+205,45 +109,95 +358,65 +108,95 +302,10 +180,85 

1.3.18        3  St 264,850 200,000 246,960 272,200 ** 165,940 326,250 246,030 165,940

Duschabtrennung, Seitenwand 794,55 600,00 740,88 816,60 497,82 978,75 738,10 497,82 

159,6% 120,5% 148,8% 164,0% 100,0% 196,6% 148,3%

+296,73 +102,18 +243,06 +318,78 +480,93 +240,28 

1.3.19        8  St 36,220 32,000 22,810 18,100 ** 15,350 34,060 26,420 15,350

Handbrause 289,76 256,00 182,48 144,80 122,80 272,48 211,39 122,80 

236,0% 208,5% 148,6% 117,9% 100,0% 221,9% 172,1%

+166,96 +133,20 +59,68 +22,00 +149,68 +88,59 

1.3.20        8  St 21,360 20,000 12,190 15,400 ** 9,170 25,240 17,230 9,170
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Metalleffekt-Schlauch 170,88 160,00 97,52 123,20 73,36 201,92 137,81 73,36 

232,9% 218,1% 132,9% 167,9% 100,0% 275,2% 187,9%

+97,52 +86,64 +24,16 +49,84 +128,56 +64,45 

1.3.21        34  St ** 56,360 70,000 60,720 75,800 82,280 68,660 68,970 56,360

Einhand-Waschtischbatterie 1.916,24 2.380,00 2.064,48 2.577,20 2.797,52 2.334,44 2.344,98 1.916,24 

100,0% 124,2% 107,7% 134,5% 146,0% 121,8% 122,4%

+463,76 +148,24 +660,96 +881,28 +418,20 +428,74 

1.3.22        4  St 289,750 280,000 ** 225,150 251,600 326,290 333,750 284,420 225,150

Waschtisch-Elektronik-Batterie 1.159,00 1.120,00 900,60 1.006,40 1.305,16 1.335,00 1.137,69 900,60 

128,7% 124,4% 100,0% 111,7% 144,9% 148,2% 126,3%

+258,40 +219,40 +105,80 +404,56 +434,40 +237,09 

1.3.23        8  St 232,200 250,000 163,820 297,400 ** 123,780 283,750 225,160 123,780

Thermostat-Brausebatterie 1.857,60 2.000,00 1.310,56 2.379,20 990,24 2.270,00 1.801,27 990,24 

187,6% 202,0% 132,3% 240,3% 100,0% 229,2% 181,9%

+867,36 +1.009,76 +320,32 +1.388,96 +1.279,76 +811,03 

1.3.24        34  St 185,610 ** 60,000 76,430 96,200 86,640 145,250 108,360 60,000

Untertischthermostat 6.310,74 2.040,00 2.598,62 3.270,80 2.945,76 4.938,50 3.684,07 2.040,00 

309,4% 100,0% 127,4% 160,3% 144,4% 242,1% 180,6%

+4.270,74 +558,62 +1.230,80 +905,76 +2.898,50 +1.644,07 

1.3.25        34  St 18,680 39,000 20,050 19,700 ** 16,440 36,250 25,020 16,440

Anschlussset 635,12 1.326,00 681,70 669,80 558,96 1.232,50 850,68 558,96 

113,6% 237,2% 122,0% 119,8% 100,0% 220,5% 152,2%

+76,16 +767,04 +122,74 +110,84 +673,54 +291,72 

1.3.26        4  St 86,410 98,000 ** 49,960 88,200 83,160 112,810 86,420 49,960

Einhand-Spültischbatterie 345,64 392,00 199,84 352,80 332,64 451,24 345,69 199,84 

173,0% 196,2% 100,0% 176,5% 166,5% 225,8% 173,0%

Seite: 21 von 64   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

12.02.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Wenke&Sporbert
Leipzig

APW
Lösch&Felkel
Elsterwerda

Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

+145,80 +192,16 +152,96 +132,80 +251,40 +145,85 

1.3.27        2  St 151,610 ** 150,000 194,920 174,700 202,730 181,560 175,920 150,000

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, 303,22 300,00 389,84 349,40 405,46 363,12 351,84 300,00 

101,1% 100,0% 129,9% 116,5% 135,2% 121,0% 117,3%

+3,22 +89,84 +49,40 +105,46 +63,12 +51,84 

1.3.28        8  St 46,460 60,000 ** 39,690 49,400 48,100 66,880 51,760 39,690

Wandstange 371,68 480,00 317,52 395,20 384,80 535,04 414,04 317,52 

117,1% 151,2% 100,0% 124,5% 121,2% 168,5% 130,4%

+54,16 +162,48 +77,68 +67,28 +217,52 +96,52 

1.3.29        80  St ** 4,500 5,800 6,090 9,600 6,670 8,720 6,900 4,500

Eckventil DN 15 Messing 360,00 464,00 487,20 768,00 533,60 697,60 551,73 360,00 

100,0% 128,9% 135,3% 213,3% 148,2% 193,8% 153,3%

+104,00 +127,20 +408,00 +173,60 +337,60 +191,73 

1.3.30        4  St 19,800 18,000 ** 12,700 16,800 12,740 29,380 18,240 12,700

Kombi Eckventil DN 15 Messing 79,20 72,00 50,80 67,20 50,96 117,52 72,95 50,80 

155,9% 141,7% 100,0% 132,3% 100,3% 231,3% 143,6%

+28,40 +21,20 +16,40 +0,16 +66,72 +22,15 

1.3.31        70  St 8,920 10,000 5,920 9,800 ** 5,740 10,360 8,460 5,740

flexibler Verbindungsschlauch 624,40 700,00 414,40 686,00 401,80 725,20 591,97 401,80 

155,4% 174,2% 103,1% 170,7% 100,0% 180,5% 147,4%

+222,60 +298,20 +12,60 +284,20 +323,40 +190,17 

1.3.32        90  St 3,300 3,900 4,050 6,400 ** 3,230 10,540 5,240 3,230

Schalldämm-Set für Armaturenanschluss 297,00 351,00 364,50 576,00 290,70 948,60 471,30 290,70 

102,2% 120,7% 125,4% 198,1% 100,0% 326,3% 162,2%

+6,30 +60,30 +73,80 +285,30 +657,90 +180,60 
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1.3.33        20  St 11,940 ** 8,000 10,820 10,700 8,010 9,840 9,890 8,000

Einzelhaken 238,80 160,00 216,40 214,00 160,20 196,80 197,70 160,00 

149,3% 100,0% 135,3% 133,8% 100,1% 123,0% 123,6%

+78,80 +56,40 +54,00 +0,20 +36,80 +37,70 

1.3.34        30  St 154,580 169,000 134,120 167,400 158,370 ** 21,750 134,200 21,750

Hakenleiste mit  4 Haken 4.637,40 5.070,00 4.023,60 5.022,00 4.751,10 652,50 4.026,10 652,50 

710,7% 777,0% 616,6% 769,7% 728,1% 100,0% 617,0%

+3.984,90 +4.417,50 +3.371,10 +4.369,50 +4.098,60 +3.373,60 

1.3.35        34  St 122,960 66,000 ** 51,950 69,800 88,570 77,500 79,460 51,950

Wandspiegel bruchsichere Ausführung 4.180,64 2.244,00 1.766,30 2.373,20 3.011,38 2.635,00 2.701,75 1.766,30 

236,7% 127,0% 100,0% 134,4% 170,5% 149,2% 153,0%

+2.414,34 +477,70 +606,90 +1.245,08 +868,70 +935,45 

1.3.36        26  St 3,500 5,000 3,040 4,800 ** 2,500 12,190 5,170 2,500

Schallschutz-Set für Wand-WC 91,00 130,00 79,04 124,80 65,00 316,94 134,46 65,00 

140,0% 200,0% 121,6% 192,0% 100,0% 487,6% 206,8%

+26,00 +65,00 +14,04 +59,80 +251,94 +69,46 

1.3.37        34  St 3,500 5,000 3,630 5,100 ** 1,950 14,340 5,590 1,950

Schallschutz für Waschtisch 119,00 170,00 123,42 173,40 66,30 487,56 189,95 66,30 

179,5% 256,4% 186,2% 261,5% 100,0% 735,4% 286,7%

+52,70 +103,70 +57,12 +107,10 +421,26 +123,65 

1.3.38        8  St 35,360 35,000 24,810 ** 11,400 12,100 55,740 29,070 11,400

Schallschutz für Duschwanne 282,88 280,00 198,48 91,20 96,80 445,92 232,55 91,20 

310,2% 307,0% 217,6% 100,0% 106,1% 488,9% 255,0%

+191,68 +188,80 +107,28 +5,60 +354,72 +141,35 

1.3.39        29  St ** 117,200 128,000 124,140 129,000 142,110 156,880 132,890 117,200

Montageelement für Wand-WC mit 3.398,80 3.712,00 3.600,06 3.741,00 4.121,19 4.549,52 3.853,76 3.398,80 
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100,0% 109,2% 105,9% 110,1% 121,3% 133,9% 113,4%

+313,20 +201,26 +342,20 +722,39 +1.150,72 +454,96 

1.3.40        2  St 286,300 360,000 256,120 270,400 ** 256,090 391,680 303,430 256,090

Montageelement für Fäkalausgüss 572,60 720,00 512,24 540,80 512,18 783,36 606,86 512,18 

111,8% 140,6% 100,0% 105,6% 100,0% 152,9% 118,5%

+60,42 +207,82 +0,06 +28,62 +271,18 +94,68 

1.3.41        10  St 78,420 100,000 ** 69,970 77,800 72,960 130,000 88,190 69,970

Montageelement für Waschtisch, 784,20 1.000,00 699,70 778,00 729,60 1.300,00 881,92 699,70 

112,1% 142,9% 100,0% 111,2% 104,3% 185,8% 126,0%

+84,50 +300,30 +78,30 +29,90 +600,30 +182,22 

1.3.42        1  St 182,100 200,000 93,570 114,700 ** 57,580 657,500 217,580 57,580

Ausgussbecken 182,10 200,00 93,57 114,70 57,58 657,50 217,58 57,58 

316,3% 347,3% 162,5% 199,2% 100,0% 1.141,9% 377,9%

+124,52 +142,42 +35,99 +57,12 +599,92 +160,00 

1.3.43        8  St 33,460 48,000 50,810 41,900 ** 24,770 35,630 39,100 24,770

Montagetraverse für DU AP-Armaturen 267,68 384,00 406,48 335,20 198,16 285,04 312,76 198,16 

135,1% 193,8% 205,1% 169,2% 100,0% 143,8% 157,9%

+69,52 +185,84 +208,32 +137,04 +86,88 +114,60 

1.3.44        41  St 12,800 12,000 20,330 4,200 ** 2,950 18,130 11,740 2,950

Bausatz für Vorwandmontage 524,80 492,00 833,53 172,20 120,95 743,33 481,14 120,95 

433,9% 406,8% 689,2% 142,4% 100,0% 614,6% 398,0%

+403,85 +371,05 +712,58 +51,25 +622,38 +360,19 

1.3.45        10  St ** 8,100 18,000 17,600 19,400 13,780 25,210 17,020 8,100

Blech für Beplankungsauflage 81,00 180,00 176,00 194,00 137,80 252,10 170,15 81,00 

100,0% 222,2% 217,3% 239,5% 170,1% 311,2% 210,1%

+99,00 +95,00 +113,00 +56,80 +171,10 +89,15 
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1.3.46        5  St 17,340 15,000 ** 8,840 12,800 12,580 17,400 13,990 8,840

Geruchverschluß f. Spülen 86,70 75,00 44,20 64,00 62,90 87,00 69,97 44,20 

196,2% 169,7% 100,0% 144,8% 142,3% 196,8% 158,3%

+42,50 +30,80 +19,80 +18,70 +42,80 +25,77 

1.3.47        34  St 14,850 17,000 14,270 16,800 ** 13,630 19,380 15,990 13,630

Waschtisch-Ablauf 504,90 578,00 485,18 571,20 463,42 658,92 543,60 463,42 

109,0% 124,7% 104,7% 123,3% 100,0% 142,2% 117,3%

+41,48 +114,58 +21,76 +107,78 +195,50 +80,18 

1.3.48        8  St 36,310 50,000 ** 22,970 27,800 51,450 30,630 36,530 22,970

Duschwannen-Ablauf 52 290,48 400,00 183,76 222,40 411,60 245,04 292,21 183,76 

158,1% 217,7% 100,0% 121,0% 224,0% 133,3% 159,0%

+106,72 +216,24 +38,64 +227,84 +61,28 +108,45 

1.3.49        2  St 584,500 600,000 ** 458,130 458,300 508,150 657,500 544,430 458,130

Standausguss (Fäkalienausguss) aus 1.169,00 1.200,00 916,26 916,60 1.016,30 1.315,00 1.088,86 916,26 

127,6% 131,0% 100,0% 100,0% 110,9% 143,5% 118,8%

+252,74 +283,74 +0,34 +100,04 +398,74 +172,60 

1.3.50        2  St ** 8,120 18,000 14,650 12,800 14,580 9,690 12,970 8,120

Fertigablauf für Ausguß 16,24 36,00 29,30 25,60 29,16 19,38 25,95 16,24 

100,0% 221,7% 180,4% 157,6% 179,6% 119,3% 159,7%

+19,76 +13,06 +9,36 +12,92 +3,14 +9,71 

1.3.51        1  St 19,800 100,000 ** 16,750 26,200 51,220 92,500 51,080 16,750

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 19,80 100,00 16,75 26,20 51,22 92,50 51,08 16,75 

118,2% 597,0% 100,0% 156,4% 305,8% 552,2% 305,0%

+3,05 +83,25 +9,45 +34,47 +75,75 +34,33 

1.3.52        11  St 156,120 128,000 115,960 ** 58,700 118,190 140,000 119,500 58,700
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Papierhandtuchspender für Wandanbau, 1.717,32 1.408,00 1.275,56 645,70 1.300,09 1.540,00 1.314,45 645,70 

266,0% 218,1% 197,5% 100,0% 201,3% 238,5% 203,6%

+1.071,62 +762,30 +629,86 +654,39 +894,30 +668,75 

1.3.53        11  St ** 43,100 118,000 101,920 43,800 103,110 148,750 93,110 43,100

Seifenspender 474,10 1.298,00 1.121,12 481,80 1.134,21 1.636,25 1.024,25 474,10 

100,0% 273,8% 236,5% 101,6% 239,2% 345,1% 216,0%

+823,90 +647,02 +7,70 +660,11 +1.162,15 +550,15 

1.3.54        11  St 152,150 150,000 ** 140,680 169,100 142,940 165,630 153,420 140,680

Abfallbehälter 1.673,65 1.650,00 1.547,48 1.860,10 1.572,34 1.821,93 1.687,58 1.547,48 

108,2% 106,6% 100,0% 120,2% 101,6% 117,7% 109,1%

+126,17 +102,52 +312,62 +24,86 +274,45 +140,10 

1.3.55        2  St 217,040 230,000 ** 198,980 251,700 205,890 245,940 224,930 198,980

Hygienekombination 434,08 460,00 397,96 503,40 411,78 491,88 449,85 397,96 

109,1% 115,6% 100,0% 126,5% 103,5% 123,6% 113,0%

+36,12 +62,04 +105,44 +13,82 +93,92 +51,89 

1.3.56        2  St 249,580 500,000 ** 48,510 298,200 292,350 285,130 278,960 48,510

Ablaufsystem BE DN 100 499,16 1.000,00 97,02 596,40 584,70 570,26 557,92 97,02 

514,5% 1.030,7% 100,0% 614,7% 602,7% 587,8% 575,1%

+402,14 +902,98 +499,38 +487,68 +473,24 +460,90 

1.3.57        2  St 263,300 500,000 252,510 ** 135,400 305,940 287,750 290,820 135,400

Ablaufsystem BE DN 100 mit seitlichem 526,60 1.000,00 505,02 270,80 611,88 575,50 581,63 270,80 

194,5% 369,3% 186,5% 100,0% 226,0% 212,5% 214,8%

+255,80 +729,20 +234,22 +341,08 +304,70 +310,83 

1.3.58        4  St 34,910 36,000 46,300 35,400 55,330 ** 30,000 39,660 30,000

Ablageplatte für Waschtisch, aus 139,64 144,00 185,20 141,60 221,32 120,00 158,63 120,00 

116,4% 120,0% 154,3% 118,0% 184,4% 100,0% 132,2%
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+19,64 +24,00 +65,20 +21,60 +101,32 +38,63 

1.3.59        1  St 255,810 300,000 280,020 259,800 ** 189,270 366,530 275,240 189,270

Montageelement beh WC 255,81 300,00 280,02 259,80 189,27 366,53 275,24 189,27 

135,2% 158,5% 147,9% 137,3% 100,0% 193,7% 145,4%

+66,54 +110,73 +90,75 +70,53 +177,26 +85,97 

1.3.60        1  St ** 163,650 173,000 169,330 180,500 198,850 463,230 224,760 163,650

Tiefspülklosett in Behindertenausführung 163,65 173,00 169,33 180,50 198,85 463,23 224,76 163,65 

100,0% 105,7% 103,5% 110,3% 121,5% 283,1% 137,3%

+9,35 +5,68 +16,85 +35,20 +299,58 +61,11 

1.3.61        1  St 637,150 500,000 ** 385,610 662,600 616,860 430,940 538,860 385,610

Stützklappgriff mit zwei Tasten und 637,15 500,00 385,61 662,60 616,86 430,94 538,86 385,61 

165,2% 129,7% 100,0% 171,8% 160,0% 111,8% 139,7%

+251,54 +114,39 +276,99 +231,25 +45,33 +153,25 

1.3.62        1  St 60,320 60,000 ** 44,250 58,900 87,920 142,120 75,590 44,250

Behinderten -WC-Sitzgarnitur 60,32 60,00 44,25 58,90 87,92 142,12 75,59 44,25 

136,3% 135,6% 100,0% 133,1% 198,7% 321,2% 170,8%

+16,07 +15,75 +14,65 +43,67 +97,87 +31,34 

1.3.63        1  St 43,370 ** 34,000 35,220 49,800 55,980 59,830 46,370 34,000

Behinderten -Papierhalter 43,37 34,00 35,22 49,80 55,98 59,83 46,37 34,00 

Zylindrischer Papierhalte 127,6% 100,0% 103,6% 146,5% 164,6% 176,0% 136,4%

+9,37 +1,22 +15,80 +21,98 +25,83 +12,37 

1.3.64        1  St 197,030 500,000 192,920 260,800 543,350 ** 147,940 307,010 147,940

Elektrische Auslösung 197,03 500,00 192,92 260,80 543,35 147,94 307,01 147,94 

230V Taster 133,2% 338,0% 130,4% 176,3% 367,3% 100,0% 207,5%

+49,09 +352,06 +44,98 +112,86 +395,41 +159,07 
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1.3.65        1  St 87,030 100,000 ** 73,790 87,600 78,060 203,740 105,040 73,790

Befestigungselement für Stützklappgriff 87,03 100,00 73,79 87,60 78,06 203,74 105,04 73,79 

für barrieerefreie Vorwandinstallation 117,9% 135,5% 100,0% 118,7% 105,8% 276,1% 142,4%

+13,24 +26,21 +13,81 +4,27 +129,95 +31,25 

1.3.66        1  St 262,840 380,000 ** 257,310 270,100 304,500 273,750 291,420 257,310

WC Rückenstütze für Beh.WC 262,84 380,00 257,31 270,10 304,50 273,75 291,42 257,31 

102,1% 147,7% 100,0% 105,0% 118,3% 106,4% 113,3%

+5,53 +122,69 +12,79 +47,19 +16,44 +34,11 

1.3.67        1  St 78,300 ** 68,000 79,140 87,200 82,040 78,140 78,800 68,000

Beh.WC Bürstengarnitur 78,30 68,00 79,14 87,20 82,04 78,14 78,80 68,00 

115,1% 100,0% 116,4% 128,2% 120,6% 114,9% 115,9%

+10,30 +11,14 +19,20 +14,04 +10,14 +10,80 

1.3.68        1  St 201,430 180,000 166,770 ** 155,600 184,510 200,630 181,490 155,600

Behinderten  Waschtisch, unterfahrbar 201,43 180,00 166,77 155,60 184,51 200,63 181,49 155,60 

129,5% 115,7% 107,2% 100,0% 118,6% 128,9% 116,6%

+45,83 +24,40 +11,17 +28,91 +45,03 +25,89 

1.3.69        1  St 105,360 ** 68,000 68,620 73,800 74,500 116,880 84,530 68,000

Behinderten-Wandeinbau-Siphon DN 50 105,36 68,00 68,62 73,80 74,50 116,88 84,53 68,00 

154,9% 100,0% 100,9% 108,5% 109,6% 171,9% 124,3%

+37,36 +0,62 +5,80 +6,50 +48,88 +16,53 

1.3.70        1  St 131,420 90,000 66,050 51,300 ** 40,940 245,000 104,120 40,940

Kristallspiegel für Bereich Behinderten WC 131,42 90,00 66,05 51,30 40,94 245,00 104,12 40,94 

321,0% 219,8% 161,3% 125,3% 100,0% 598,4% 254,3%

+90,48 +49,06 +25,11 +10,36 +204,06 +63,18 

1.3.71        1  St ** 153,790 170,000 165,460 183,700 247,350 225,630 190,990 153,790

Waschtisch-Einhand-Wandbatterie Behind. 153,79 170,00 165,46 183,70 247,35 225,63 190,99 153,79 
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100,0% 110,5% 107,6% 119,4% 160,8% 146,7% 124,2%

+16,21 +11,67 +29,91 +93,56 +71,84 +37,20 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1.3 58.014,04 59.363,00 ** 49.922,57 55.128,50 55.797,99 65.066,30 57.215,44 37.982,50 

Ausstattungsgegenstände 116,2% 118,9% 100,0% 110,4% 111,8% 130,3% 114,6% 76,1%

Abweichung in € +8.091,47 +9.440,43 +5.205,93 +5.875,42 +15.143,73 +7.292,87

1.4   Dämmung und Zubehör 

1.4.1        60  m 8,730 ** 3,140 4,430 5,800 6,610 5,810 5,750 3,140

Dämmschale 523,80 188,40 265,80 348,00 396,60 348,60 345,20 188,40 

bis DN 15 278,0% 100,0% 141,1% 184,7% 210,5% 185,0% 183,1%

+335,40 +77,40 +159,60 +208,20 +160,20 +156,80 

1.4.2        100  m 9,190 ** 3,250 4,520 6,100 6,940 5,880 5,980 3,250

wie vor, jedoch für DN 20 919,00 325,00 452,00 610,00 694,00 588,00 598,00 325,00 

282,8% 100,0% 139,1% 187,7% 213,5% 180,9% 184,0%

+594,00 +127,00 +285,00 +369,00 +263,00 +273,00 

1.4.3        50  m 9,390 ** 3,400 6,200 6,500 8,850 7,560 6,980 3,400

wie vor, jedoch für DN 25 469,50 170,00 310,00 325,00 442,50 378,00 349,17 170,00 

276,2% 100,0% 182,4% 191,2% 260,3% 222,4% 205,3%

+299,50 +140,00 +155,00 +272,50 +208,00 +179,17 

1.4.4        80  m 10,240 ** 3,800 6,430 8,100 11,420 7,810 7,970 3,800

wie vor, jedoch für DN 32 819,20 304,00 514,40 648,00 913,60 624,80 637,33 304,00 

269,5% 100,0% 169,2% 213,2% 300,5% 205,5% 209,7%

+515,20 +210,40 +344,00 +609,60 +320,80 +333,33 

1.4.5        60  m 10,580 ** 6,160 8,630 10,200 14,780 10,380 10,120 6,160

wie vor, jedoch für DN 40 634,80 369,60 517,80 612,00 886,80 622,80 607,30 369,60 

171,8% 100,0% 140,1% 165,6% 239,9% 168,5% 164,3%
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+265,20 +148,20 +242,40 +517,20 +253,20 +237,70 

1.4.6        20  m 26,650 26,000 ** 13,490 28,300 36,180 24,880 25,920 13,490

wie vor, jedoch für DN 40 mit Blech 533,00 520,00 269,80 566,00 723,60 497,60 518,33 269,80 

197,6% 192,7% 100,0% 209,8% 268,2% 184,4% 192,1%

+263,20 +250,20 +296,20 +453,80 +227,80 +248,53 

1.4.7        5  m 38,720 32,000 ** 15,970 38,400 41,550 29,940 32,760 15,970

wie vor, jedoch für DN 50 mit Blech 193,60 160,00 79,85 192,00 207,75 149,70 163,82 79,85 

242,5% 200,4% 100,0% 240,5% 260,2% 187,5% 205,1%

+113,75 +80,15 +112,15 +127,90 +69,85 +83,97 

1.4.8        4  m 32,000 12,000 9,460 16,400 12,540 ** 3,880 14,380 3,880

Form- und Verbindungsstücke 128,00 48,00 37,84 65,60 50,16 15,52 57,52 15,52 

824,7% 309,3% 243,8% 422,7% 323,2% 100,0% 370,6%

+112,48 +32,48 +22,32 +50,08 +34,64 +42,00 

1.4.9        2  m 38,000 18,000 10,510 18,300 13,550 ** 6,380 17,460 6,380

Form- und Verbindungsstücke 76,00 36,00 21,02 36,60 27,10 12,76 34,91 12,76 

595,6% 282,1% 164,7% 286,8% 212,4% 100,0% 273,7%

+63,24 +23,24 +8,26 +23,84 +14,34 +22,15 

1.4.10        1  St 42,100 35,000 35,650 48,100 77,460 ** 29,940 44,710 29,940

R 90 Rohrabschottung DN 50 42,10 35,00 35,65 48,10 77,46 29,94 44,71 29,94 

140,6% 116,9% 119,1% 160,7% 258,7% 100,0% 149,3%

+12,16 +5,06 +5,71 +18,16 +47,52 +14,77 

1.4.11        10  St 38,720 34,000 ** 19,260 28,900 59,330 24,880 34,180 19,260

R 90 Rohrabschottung DN 40 387,20 340,00 192,60 289,00 593,30 248,80 341,82 192,60 

201,0% 176,5% 100,0% 150,1% 308,0% 129,2% 177,5%

+194,60 +147,40 +96,40 +400,70 +56,20 +149,22 

Seite: 30 von 64   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

12.02.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Wenke&Sporbert
Leipzig

APW
Lösch&Felkel
Elsterwerda

Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

1.4.12        10  St 34,250 28,000 16,720 25,100 51,290 ** 7,810 27,200 7,810

R 90 Rohrabschottung DN 32 342,50 280,00 167,20 251,00 512,90 78,10 271,95 78,10 

438,5% 358,5% 214,1% 321,4% 656,7% 100,0% 348,3%

+264,40 +201,90 +89,10 +172,90 +434,80 +193,85 

1.4.13        10  St 30,730 25,000 15,260 22,900 39,860 ** 7,560 23,550 7,560

R 90 Rohrabschottung DN 25 307,30 250,00 152,60 229,00 398,60 75,60 235,52 75,60 

406,5% 330,7% 201,9% 302,9% 527,2% 100,0% 311,5%

+231,70 +174,40 +77,00 +153,40 +323,00 +159,92 

1.4.14        20  St 29,700 20,000 12,460 18,700 29,970 ** 5,880 19,450 5,880

R 90 Rohrabschottung DN 20 594,00 400,00 249,20 374,00 599,40 117,60 389,03 117,60 

505,1% 340,1% 211,9% 318,0% 509,7% 100,0% 330,8%

+476,40 +282,40 +131,60 +256,40 +481,80 +271,43 

1.4.15        10  St 28,400 18,000 10,400 15,700 26,680 ** 5,810 17,500 5,810

R 90 Rohrabschottung DN 15 284,00 180,00 104,00 157,00 266,80 58,10 174,98 58,10 

488,8% 309,8% 179,0% 270,2% 459,2% 100,0% 301,2%

+225,90 +121,90 +45,90 +98,90 +208,70 +116,88 

1.4.16        21  St 14,800 18,000 19,950 22,500 43,680 ** 8,940 21,310 8,940

Fachgerechtes Schließen der Durchbrüche 310,80 378,00 418,95 472,50 917,28 187,74 447,55 187,74 

Brandschutzdurchführung 165,5% 201,3% 223,2% 251,7% 488,6% 100,0% 238,4%

+123,06 +190,26 +231,21 +284,76 +729,54 +259,81 

1.4.17        10  St 28,400 18,000 33,010 24,300 39,550 ** 11,630 25,820 11,630

Rohrschottung R 90 DN 15 284,00 180,00 330,10 243,00 395,50 116,30 258,15 116,30 

244,2% 154,8% 283,8% 208,9% 340,1% 100,0% 222,0%

+167,70 +63,70 +213,80 +126,70 +279,20 +141,85 

1.4.18        20  St 30,730 25,000 33,010 24,300 39,550 ** 11,750 27,390 11,750

Rohrschottung R 90 DN 20 614,60 500,00 660,20 486,00 791,00 235,00 547,80 235,00 
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261,5% 212,8% 280,9% 206,8% 336,6% 100,0% 233,1%

+379,60 +265,00 +425,20 +251,00 +556,00 +312,80 

1.4.19        10  St 32,660 32,000 33,010 24,300 39,550 ** 15,130 29,440 15,130

Rohrschottung R 90 DN 25 326,60 320,00 330,10 243,00 395,50 151,30 294,42 151,30 

215,9% 211,5% 218,2% 160,6% 261,4% 100,0% 194,6%

+175,30 +168,70 +178,80 +91,70 +244,20 +143,12 

1.4.20        10  St 34,250 38,000 33,010 24,300 41,920 ** 15,630 31,190 15,630

Rohrschottung R 90 DN 32 342,50 380,00 330,10 243,00 419,20 156,30 311,85 156,30 

219,1% 243,1% 211,2% 155,5% 268,2% 100,0% 199,6%

+186,20 +223,70 +173,80 +86,70 +262,90 +155,55 

1.4.21        10  St 38,720 40,000 34,270 25,700 44,080 ** 20,750 33,920 20,750

Rohrschottung R 90 DN 40 387,20 400,00 342,70 257,00 440,80 207,50 339,20 207,50 

186,6% 192,8% 165,2% 123,9% 212,4% 100,0% 163,5%

+179,70 +192,50 +135,20 +49,50 +233,30 +131,70 

1.4.22        50  m 8,700 3,200 5,360 6,300 ** 2,600 5,810 5,330 2,600

Wärmedämmung an Rohrleitungen mit 435,00 160,00 268,00 315,00 130,00 290,50 266,42 130,00 

334,6% 123,1% 206,2% 242,3% 100,0% 223,5% 205,0%

+305,00 +30,00 +138,00 +185,00 +160,50 +136,42 

1.4.23        50  m 9,350 3,500 5,470 6,500 ** 2,940 5,880 5,610 2,940

wie vor, jedoch DN 15 467,50 175,00 273,50 325,00 147,00 294,00 280,33 147,00 

318,0% 119,0% 186,1% 221,1% 100,0% 200,0% 190,8%

+320,50 +28,00 +126,50 +178,00 +147,00 +133,33 

1.4.24        10  m 8,700 18,000 9,310 16,300 15,230 ** 7,880 12,570 7,880

Dämmung Abwasser/Regenwasserleitung 87,00 180,00 93,10 163,00 152,30 78,80 125,70 78,80 

110,4% 228,4% 118,1% 206,9% 193,3% 100,0% 159,5%

+8,20 +101,20 +14,30 +84,20 +73,50 +46,90 
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1.4.25        60  m 7,350 12,000 8,890 15,100 13,440 ** 6,750 10,590 6,750

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 441,00 720,00 533,40 906,00 806,40 405,00 635,30 405,00 

jedoch für DN 100 108,9% 177,8% 131,7% 223,7% 199,1% 100,0% 156,9%

+36,00 +315,00 +128,40 +501,00 +401,40 +230,30 

1.4.26        100  m 6,890 9,000 8,360 13,900 11,090 ** 5,630 9,150 5,630

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 689,00 900,00 836,00 1.390,00 1.109,00 563,00 914,50 563,00 

jedoch für DN 70 122,4% 159,9% 148,5% 246,9% 197,0% 100,0% 162,5%

+126,00 +337,00 +273,00 +827,00 +546,00 +351,50 

1.4.27        8  m 8,730 ** 4,000 4,430 10,100 6,610 5,810 6,610 4,000

Dämmschale RS 800 bis DN 15 69,84 32,00 35,44 80,80 52,88 46,48 52,91 32,00 

218,3% 100,0% 110,8% 252,5% 165,3% 145,3% 165,3%

+37,84 +3,44 +48,80 +20,88 +14,48 +20,91 

1.4.28        20  m 9,020 ** 4,190 4,520 10,400 6,940 5,880 6,830 4,190

wie vor, jedoch für DN 20 180,40 83,80 90,40 208,00 138,80 117,60 136,50 83,80 

215,3% 100,0% 107,9% 248,2% 165,6% 140,3% 163,0%

+96,60 +6,60 +124,20 +55,00 +33,80 +52,70 

1.4.29        8  m 9,190 ** 5,560 6,200 11,800 8,850 7,560 8,190 5,560

wie vor, jedoch für DN 25 73,52 44,48 49,60 94,40 70,80 60,48 65,55 44,48 

165,3% 100,0% 111,5% 212,2% 159,2% 136,0% 147,3%

+29,04 +5,12 +49,92 +26,32 +16,00 +21,07 

1.4.30        8  m 9,390 ** 6,160 6,430 13,100 11,420 7,810 9,050 6,160

wie vor, jedoch für DN 32 75,12 49,28 51,44 104,80 91,36 62,48 72,41 49,28 

152,4% 100,0% 104,4% 212,7% 185,4% 126,8% 146,9%

+25,84 +2,16 +55,52 +42,08 +13,20 +23,13 

1.4.31        8  m 11,100 8,800 ** 8,630 15,300 14,780 10,380 11,500 8,630
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wie vor, jedoch für DN 40 88,80 70,40 69,04 122,40 118,24 83,04 91,99 69,04 

128,6% 102,0% 100,0% 177,3% 171,3% 120,3% 133,3%

+19,76 +1,36 +53,36 +49,20 +14,00 +22,95 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1.4 11.126,88 8.178,96 8.081,83 10.405,20 12.966,63 ** 6.901,44 9.610,17 4.943,41 

Dämmung und Zubehör 161,2% 118,5% 117,1% 150,8% 187,9% 100,0% 139,2% 71,6%

Abweichung in € +4.225,44 +1.277,52 +1.180,39 +3.503,76 +6.065,19 +2.708,73

1.5   Sonstiges 

1.5.1        34  St ** 4,000 7,000 8,430 9,800 5,100 8,130 7,080 4,000

Verfüllen der Fugen mit dauerelastischen, 136,00 238,00 286,62 333,20 173,40 276,42 240,61 136,00 

 silikonhaltigen Füllstoffen, 100,0% 175,0% 210,8% 245,0% 127,5% 203,3% 177,0%

+102,00 +150,62 +197,20 +37,40 +140,42 +104,61 

1.5.2        30  St ** 4,000 7,000 8,430 9,800 5,310 7,880 7,070 4,000

wie vor, jedoch für WC 120,00 210,00 252,90 294,00 159,30 236,40 212,10 120,00 

100,0% 175,0% 210,8% 245,0% 132,8% 197,0% 176,8%

+90,00 +132,90 +174,00 +39,30 +116,40 +92,10 

1.5.3        1  St 4,000 7,000 8,430 9,800 ** 2,530 8,000 6,630 2,530

wie vor, jedoch für Ausguß 4,00 7,00 8,43 9,80 2,53 8,00 6,63 2,53 

158,1% 276,7% 333,2% 387,4% 100,0% 316,2% 262,1%

+1,47 +4,47 +5,90 +7,27 +5,47 +4,10 

1.5.4        4  St 5,000 7,000 8,430 12,900 ** 4,180 9,250 7,790 4,180

wie vor, jedoch Kleinspüle 20,00 28,00 33,72 51,60 16,72 37,00 31,17 16,72 

119,6% 167,5% 201,7% 308,6% 100,0% 221,3% 186,4%

+3,28 +11,28 +17,00 +34,88 +20,28 +14,45 

1.5.5        250  kg 9,800 9,800 ** 7,430 11,800 12,450 11,810 10,520 7,430

Profilstahl für Befestigungskonstruktion 2.450,00 2.450,00 1.857,50 2.950,00 3.112,50 2.952,50 2.628,75 1.857,50 
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131,9% 131,9% 100,0% 158,8% 167,6% 159,0% 141,6%

+592,50 +592,50 +1.092,50 +1.255,00 +1.095,00 +771,25 

1.5.6        1  psch 230,000 280,000 ** 133,560 300,000 300,000 567,500 301,840 133,560

Wasseranalyse 230,00 280,00 133,56 300,00 300,00 567,50 301,84 133,56 

172,2% 209,6% 100,0% 224,6% 224,6% 424,9% 226,0%

+96,44 +146,44 +166,44 +166,44 +433,94 +168,28 

1.5.7        1  psch ** 65,000 300,000 165,360 200,000 176,000 567,500 245,640 65,000

Untersuchung des Warmwasser auf 65,00 300,00 165,36 200,00 176,00 567,50 245,64 65,00 

100,0% 461,5% 254,4% 307,7% 270,8% 873,1% 377,9%

+235,00 +100,36 +135,00 +111,00 +502,50 +180,64 

1.5.8        1  psch 250,000 180,000 100,700 180,000 ** 75,000 331,250 186,160 75,000

Druckprüfung für Trinkwasserleitung 250,00 180,00 100,70 180,00 75,00 331,25 186,16 75,00 

333,3% 240,0% 134,3% 240,0% 100,0% 441,7% 248,2%

+175,00 +105,00 +25,70 +105,00 +256,25 +111,16 

1.5.9        1  psch 85,000 110,000 ** 44,520 250,000 65,000 193,750 124,710 44,520

Spülen d.Leit.anl für Kalt-u.Warmw. 85,00 110,00 44,52 250,00 65,00 193,75 124,71 44,52 

190,9% 247,1% 100,0% 561,5% 146,0% 435,2% 280,1%

+40,48 +65,48 +205,48 +20,48 +149,23 +80,19 

1.5.10        1  psch 60,000 180,000 47,700 150,000 ** 20,000 150,000 101,280 20,000

Zusätzliche Druckprüfung 60,00 180,00 47,70 150,00 20,00 150,00 101,28 20,00 

300,0% 900,0% 238,5% 750,0% 100,0% 750,0% 506,4%

+40,00 +160,00 +27,70 +130,00 +130,00 +81,28 

1.5.11        1  psch 135,000 80,000 165,360 350,000 ** 35,000 418,750 197,350 35,000

Desinfizieren und Nachspülen der 135,00 80,00 165,36 350,00 35,00 418,75 197,35 35,00 

 Trinkwasser 385,7% 228,6% 472,5% 1.000,0% 100,0% 1.196,4% 563,9%

+100,00 +45,00 +130,36 +315,00 +383,75 +162,35 
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1.5.12        1  psch 65,000 280,000 95,400 150,000 ** 15,000 260,000 144,230 15,000

Bemusterung der angebotenen Austattung 65,00 280,00 95,40 150,00 15,00 260,00 144,23 15,00 

433,3% 1.866,7% 636,0% 1.000,0% 100,0% 1.733,3% 961,5%

+50,00 +265,00 +80,40 +135,00 +245,00 +129,23 

1.5.13        1  psch 80,000 180,000 ** 79,500 150,000 120,000 656,250 210,960 79,500

Abnahme der gesamten Be- und 80,00 180,00 79,50 150,00 120,00 656,25 210,96 79,50 

100,6% 226,4% 100,0% 188,7% 150,9% 825,5% 265,4%

+0,50 +100,50 +70,50 +40,50 +576,75 +131,46 

1.5.14        1  psch 190,000 180,000 63,600 120,000 ** 10,000 512,500 179,350 10,000

Beaufsichtigen der Leistungen anderer 190,00 180,00 63,60 120,00 10,00 512,50 179,35 10,00 

1.900,0% 1.800,0% 636,0% 1.200,0% 100,0% 5.125,0% 1.793,5%

+180,00 +170,00 +53,60 +110,00 +502,50 +169,35 

1.5.15        1  psch 220,000 ** 38,000 44,520 80,000 45,000 181,250 101,460 38,000

Einstellen des Temperaturbegrenzers und 220,00 38,00 44,52 80,00 45,00 181,25 101,46 38,00 

Ausflußbegrenzers an allen Dusch- / 578,9% 100,0% 117,2% 210,5% 118,4% 477,0% 267,0%

+182,00 +6,52 +42,00 +7,00 +143,25 +63,46 

1.5.16        20  St 9,800 3,800 ** 1,360 3,800 7,200 8,810 5,800 1,360

Rohrmarkierer aus Kunststoff 196,00 76,00 27,20 76,00 144,00 176,20 115,90 27,20 

 2403 720,6% 279,4% 100,0% 279,4% 529,4% 647,8% 426,5%

+168,80 +48,80 +48,80 +116,80 +149,00 +88,70 

1.5.17        40  St ** 40,500 50,000 49,730 95,000 54,500 100,000 64,960 40,500

Kernlochbohrungen in Wänden 1.620,00 2.000,00 1.989,20 3.800,00 2.180,00 4.000,00 2.598,20 1.620,00 

100,0% 123,5% 122,8% 234,6% 134,6% 246,9% 160,4%

+380,00 +369,20 +2.180,00 +560,00 +2.380,00 +978,20 

1.5.18        1  psch 780,000 120,000 ** 9,280 450,000 750,000 568,750 446,340 9,280
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Bestands- und Revisionsplan erstellen 780,00 120,00 9,28 450,00 750,00 568,75 446,34 9,28 

 Sanitär 8.405,2% 1.293,1% 100,0% 4.849,1% 8.081,9% 6.128,8% 4.809,7%

+770,72 +110,72 +440,72 +740,72 +559,47 +437,06 

1.5.19        12  St 12,800 ** 7,800 9,280 11,800 9,250 9,940 10,150 7,800

Kennzeichnungsschilder 153,60 93,60 111,36 141,60 111,00 119,28 121,74 93,60 

164,1% 100,0% 119,0% 151,3% 118,6% 127,4% 130,1%

+60,00 +17,76 +48,00 +17,40 +25,68 +28,14 

1.5.20        1  St 680,000 100,000 514,100 150,000 ** 75,000 518,750 339,640 75,000

Fotodokumentation 680,00 100,00 514,10 150,00 75,00 518,75 339,64 75,00 

906,7% 133,3% 685,5% 200,0% 100,0% 691,7% 452,9%

+605,00 +25,00 +439,10 +75,00 +443,75 +264,64 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1.5 7.539,60 7.130,60 ** 6.030,53 10.186,20 7.585,45 12.732,05 8.534,06 4.473,41 

Sonstiges 125,0% 118,2% 100,0% 168,9% 125,8% 211,1% 141,5% 74,2%

Abweichung in € +1.509,07 +1.100,07 +4.155,67 +1.554,92 +6.701,52 +2.503,53

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   1 126.538,43 130.127,03 ** 121.412,41 124.720,00 125.646,65 145.995,84 129.073,49 87.432,20 

KG 410 Sanitär 104,2% 107,2% 100,0% 102,7% 103,5% 120,2% 106,3% 72,0%

Abweichung in € +5.126,02 +8.714,62 +3.307,59 +4.234,24 +24.583,43 +7.661,08

2   KG 420 Heizung 

2.1   Wärmeerzeuger 

2.1.1        1  St ** 38.186,500 46.000,000 40.152,690 44.623,900 43.148,880 39.713,570 41.970,920 38.186,500

Sole/Wasser-Wärmepumpe in kompakter 38.186,50 46.000,00 40.152,69 44.623,90 43.148,88 39.713,57 41.970,92 38.186,50 

100,0% 120,5% 105,1% 116,9% 113,0% 104,0% 109,9%

+7.813,50 +1.966,19 +6.437,40 +4.962,38 +1.527,07 +3.784,42 

2.1.2        1  St ** 505,300 765,000 513,900 581,300 561,150 1.142,850 678,250 505,300
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Anschluss-Set 505,30 765,00 513,90 581,30 561,15 1.142,85 678,25 505,30 

100,0% 151,4% 101,7% 115,0% 111,1% 226,2% 134,2%

+259,70 +8,60 +76,00 +55,85 +637,55 +172,95 

2.1.3        1  St ** 1.386,000 1.830,000 1.446,360 1.507,600 1.418,660 1.788,300 1.562,820 1.386,000

Schalldämmende Kompensatoren 1.386,00 1.830,00 1.446,36 1.507,60 1.418,66 1.788,30 1.562,82 1.386,00 

100,0% 132,0% 104,4% 108,8% 102,4% 129,0% 112,8%

+444,00 +60,36 +121,60 +32,66 +402,30 +176,82 

2.1.4        2  St 203,860 ** 100,000 208,620 124,100 111,900 132,300 146,800 100,000

Kleinverteiler 407,72 200,00 417,24 248,20 223,80 264,60 293,59 200,00 

203,9% 100,0% 208,6% 124,1% 111,9% 132,3% 146,8%

+207,72 +217,24 +48,20 +23,80 +64,60 +93,59 

2.1.5        1  St 131,100 ** 120,000 131,660 149,900 133,210 162,150 138,000 120,000

Druckwächter 131,10 120,00 131,66 149,90 133,21 162,15 138,00 120,00 

109,3% 100,0% 109,7% 124,9% 111,0% 135,1% 115,0%

+11,10 +11,66 +29,90 +13,21 +42,15 +18,00 

2.1.6        4  St 399,800 450,000 465,590 520,800 ** 293,910 509,850 439,990 293,910

Wärmeträgermedium "Tyfocor" 1.599,20 1.800,00 1.862,36 2.083,20 1.175,64 2.039,40 1.759,97 1.175,64 

 Ethylenglykol- Basis 136,0% 153,1% 158,4% 177,2% 100,0% 173,5% 149,7%

+423,56 +624,36 +686,72 +907,56 +863,76 +584,33 

2.1.7        2  St 2.093,500 2.393,000 2.264,610 ** 1.867,700 2.408,780 2.134,340 2.193,660 1.867,700

Umwälzpumpe 4.187,00 4.786,00 4.529,22 3.735,40 4.817,56 4.268,68 4.387,31 3.735,40 

112,1% 128,1% 121,3% 100,0% 129,0% 114,3% 117,5%

+451,60 +1.050,60 +793,82 +1.082,16 +533,28 +651,91 

2.1.8        1  St 1.554,500 1.680,000 1.600,000 1.740,600 1.760,060 ** 1.283,080 1.603,040 1.283,080

Platten-Wärmetauscher 1.554,50 1.680,00 1.600,00 1.740,60 1.760,06 1.283,08 1.603,04 1.283,08 

121,2% 130,9% 124,7% 135,7% 137,2% 100,0% 124,9%
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+271,42 +396,92 +316,92 +457,52 +476,98 +319,96 

2.1.9        2  St 582,060 586,000 ** 573,920 608,500 628,800 696,850 612,690 573,920

3-Weg Hubventil, PN 6 1.164,12 1.172,00 1.147,84 1.217,00 1.257,60 1.393,70 1.225,38 1.147,84 

101,4% 102,1% 100,0% 106,0% 109,6% 121,4% 106,8%

+16,28 +24,16 +69,16 +109,76 +245,86 +77,54 

2.1.10        3  St ** 293,170 340,000 315,690 303,900 321,580 359,790 322,360 293,170

2-Weg Drosselklappe DN 65, PN 6/10/16 879,51 1.020,00 947,07 911,70 964,74 1.079,37 967,07 879,51 

100,0% 116,0% 107,7% 103,7% 109,7% 122,7% 110,0%

+140,49 +67,56 +32,19 +85,23 +199,86 +87,56 

2.1.11        1  St 2.153,830 2.300,000 2.621,800 2.225,100 ** 2.095,800 2.949,250 2.390,960 2.095,800

Wärmepufferspeicher 2.153,83 2.300,00 2.621,80 2.225,10 2.095,80 2.949,25 2.390,96 2.095,80 

102,8% 109,7% 125,1% 106,2% 100,0% 140,7% 114,1%

+58,03 +204,20 +526,00 +129,30 +853,45 +295,16 

2.1.12        2  St 121,500 140,000 120,530 135,700 113,560 ** 18,980 108,380 18,980

Tauchhülse 243,00 280,00 241,06 271,40 227,12 37,96 216,76 37,96 

640,1% 737,6% 635,0% 715,0% 598,3% 100,0% 571,0%

+205,04 +242,04 +203,10 +233,44 +189,16 +178,80 

2.1.13        2  St 97,340 138,000 92,860 109,400 91,910 ** 87,950 102,910 87,950

Tauchtemperatursensor 194,68 276,00 185,72 218,80 183,82 175,90 205,82 175,90 

110,7% 156,9% 105,6% 124,4% 104,5% 100,0% 117,0%

+18,78 +100,10 +9,82 +42,90 +7,92 +29,92 

2.1.14        1  St 550,720 550,000 ** 526,960 563,400 579,880 646,940 569,650 526,960

3-Weg Hubventil, PN 6 550,72 550,00 526,96 563,40 579,88 646,94 569,65 526,96 

104,5% 104,4% 100,0% 106,9% 110,0% 122,8% 108,1%

+23,76 +23,04 +36,44 +52,92 +119,98 +42,69 
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2.1.15        1  St 857,300 590,000 ** 560,260 591,300 569,790 655,700 637,390 560,260

3-Weg Hubventil, PN 6 ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

153,0% 105,3% 100,0% 105,5% 101,7% 117,0% 113,8%

2.1.16        2  St ** 582,170 590,000 584,420 608,400 638,800 684,690 614,750 582,170

3-Weg Hubventil, PN 6 1.164,34 1.180,00 1.168,84 1.216,80 1.277,60 1.369,38 1.229,49 1.164,34 

100,0% 101,3% 100,4% 104,5% 109,7% 117,6% 105,6%

+15,66 +4,50 +52,46 +113,26 +205,04 +65,15 

2.1.17        1  St 2.219,140 2.460,000 2.010,420 1.867,900 2.116,300 ** 1.765,610 2.073,230 1.765,610

Umwälzpumpe DN50 2.219,14 2.460,00 2.010,42 1.867,90 2.116,30 1.765,61 2.073,23 1.765,61 

125,7% 139,3% 113,9% 105,8% 119,9% 100,0% 117,4%

+453,53 +694,39 +244,81 +102,29 +350,69 +307,62 

2.1.18        1  St 2.932,110 2.699,000 2.298,110 2.616,900 2.786,880 ** 2.134,340 2.577,890 2.134,340

Umwälzpumpe DN65 ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

137,4% 126,5% 107,7% 122,6% 130,6% 100,0% 120,8%

2.1.19        2  St 97,300 100,000 ** 92,860 109,400 103,820 110,030 102,240 92,860

Anlegetemperatursensor 194,60 200,00 185,72 218,80 207,64 220,06 204,47 185,72 

104,8% 107,7% 100,0% 117,8% 111,8% 118,5% 110,1%

+8,88 +14,28 +33,08 +21,92 +34,34 +18,75 

2.1.20        1  St 132,800 150,000 ** 126,570 152,300 157,620 152,700 145,330 126,570

Sicherheitstemperaturbegrenzer 132,80 150,00 126,57 152,30 157,62 152,70 145,33 126,57 

104,9% 118,5% 100,0% 120,3% 124,5% 120,6% 114,8%

+6,23 +23,43 +25,73 +31,05 +26,13 +18,76 

2.1.21        1  St 222,640 250,000 ** 209,250 248,700 244,720 241,950 236,210 209,250

Feuchte-Anbauschalter 222,64 250,00 209,25 248,70 244,72 241,95 236,21 209,25 
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106,4% 119,5% 100,0% 118,9% 117,0% 115,6% 112,9%

+13,39 +40,75 +39,45 +35,47 +32,70 +26,96 

2.1.22        1  St 1.281,390 1.259,000 ** 1.143,540 1.323,800 1.321,980 1.382,250 1.285,330 1.143,540

Erweiterung Hardware SPS-Steuerung 1.281,39 1.259,00 1.143,54 1.323,80 1.321,98 1.382,25 1.285,33 1.143,54 

112,1% 110,1% 100,0% 115,8% 115,6% 120,9% 112,4%

+137,85 +115,46 +180,26 +178,44 +238,71 +141,79 

2.1.23        1  St 101,640 ** 100,000 110,040 113,400 107,480 151,800 114,060 100,000

Erweiterung NC 101,64 100,00 110,04 113,40 107,48 151,80 114,06 100,00 

101,6% 100,0% 110,0% 113,4% 107,5% 151,8% 114,1%

+1,64 +10,04 +13,40 +7,48 +51,80 +14,06 

2.1.24        1  St 221,430 ** 210,000 214,980 247,100 233,260 240,450 227,870 210,000

Erweiterung Heizkreis 1 221,43 210,00 214,98 247,10 233,26 240,45 227,87 210,00 

105,4% 100,0% 102,4% 117,7% 111,1% 114,5% 108,5%

+11,43 +4,98 +37,10 +23,26 +30,45 +17,87 

2.1.25        1  St 188,730 200,000 ** 186,360 210,600 200,320 230,100 202,690 186,360

Erweiterung Kühlen über Heizkreis 1 188,73 200,00 186,36 210,60 200,32 230,10 202,69 186,36 

101,3% 107,3% 100,0% 113,0% 107,5% 123,5% 108,8%

+2,37 +13,64 +24,24 +13,96 +43,74 +16,33 

2.1.26        1  St 495,730 250,000 ** 234,700 293,600 304,260 268,090 307,730 234,700

BACnet-Modul NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

211,2% 106,5% 100,0% 125,1% 129,6% 114,2% 131,1%

2.1.27        1  St 447,750 200,000 ** 184,620 221,700 239,460 184,690 246,370 184,620

Modbus-Modul ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

242,5% 108,3% 100,0% 120,1% 129,7% 100,0% 133,4%
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2.1.28        1  St 1.462,890 1.500,000 ** 1.296,340 1.512,200 1.520,900 1.529,740 1.470,350 1.296,340

Kältemittelsensor für R134A 1.462,89 1.500,00 1.296,34 1.512,20 1.520,90 1.529,74 1.470,35 1.296,34 

112,8% 115,7% 100,0% 116,7% 117,3% 118,0% 113,4%

+166,55 +203,66 +215,86 +224,56 +233,40 +174,01 

2.1.29        1  St 1.875,500 ** 1.800,000 2.010,500 1.860,000 1.891,000 2.077,900 1.919,150 1.800,000

Inbetriebnahme Wärmepumpe 1.875,50 1.800,00 2.010,50 1.860,00 1.891,00 2.077,90 1.919,15 1.800,00 

104,2% 100,0% 111,7% 103,3% 105,1% 115,4% 106,6%

+75,50 +210,50 +60,00 +91,00 +277,90 +119,15 

2.1.30        1  St 140,000 150,000 140,450 160,000 ** 137,860 164,650 148,830 137,860

Auftragspauschale 140,00 150,00 140,45 160,00 137,86 164,65 148,83 137,86 

101,6% 108,8% 101,9% 116,1% 100,0% 119,4% 108,0%

+2,14 +12,14 +2,59 +22,14 +26,79 +10,97 

2.1.31        1  St 1.647,000 1.480,000 1.401,320 ** 1.400,000 1.499,990 1.644,350 1.512,110 1.400,000

Wartung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

117,6% 105,7% 100,1% 100,0% 107,1% 117,5% 108,0%

2.1.32        1  St ** 140,000 180,000 140,450 160,000 150,000 164,650 155,850 140,000

Auftragspauschale NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

100,0% 128,6% 100,3% 114,3% 107,1% 117,6% 111,3%

2.1.33        1  St 1.599,000 1.600,000 ** 1.482,940 1.700,000 1.678,800 1.924,250 1.664,170 1.482,940

Remote Service (jährlicher Preis) NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

Optimierung 107,8% 107,9% 100,0% 114,6% 113,2% 129,8% 112,2%

2.1.34        1  St 1.095,000 700,000 ** 630,700 750,000 773,500 813,950 793,860 630,700
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Konnektivitätspaket SPS (jährliche Miete NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

173,6% 111,0% 100,0% 118,9% 122,6% 129,1% 125,9%

2.1.35        115  m 12,640 28,380 42,790 ** 9,900 23,990 37,430 25,860 9,900

Stahlrohr gepresst DN 50 1.453,60 3.263,70 4.920,85 1.138,50 2.758,85 4.304,45 2.973,33 1.138,50 

127,7% 286,7% 432,2% 100,0% 242,3% 378,1% 261,2%

+315,10 +2.125,20 +3.782,35 +1.620,35 +3.165,95 +1.834,83 

2.1.36        60  m 11,560 25,830 32,940 ** 7,900 21,650 30,370 21,710 7,900

Stahlrohr gepresst DN 40 693,60 1.549,80 1.976,40 474,00 1.299,00 1.822,20 1.302,50 474,00 

146,3% 327,0% 417,0% 100,0% 274,1% 384,4% 274,8%

+219,60 +1.075,80 +1.502,40 +825,00 +1.348,20 +828,50 

2.1.37        60  m 9,610 25,470 27,570 ** 7,300 20,100 25,020 19,180 7,300

Stahlrohr gepresst DN 32 576,60 1.528,20 1.654,20 438,00 1.206,00 1.501,20 1.150,70 438,00 

131,6% 348,9% 377,7% 100,0% 275,3% 342,7% 262,7%

+138,60 +1.090,20 +1.216,20 +768,00 +1.063,20 +712,70 

2.1.38        20  m 8,940 24,880 21,990 ** 6,300 17,820 21,100 16,840 6,300

Stahlrohr gepresst DN 25 178,80 497,60 439,80 126,00 356,40 422,00 336,77 126,00 

141,9% 394,9% 349,0% 100,0% 282,9% 334,9% 267,3%

+52,80 +371,60 +313,80 +230,40 +296,00 +210,77 

2.1.39        100  m 8,310 24,000 16,950 ** 5,200 15,990 16,830 14,550 5,200

Stahlrohr gepresst DN 20 831,00 2.400,00 1.695,00 520,00 1.599,00 1.683,00 1.454,67 520,00 

159,8% 461,5% 326,0% 100,0% 307,5% 323,7% 279,8%

+311,00 +1.880,00 +1.175,00 +1.079,00 +1.163,00 +934,67 

2.1.40        10  m 6,780 24,000 11,700 ** 5,100 13,830 13,710 12,520 5,100

Stahlrohr gepresst DN 15 67,80 240,00 117,00 51,00 138,30 137,10 125,20 51,00 

132,9% 470,6% 229,4% 100,0% 271,2% 268,8% 245,5%
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+16,80 +189,00 +66,00 +87,30 +86,10 +74,20 

2.1.41        10  St ** 14,700 45,000 46,990 50,900 22,810 62,830 40,540 14,700

T-Stück DN 50 147,00 450,00 469,90 509,00 228,10 628,30 405,38 147,00 

100,0% 306,1% 319,7% 346,3% 155,2% 427,4% 275,8%

+303,00 +322,90 +362,00 +81,10 +481,30 +258,38 

2.1.42        10  St ** 13,500 36,000 38,600 41,700 18,140 51,740 33,280 13,500

T-Stück DN 40 135,00 360,00 386,00 417,00 181,40 517,40 332,80 135,00 

100,0% 266,7% 285,9% 308,9% 134,4% 383,3% 246,5%

+225,00 +251,00 +282,00 +46,40 +382,40 +197,80 

2.1.43        18  St ** 10,950 33,000 32,840 37,800 16,530 45,710 29,470 10,950

T-Stück DN 32 197,10 594,00 591,12 680,40 297,54 822,78 530,49 197,10 

100,0% 301,4% 299,9% 345,2% 151,0% 417,4% 269,1%

+396,90 +394,02 +483,30 +100,44 +625,68 +333,39 

2.1.44        8  St ** 7,850 21,800 20,620 26,100 9,880 31,030 19,550 7,850

T-Stück DN 25 62,80 174,40 164,96 208,80 79,04 248,24 156,37 62,80 

100,0% 277,7% 262,7% 332,5% 125,9% 395,3% 249,0%

+111,60 +102,16 +146,00 +16,24 +185,44 +93,57 

2.1.45        26  St 7,720 18,000 15,160 19,300 ** 6,670 23,320 15,030 6,670

T-Stück DN 20 200,72 468,00 394,16 501,80 173,42 606,32 390,74 173,42 

115,7% 269,9% 227,3% 289,4% 100,0% 349,6% 225,3%

+27,30 +294,58 +220,74 +328,38 +432,90 +217,32 

2.1.46        4  St 6,980 18,000 10,270 13,800 ** 5,920 16,050 11,840 5,920

T-Stück DN 15 27,92 72,00 41,08 55,20 23,68 64,20 47,35 23,68 

117,9% 304,1% 173,5% 233,1% 100,0% 271,1% 200,0%

+4,24 +48,32 +17,40 +31,52 +40,52 +23,67 
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2.1.47        10  St 10,300 6,000 30,540 16,600 ** 4,880 31,930 16,710 4,880

Überbogen DN 25 103,00 60,00 305,40 166,00 48,80 319,30 167,08 48,80 

211,1% 123,0% 625,8% 340,2% 100,0% 654,3% 342,4%

+54,20 +11,20 +256,60 +117,20 +270,50 +118,28 

2.1.48        10  St 9,020 8,000 22,550 14,700 ** 4,490 24,970 13,960 4,490

Überbogen DN 20 90,20 80,00 225,50 147,00 44,90 249,70 139,55 44,90 

200,9% 178,2% 502,2% 327,4% 100,0% 556,1% 310,9%

+45,30 +35,10 +180,60 +102,10 +204,80 +94,65 

2.1.49        10  St 8,280 10,000 19,920 12,300 ** 5,120 21,850 12,910 5,120

Überbogen DN 15 82,80 100,00 199,20 123,00 51,20 218,50 129,12 51,20 

161,7% 195,3% 389,1% 240,2% 100,0% 426,8% 252,1%

+31,60 +48,80 +148,00 +71,80 +167,30 +77,92 

2.1.50        10  St ** 14,030 25,000 29,560 28,200 19,580 33,330 24,950 14,030

Reduzierstück DN 50 / DN 40 140,30 250,00 295,60 282,00 195,80 333,30 249,50 140,30 

100,0% 178,2% 210,7% 201,0% 139,6% 237,6% 177,8%

+109,70 +155,30 +141,70 +55,50 +193,00 +109,20 

2.1.51        10  St ** 11,080 30,000 22,930 21,600 11,490 26,040 20,520 11,080

Reduzierstück DN 40 / DN 32 110,80 300,00 229,30 216,00 114,90 260,40 205,23 110,80 

100,0% 270,8% 206,9% 194,9% 103,7% 235,0% 185,2%

+189,20 +118,50 +105,20 +4,10 +149,60 +94,43 

2.1.52        4  St 7,860 15,000 16,010 14,500 ** 6,280 18,450 13,020 6,280

Reduzierstück DN 32 / DN 25 31,44 60,00 64,04 58,00 25,12 73,80 52,07 25,12 

125,2% 238,9% 254,9% 230,9% 100,0% 293,8% 207,3%

+6,32 +34,88 +38,92 +32,88 +48,68 +26,95 

2.1.53        4  St ** 5,150 16,000 15,700 17,700 5,930 19,680 13,360 5,150

Reduzierstück DN 25 / DN 20 20,60 64,00 62,80 70,80 23,72 78,72 53,44 20,60 
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100,0% 310,7% 304,9% 343,7% 115,1% 382,1% 259,4%

+43,40 +42,20 +50,20 +3,12 +58,12 +32,84 

2.1.54        10  St ** 4,500 13,000 12,110 14,900 5,460 15,820 10,970 4,500

Reduzierstück DN 20 / DN 15 45,00 130,00 121,10 149,00 54,60 158,20 109,65 45,00 

100,0% 288,9% 269,1% 331,1% 121,3% 351,6% 243,8%

+85,00 +76,10 +104,00 +9,60 +113,20 +64,65 

2.1.55        50  St ** 15,030 28,500 31,340 36,100 16,460 45,340 28,800 15,030

Bogen 90°/45° DN 50 751,50 1.425,00 1.567,00 1.805,00 823,00 2.267,00 1.439,75 751,50 

100,0% 189,6% 208,5% 240,2% 109,5% 301,7% 191,6%

+673,50 +815,50 +1.053,50 +71,50 +1.515,50 +688,25 

2.1.56        50  St ** 12,080 18,930 22,400 24,500 13,480 30,580 20,330 12,080

Bogen 90°/45° DN 40 604,00 946,50 1.120,00 1.225,00 674,00 1.529,00 1.016,42 604,00 

100,0% 156,7% 185,4% 202,8% 111,6% 253,1% 168,3%

+342,50 +516,00 +621,00 +70,00 +925,00 +412,42 

2.1.57        40  St ** 8,860 17,310 19,510 22,200 9,390 26,110 17,230 8,860

Bogen 90°/45° DN 32 354,40 692,40 780,40 888,00 375,60 1.044,40 689,20 354,40 

100,0% 195,4% 220,2% 250,6% 106,0% 294,7% 194,5%

+338,00 +426,00 +533,60 +21,20 +690,00 +334,80 

2.1.58        16  St ** 6,150 13,280 16,370 15,700 6,560 19,610 12,950 6,150

Bogen 90°/45° DN 25 98,40 212,48 261,92 251,20 104,96 313,76 207,12 98,40 

100,0% 215,9% 266,2% 255,3% 106,7% 318,9% 210,6%

+114,08 +163,52 +152,80 +6,56 +215,36 +108,72 

2.1.59        60  St 9,030 12,000 14,770 13,500 ** 5,000 15,950 11,710 5,000

Bogen 90°/45° DN 20 541,80 720,00 886,20 810,00 300,00 957,00 702,50 300,00 

180,6% 240,0% 295,4% 270,0% 100,0% 319,0% 234,2%

+241,80 +420,00 +586,20 +510,00 +657,00 +402,50 
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2.1.60        10  St 5,240 12,000 14,020 12,400 ** 4,780 13,840 10,380 4,780

Bogen 90°/45° DN 15 52,40 120,00 140,20 124,00 47,80 138,40 103,80 47,80 

109,6% 251,0% 293,3% 259,4% 100,0% 289,5% 217,2%

+4,60 +72,20 +92,40 +76,20 +90,60 +56,00 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   2.1 ** 69.946,86 88.996,08 84.236,02 80.643,80 79.189,73 87.171,01 81.697,28 65.910,80 

Wärmeerzeuger 100,0% 127,2% 120,4% 115,3% 113,2% 124,6% 116,8% 94,2%

Abweichung in € +19.049,22 +14.289,16 +10.696,94 +9.242,87 +17.224,15 +11.750,42

2.2   Pumpen, Armaturen und 

2.2.1        3  St 656,940 590,000 ** 420,660 685,100 465,920 452,590 545,200 420,660

Umwälzpumpe NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

156,2% 140,3% 100,0% 162,9% 110,8% 107,6% 129,6%

2.2.2        1  St ** 184,100 220,000 198,800 203,400 185,220 449,030 240,090 184,100

Membranausdehnungsgefäß 184,10 220,00 198,80 203,40 185,22 449,03 240,09 184,10 

100,0% 119,5% 108,0% 110,5% 100,6% 243,9% 130,4%

+35,90 +14,70 +19,30 +1,12 +264,93 +55,99 

2.2.3        1  ST ** 12,900 18,000 19,220 16,200 52,720 20,630 23,280 12,900

Kappenventil 1" PN10 12,90 18,00 19,22 16,20 52,72 20,63 23,28 12,90 

100,0% 139,5% 149,0% 125,6% 408,7% 159,9% 180,5%

+5,10 +6,32 +3,30 +39,82 +7,73 +10,38 

2.2.4        1  St 2.637,300 ** 1.800,000 2.147,360 2.167,800 2.909,840 3.927,800 2.598,350 1.800,000

Vakuum Entgasungsautomat 2.637,30 1.800,00 2.147,36 2.167,80 2.909,84 3.927,80 2.598,35 1.800,00 

146,5% 100,0% 119,3% 120,4% 161,7% 218,2% 144,4%

+837,30 +347,36 +367,80 +1.109,84 +2.127,80 +798,35 
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2.2.5        20  St ** 7,360 10,000 10,550 9,600 19,660 9,240 11,070 7,360

KFE-Hahn 147,20 200,00 211,00 192,00 393,20 184,80 221,37 147,20 

100,0% 135,9% 143,3% 130,4% 267,1% 125,5% 150,4%

+52,80 +63,80 +44,80 +246,00 +37,60 +74,17 

2.2.6        1  psch 1.150,000 800,000 534,500 650,000 ** 449,990 643,750 704,710 449,990

Mobile-Wasseraufbereitungsanlage Typ NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

als Leihgeraet 255,6% 177,8% 118,8% 144,4% 100,0% 143,1% 156,6%

2.2.7        1  St 232,100 200,000 465,320 245,800 ** 180,000 197,500 253,450 180,000

Nachfüllset zur nachträglichen Befüllung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

128,9% 111,1% 258,5% 136,6% 100,0% 109,7% 140,8%

2.2.8        1  St 15,000 20,000 17,600 15,600 ** 12,200 35,000 19,230 12,200

Servicebox als Schutzbox 15,00 20,00 17,60 15,60 12,20 35,00 19,23 12,20 

123,0% 163,9% 144,3% 127,9% 100,0% 286,9% 157,6%

+2,80 +7,80 +5,40 +3,40 +22,80 +7,03 

2.2.9        1  St ** 15,900 19,000 57,160 16,500 20,370 20,630 24,930 15,900

Schnellkupplung 15,90 19,00 57,16 16,50 20,37 20,63 24,93 15,90 

100,0% 119,5% 359,5% 103,8% 128,1% 129,7% 156,8%

+3,10 +41,26 +0,60 +4,47 +4,73 +9,03 

2.2.10        1  St ** 136,200 150,000 202,930 151,600 156,470 185,990 163,870 136,200

kompakte Enthärtungsarmatur 136,20 150,00 202,93 151,60 156,47 185,99 163,87 136,20 

100,0% 110,1% 149,0% 111,3% 114,9% 136,6% 120,3%

+13,80 +66,73 +15,40 +20,27 +49,79 +27,67 

2.2.11        1  St 88,970 100,000 122,270 ** 88,700 89,850 109,480 99,880 88,700

Erweiterungssatz zur Funktionsanpassung 88,97 100,00 122,27 88,70 89,85 109,48 99,88 88,70 
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100,3% 112,7% 137,8% 100,0% 101,3% 123,4% 112,6%

+0,27 +11,30 +33,57 +1,15 +20,78 +11,18 

2.2.12        1  St 55,890 48,000 46,420 ** 38,400 42,360 50,190 46,880 38,400

Ersatz- bzw. Ergänzungspatrone NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

145,5% 125,0% 120,9% 100,0% 110,3% 130,7% 122,1%

2.2.13        1  St 259,040 220,000 202,640 244,100 223,800 ** 189,750 223,220 189,750

Überwachung von Enthärtungsanlagen NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

136,5% 115,9% 106,8% 128,6% 117,9% 100,0% 117,6%

2.2.14        1  St ** 450,940 500,000 522,300 511,400 519,210 495,040 499,820 450,940

automatische Nachspeise- und Füllstation 450,94 500,00 522,30 511,40 519,21 495,04 499,82 450,94 

100,0% 110,9% 115,8% 113,4% 115,1% 109,8% 110,8%

+49,06 +71,36 +60,46 +68,27 +44,10 +48,88 

2.2.15        4  St 348,140 118,000 188,480 ** 115,200 212,760 126,220 184,800 115,200

Schmutz- und Schlammabscheider 1.392,56 472,00 753,92 460,80 851,04 504,88 739,20 460,80 

302,2% 102,4% 163,6% 100,0% 184,7% 109,6% 160,4%

+931,76 +11,20 +293,12 +390,24 +44,08 +278,40 

2.2.16        4  St 138,420 ** 50,000 52,050 54,200 66,850 51,060 68,760 50,000

automatischer Schnell-/Großentlüfter 553,68 200,00 208,20 216,80 267,40 204,24 275,05 200,00 

276,8% 100,0% 104,1% 108,4% 133,7% 102,1% 137,5%

+353,68 +8,20 +16,80 +67,40 +4,24 +75,05 

2.2.17        5  ST 86,300 80,000 126,570 ** 32,400 98,820 109,690 88,960 32,400

Rohr-Anlegefühler Pt500 431,50 400,00 632,85 162,00 494,10 548,45 444,82 162,00 

266,4% 246,9% 390,6% 100,0% 305,0% 338,5% 274,6%

+269,50 +238,00 +470,85 +332,10 +386,45 +282,82 
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2.2.18        3  ST 224,600 180,000 133,570 180,200 ** 67,250 152,250 156,310 67,250

Temperaturwächter NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

334,0% 267,7% 198,6% 268,0% 100,0% 226,4% 232,4%

2.2.19        3  St 63,570 93,000 98,280 ** 47,300 77,460 154,380 89,000 47,300

Heizungsmischer DN25 190,71 279,00 294,84 141,90 232,38 463,14 267,00 141,90 

134,4% 196,6% 207,8% 100,0% 163,8% 326,4% 188,2%

+48,81 +137,10 +152,94 +90,48 +321,24 +125,10 

2.2.20        3  St 128,100 137,000 127,420 ** 112,600 150,540 546,250 200,320 112,600

Mischermotor DN40-50 384,30 411,00 382,26 337,80 451,62 1.638,75 600,96 337,80 

113,8% 121,7% 113,2% 100,0% 133,7% 485,1% 177,9%

+46,50 +73,20 +44,46 +113,82 +1.300,95 +263,16 

2.2.21        12  St 15,300 18,000 15,220 ** 6,800 9,040 14,510 13,150 6,800

Rohrverschraubung G2 x Rp 1 1/4 (Satz) 183,60 216,00 182,64 81,60 108,48 174,12 157,74 81,60 

225,0% 264,7% 223,8% 100,0% 132,9% 213,4% 193,4%

+102,00 +134,40 +101,04 +26,88 +92,52 +76,14 

2.2.22        4  St 198,420 70,000 29,650 210,800 58,630 ** 27,300 99,130 27,300

Kugelhahn Pumpe DN40 1 1/2" m. NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

726,8% 256,4% 108,6% 772,2% 214,8% 100,0% 363,1%

2.2.23        3  St 132,800 180,000 133,570 152,300 ** 126,820 149,440 145,820 126,820

Anlegetemperaturregler 398,40 540,00 400,71 456,90 380,46 448,32 437,47 380,46 

104,7% 141,9% 105,3% 120,1% 100,0% 117,8% 115,0%

+17,94 +159,54 +20,25 +76,44 +67,86 +57,01 

2.2.24        15  St 18,700 18,000 15,220 9,200 ** 7,920 12,750 13,630 7,920
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Rohrverschraubung G 1 1/2 x Rp 1 (Satz) 280,50 270,00 228,30 138,00 118,80 191,25 204,48 118,80 

236,1% 227,3% 192,2% 116,2% 100,0% 161,0% 172,1%

+161,70 +151,20 +109,50 +19,20 +72,45 +85,68 

2.2.25        1  St ** 892,840 1.600,000 1.624,760 1.044,500 978,620 1.128,050 1.211,460 892,840

kombinierterter Kompaktverteiler 3 892,84 1.600,00 1.624,76 1.044,50 978,62 1.128,05 1.211,46 892,84 

 KW 100,0% 179,2% 182,0% 117,0% 109,6% 126,3% 135,7%

+707,16 +731,92 +151,66 +85,78 +235,21 +318,62 

2.2.26        1  St 508,200 800,000 508,200 525,100 ** 496,200 655,000 582,120 496,200

Infrarotheizung 508,20 800,00 508,20 525,10 496,20 655,00 582,12 496,20 

102,4% 161,2% 102,4% 105,8% 100,0% 132,0% 117,3%

+12,00 +303,80 +12,00 +28,90 +158,80 +85,92 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   2.2 8.904,80 8.215,00 8.715,32 ** 6.928,60 8.718,18 11.384,60 8.811,12 6.120,54 

Pumpen, Armaturen und Zubehör 128,5% 118,6% 125,8% 100,0% 125,8% 164,3% 127,2% 88,3%

Abweichung in € +1.976,20 +1.286,40 +1.786,72 +1.789,58 +4.456,00 +1.882,52

2.4   Fußbodenheizung und Zubehör 

2.4.1        1.250  m2 5,070 7,800 ** 4,970 8,900 6,370 5,280 6,400 4,970

Tacker Rolle EPS DES 30-2MM 10X1M 6.337,50 9.750,00 6.212,50 11.125,00 7.962,50 6.600,00 7.997,92 6.212,50 

102,0% 156,9% 100,0% 179,1% 128,2% 106,2% 128,8%

+125,00 +3.537,50 +4.912,50 +1.750,00 +387,50 +1.785,42 

2.4.2        1.600  m2 15,200 8,200 9,310 9,800 8,730 ** 5,460 9,450 5,460

Wärmedämmung EPS 50mm NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

278,4% 150,2% 170,5% 179,5% 159,9% 100,0% 173,1%

2.4.3        500  m2 14,800 7,900 8,550 9,100 7,650 ** 5,110 8,850 5,110

Wärmedämmung EPS 40mm NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN
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289,6% 154,6% 167,3% 178,1% 149,7% 100,0% 173,2%

2.4.4        30  St 8,000 6,800 16,340 6,600 ** 2,850 13,740 9,060 2,850

Multi Klebeband 66M 50MM 240,00 204,00 490,20 198,00 85,50 412,20 271,65 85,50 

280,7% 238,6% 573,3% 231,6% 100,0% 482,1% 317,9%

+154,50 +118,50 +404,70 +112,50 +326,70 +186,15 

2.4.5        9.650  m 1,540 2,000 ** 1,450 1,700 2,380 1,980 1,840 1,450

PE-Xa-Rohr 20X2,0 480M 14.861,00 19.300,00 13.992,50 16.405,00 22.967,00 19.107,00 17.772,08 13.992,50 

106,2% 137,9% 100,0% 117,2% 164,1% 136,6% 126,9%

+868,50 +5.307,50 +2.412,50 +8.974,50 +5.114,50 +3.779,58 

2.4.6        25  St 6,880 ** 5,000 10,450 10,400 6,750 8,630 8,020 5,000

Presskupplung 20X2,0-20X2,0 172,00 125,00 261,25 260,00 168,75 215,75 200,46 125,00 

137,6% 100,0% 209,0% 208,0% 135,0% 172,6% 160,4%

+47,00 +136,25 +135,00 +43,75 +90,75 +75,46 

2.4.7        25.000  St. ** 0,030 0,060 0,110 0,100 0,050 0,080 0,070 0,030

Nadel 14-20MM H=40MM 750,00 1.500,00 2.750,00 2.500,00 1.250,00 2.000,00 1.791,67 750,00 

100,0% 200,0% 366,7% 333,3% 166,7% 266,7% 233,3%

+750,00 +2.000,00 +1.750,00 +500,00 +1.250,00 +1.041,67 

2.4.8        1.150  m 1,850 1,600 3,820 ** 1,400 2,390 1,560 2,100 1,400

Randdämmstreifen Klebefolie PE 50M 2.127,50 1.840,00 4.393,00 1.610,00 2.748,50 1.794,00 2.418,83 1.610,00 

132,1% 114,3% 272,9% 100,0% 170,7% 111,4% 150,0%

+517,50 +230,00 +2.783,00 +1.138,50 +184,00 +808,83 

2.4.9        130  m 7,640 7,000 8,130 ** 6,400 8,810 6,930 7,490 6,400

Dehnungsfugenprofil 1800X100X10MM 993,20 910,00 1.056,90 832,00 1.145,30 900,90 973,05 832,00 

119,4% 109,4% 127,0% 100,0% 137,7% 108,3% 117,0%

+161,20 +78,00 +224,90 +313,30 +68,90 +141,05 
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2.4.10        250  St 2,520 ** 1,000 1,870 1,400 1,990 1,780 1,760 1,000

Sutzhülse max. 20MM 300X5MM 630,00 250,00 467,50 350,00 497,50 445,00 440,00 250,00 

252,0% 100,0% 187,0% 140,0% 199,0% 178,0% 176,0%

+380,00 +217,50 +100,00 +247,50 +195,00 +190,00 

2.4.11        260  l 16,250 2,500 ** 2,250 3,500 39,490 8,680 12,110 2,250

Estrichkomponente 20L 4.225,00 650,00 585,00 910,00 10.267,40 2.256,80 3.149,03 585,00 

722,2% 111,1% 100,0% 155,6% 1.755,1% 385,8% 538,2%

+3.640,00 +65,00 +325,00 +9.682,40 +1.671,80 +2.564,03 

2.4.12        240  l 14,850 5,500 ** 4,460 7,800 39,490 10,030 13,690 4,460

Estrichkomponente 25L ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

333,0% 123,3% 100,0% 174,9% 885,4% 224,9% 307,0%

2.4.13        400  l 3,600 ** 1,000 5,640 3,200 1,430 1,150 2,670 1,000

Gebundene Schüttung 100L 1.440,00 400,00 2.256,00 1.280,00 572,00 460,00 1.068,00 400,00 

360,0% 100,0% 564,0% 320,0% 143,0% 115,0% 267,0%

+1.040,00 +1.856,00 +880,00 +172,00 +60,00 +668,00 

2.4.14        44  St 5,800 5,000 5,410 3,600 ** 2,890 3,230 4,320 2,890

Messstellenmarkierung 100MM 255,20 220,00 238,04 158,40 127,16 142,12 190,15 127,16 

200,7% 173,0% 187,2% 124,6% 100,0% 111,8% 149,5%

+128,04 +92,84 +110,88 +31,24 +14,96 +62,99 

2.4.15        8  St 140,120 ** 43,000 47,550 45,800 75,620 84,380 72,750 43,000

Regulierventil G1 - RP1 1.120,96 344,00 380,40 366,40 604,96 675,04 581,96 344,00 

325,9% 100,0% 110,6% 106,5% 175,9% 196,2% 169,2%

+776,96 +36,40 +22,40 +260,96 +331,04 +237,96 

2.4.16        1  St. 140,120 130,000 161,010 ** 124,100 153,530 205,150 152,320 124,100
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Verteiler 6X3/4 EURO 140,12 130,00 161,01 124,10 153,53 205,15 152,32 124,10 

112,9% 104,8% 129,7% 100,0% 123,7% 165,3% 122,7%

+16,02 +5,90 +36,91 +29,43 +81,05 +28,22 

2.4.17        1  St. 171,920 ** 150,000 183,090 152,100 184,810 244,900 181,140 150,000

Verteiler 8X3/4 EURO 171,92 150,00 183,09 152,10 184,81 244,90 181,14 150,00 

114,6% 100,0% 122,1% 101,4% 123,2% 163,3% 120,8%

+21,92 +33,09 +2,10 +34,81 +94,90 +31,14 

2.4.18        2  St. 182,480 ** 160,000 194,120 166,800 203,350 258,100 194,140 160,000

Verteiler 9X3/4 EURO 364,96 320,00 388,24 333,60 406,70 516,20 388,28 320,00 

114,1% 100,0% 121,3% 104,3% 127,1% 161,3% 121,3%

+44,96 +68,24 +13,60 +86,70 +196,20 +68,28 

2.4.19        1  St 197,320 ** 175,000 207,370 182,700 219,560 276,650 209,770 175,000

Verteiler 10X3/4 EURO 197,32 175,00 207,37 182,70 219,56 276,65 209,77 175,00 

112,8% 100,0% 118,5% 104,4% 125,5% 158,1% 119,9%

+22,32 +32,37 +7,70 +44,56 +101,65 +34,77 

2.4.20        2  St. 214,280 ** 185,000 218,410 196,700 242,730 297,850 225,830 185,000

Verteiler 11X3/4 EURO 428,56 370,00 436,82 393,40 485,46 595,70 451,66 370,00 

115,8% 100,0% 118,1% 106,3% 131,2% 161,0% 122,1%

+58,56 +66,82 +23,40 +115,46 +225,70 +81,66 

2.4.21        1  St. ** 212,720 250,000 280,220 274,900 277,500 308,400 267,290 212,720

Verteiler 13X3/4 EURO 212,72 250,00 280,22 274,90 277,50 308,40 267,29 212,72 

100,0% 117,5% 131,7% 129,2% 130,5% 145,0% 125,7%

+37,28 +67,50 +62,18 +64,78 +95,68 +54,57 

2.4.22        165  St 5,640 4,700 4,790 3,700 ** 3,010 4,990 4,470 3,010

Eurokonusverschraubung 930,60 775,50 790,35 610,50 496,65 823,35 737,83 496,65 

187,4% 156,1% 159,1% 122,9% 100,0% 165,8% 148,5%
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+433,95 +278,85 +293,70 +113,85 +326,70 +241,18 

2.4.23        165  St. 2,280 1,900 2,930 2,100 ** 1,730 2,160 2,180 1,730

Rohrführungsbogen Kunststoff -20 376,20 313,50 483,45 346,50 285,45 356,40 360,25 285,45 

131,8% 109,8% 169,4% 121,4% 100,0% 124,9% 126,0%

+90,75 +28,05 +198,00 +61,05 +70,95 +74,80 

2.4.24        2  St. 118,960 68,000 70,140 ** 53,100 109,300 86,460 84,330 53,100

Verteilerschrank 700X730X80MM 237,92 136,00 140,28 106,20 218,60 172,92 168,65 106,20 

224,0% 128,1% 132,1% 100,0% 205,8% 162,8% 158,8%

+131,72 +29,80 +34,08 +112,40 +66,72 +62,45 

2.4.25        2  St ** 15,000 80,000 71,330 68,800 87,100 86,470 68,120 15,000

Schrank Rahmen/Tür 700X730MM 30,00 160,00 142,66 137,60 174,20 172,94 136,23 30,00 

100,0% 533,3% 475,5% 458,7% 580,7% 576,5% 454,1%

+130,00 +112,66 +107,60 +144,20 +142,94 +106,23 

2.4.26        5  St. 133,800 76,000 78,300 ** 64,100 115,400 96,670 94,050 64,100

Verteilerschrank 850X730X80MM 669,00 380,00 391,50 320,50 577,00 483,35 470,23 320,50 

208,7% 118,6% 122,2% 100,0% 180,0% 150,8% 146,7%

+348,50 +59,50 +71,00 +256,50 +162,85 +149,73 

2.4.27        5  St. ** 20,000 86,000 77,950 77,900 88,320 96,670 74,470 20,000

Schrank Rahmen/Tür 850X730MM 100,00 430,00 389,75 389,50 441,60 483,35 372,37 100,00 

100,0% 430,0% 389,8% 389,5% 441,6% 483,4% 372,4%

+330,00 +289,75 +289,50 +341,60 +383,35 +272,37 

2.4.28        1  St 169,800 81,000 83,150 ** 70,600 115,400 121,420 106,900 70,600

Verteilerschrank 1000X730X80MM 169,80 81,00 83,15 70,60 115,40 121,42 106,90 70,60 

240,5% 114,7% 117,8% 100,0% 163,5% 172,0% 151,4%

+99,20 +10,40 +12,55 +44,80 +50,82 +36,30 
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2.4.29        1  St. ** 25,000 97,000 88,110 91,800 89,540 121,420 85,480 25,000

Schrank Rahmen/Tür 1000X730MM 25,00 97,00 88,11 91,80 89,54 121,42 85,48 25,00 

100,0% 388,0% 352,4% 367,2% 358,2% 485,7% 341,9%

+72,00 +63,11 +66,80 +64,54 +96,42 +60,48 

2.4.30        8  St. 15,800 25,000 27,970 28,800 21,530 ** 15,380 22,410 15,380

Zylinderschloss 2 Schlüssel 126,40 200,00 223,76 230,40 172,24 123,04 179,31 123,04 

102,7% 162,5% 181,9% 187,3% 140,0% 100,0% 145,7%

+3,36 +76,96 +100,72 +107,36 +49,20 +56,27 

2.4.31        8  St. 308,100 150,000 183,090 164,100 ** 92,250 352,010 208,260 92,250

Heiz- / Kühlregler 2.464,80 1.200,00 1.464,72 1.312,80 738,00 2.816,08 1.666,07 738,00 

334,0% 162,6% 198,5% 177,9% 100,0% 381,6% 225,8%

+1.726,80 +462,00 +726,72 +574,80 +2.078,08 +928,07 

2.4.32        6  St. 137,100 61,000 ** 55,050 56,200 149,520 145,130 100,670 55,050

Erweiterungsmodul BUS 6X 822,60 366,00 330,30 337,20 897,12 870,78 604,00 330,30 

249,0% 110,8% 100,0% 102,1% 271,6% 263,6% 182,9%

+492,30 +35,70 +6,90 +566,82 +540,48 +273,70 

2.4.33        1  St. 388,500 300,000 276,620 349,300 ** 84,580 89,630 248,110 84,580

Bedienmodul BUS 388,50 300,00 276,62 349,30 84,58 89,63 248,11 84,58 

459,3% 354,7% 327,1% 413,0% 100,0% 106,0% 293,3%

+303,92 +215,42 +192,04 +264,72 +5,05 +163,53 

2.4.34        42  St. 89,500 83,000 94,730 100,800 ** 40,210 113,280 86,920 40,210

Raumtemperatur- und Feuchtefühler 3.759,00 3.486,00 3.978,66 4.233,60 1.688,82 4.757,76 3.650,64 1.688,82 

222,6% 206,4% 235,6% 250,7% 100,0% 281,7% 216,2%

+2.070,18 +1.797,18 +2.289,84 +2.544,78 +3.068,94 +1.961,82 

2.4.35        42  St. 79,500 ** 61,000 69,940 68,400 164,090 151,200 99,020 61,000

Raumtemperaturfeuchtefühler ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN
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130,3% 100,0% 114,7% 112,1% 269,0% 247,9% 162,3%

2.4.36        42  St. 99,650 53,000 61,990 51,700 ** 37,360 85,630 64,890 37,360

Raumfühler ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

266,7% 141,9% 165,9% 138,4% 100,0% 229,2% 173,7%

2.4.37        1  St. 585,700 450,000 ** 403,830 580,400 1.270,000 435,500 620,910 403,830

Schnittstelle NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

145,0% 111,4% 100,0% 143,7% 314,5% 107,8% 153,8%

2.4.38        10  St 59,000 106,000 91,510 85,800 ** 52,340 173,750 94,730 52,340

Bus-Kabel 590,00 1.060,00 915,10 858,00 523,40 1.737,50 947,33 523,40 

112,7% 202,5% 174,8% 163,9% 100,0% 332,0% 181,0%

+66,60 +536,60 +391,70 +334,60 +1.214,10 +423,93 

2.4.39        77  St. 18,750 20,000 21,350 24,800 ** 14,180 21,560 20,110 14,180

Thermoantrieb 24V 1.443,75 1.540,00 1.643,95 1.909,60 1.091,86 1.660,12 1.548,21 1.091,86 

132,2% 141,0% 150,6% 174,9% 100,0% 152,0% 141,8%

+351,89 +448,14 +552,09 +817,74 +568,26 +456,35 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   2.4 46.801,53 47.413,00 ** 46.082,40 48.759,70 57.718,59 51.945,87 49.786,87 32.679,88 

Fußbodenheizung und Zubehör 101,6% 102,9% 100,0% 105,8% 125,3% 112,7% 108,0% 70,9%

Abweichung in € +719,13 +1.330,60 +2.677,30 +11.636,19 +5.863,47 +3.704,47

2.5   Wärmedämmung und Zubehör 

2.5.1        120  m 38,720 35,000 ** 29,550 32,600 35,530 29,940 33,560 29,550

Dämmschale DN 50/ 50 mm, RS 800 mit 4.646,40 4.200,00 3.546,00 3.912,00 4.263,60 3.592,80 4.026,80 3.546,00 

131,0% 118,4% 100,0% 110,3% 120,2% 101,3% 113,6%
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+1.100,40 +654,00 +366,00 +717,60 +46,80 +480,80 

2.5.2        70  m 26,650 26,000 ** 24,430 26,500 30,350 24,880 26,470 24,430

Dämmschale DN 40/ 40 mm, RS 800 mit 1.865,50 1.820,00 1.710,10 1.855,00 2.124,50 1.741,60 1.852,78 1.710,10 

109,1% 106,4% 100,0% 108,5% 124,2% 101,8% 108,4%

+155,40 +109,90 +144,90 +414,40 +31,50 +142,68 

2.5.3        70  m 20,390 25,000 ** 20,100 22,600 25,700 20,130 22,320 20,100

Dämmschale DN 32/ 30 mm, RS 800 mit 1.427,30 1.750,00 1.407,00 1.582,00 1.799,00 1.409,10 1.562,40 1.407,00 

101,4% 124,4% 100,0% 112,4% 127,9% 100,1% 111,0%

+20,30 +343,00 +175,00 +392,00 +2,10 +155,40 

2.5.4        30  m 19,730 21,000 ** 17,760 21,700 25,270 19,560 20,840 17,760

Dämmschale DN 25/ 30 mm, RS 800 mit 591,90 630,00 532,80 651,00 758,10 586,80 625,10 532,80 

111,1% 118,2% 100,0% 122,2% 142,3% 110,1% 117,3%

+59,10 +97,20 +118,20 +225,30 +54,00 +92,30 

2.5.5        110  m 18,720 21,000 17,180 20,900 22,140 ** 17,000 19,490 17,000

Dämmschale DN 20/ 20 mm, RS 800 mit 2.059,20 2.310,00 1.889,80 2.299,00 2.435,40 1.870,00 2.143,90 1.870,00 

110,1% 123,5% 101,1% 122,9% 130,2% 100,0% 114,6%

+189,20 +440,00 +19,80 +429,00 +565,40 +273,90 

2.5.6        15  m 16,340 ** 3,500 16,740 20,400 22,030 5,810 14,140 3,500

Dämmschale DN 15/20 mm,RS 800 245,10 52,50 251,10 306,00 330,45 87,15 212,05 52,50 

466,9% 100,0% 478,3% 582,9% 629,4% 166,0% 404,0%

+192,60 +198,60 +253,50 +277,95 +34,65 +159,55 

2.5.7        4  St 55,000 118,000 ** 38,790 47,100 53,460 50,000 60,390 38,790

Kappe DN 50 220,00 472,00 155,16 188,40 213,84 200,00 241,57 155,16 

141,8% 304,2% 100,0% 121,4% 137,8% 128,9% 155,7%

+64,84 +316,84 +33,24 +58,68 +44,84 +86,41 
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2.5.8        6  St 12,000 18,000 20,350 14,800 24,620 ** 3,190 15,490 3,190

Ausstopfen/Verschließen Rohrdurchführung 72,00 108,00 122,10 88,80 147,72 19,14 92,96 19,14 

Ringspalt in F90/ rauchdicht 376,2% 564,3% 637,9% 463,9% 771,8% 100,0% 485,6%

+52,86 +88,86 +102,96 +69,66 +128,58 +73,82 

2.5.9        40  m 8,730 ** 6,800 12,910 28,400 13,720 10,380 13,490 6,800

Wärmedämmung Rohrleitung MW Matte 349,20 272,00 516,40 1.136,00 548,80 415,20 539,60 272,00 

128,4% 100,0% 189,9% 417,6% 201,8% 152,6% 198,4%

+77,20 +244,40 +864,00 +276,80 +143,20 +267,60 

2.5.10        20  m 10,240 ** 6,300 9,650 26,700 11,020 7,810 11,950 6,300

wie vor, jedoch DN 32 204,80 126,00 193,00 534,00 220,40 156,20 239,07 126,00 

162,5% 100,0% 153,2% 423,8% 174,9% 124,0% 189,7%

+78,80 +67,00 +408,00 +94,40 +30,20 +113,07 

2.5.11        10  m 26,650 26,000 27,920 ** 18,400 45,770 24,880 28,270 18,400

Wärmedämmung wie vor beschrieben, NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

 Blechverkleidung 144,8% 141,3% 151,7% 100,0% 248,8% 135,2% 153,6%

2.5.12        15  m 20,390 25,000 22,970 ** 17,100 40,100 20,130 24,280 17,100

Wärmedämmung wie vor beschrieben, NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

 Blechverkleidung 119,2% 146,2% 134,3% 100,0% 234,5% 117,7% 142,0%

2.5.13        10  m 10,800 5,000 13,880 ** 4,300 4,740 9,190 7,990 4,300

Dämmung für Heizungs- und 108,00 50,00 138,80 43,00 47,40 91,90 79,85 43,00 

251,2% 116,3% 322,8% 100,0% 110,2% 213,7% 185,8%

+65,00 +7,00 +95,80 +4,40 +48,90 +36,85 

2.5.14        50  m 12,700 6,200 16,350 ** 4,500 4,910 10,030 9,120 4,500

wie vor, jedoch DN 20 635,00 310,00 817,50 225,00 245,50 501,50 455,75 225,00 
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282,2% 137,8% 363,3% 100,0% 109,1% 222,9% 202,7%

+410,00 +85,00 +592,50 +20,50 +276,50 +230,75 

2.5.15        20  m 16,340 7,200 25,510 ** 5,100 6,530 11,460 12,020 5,100

wie vor, jedoch DN 25 326,80 144,00 510,20 102,00 130,60 229,20 240,47 102,00 

320,4% 141,2% 500,2% 100,0% 128,0% 224,7% 235,7%

+224,80 +42,00 +408,20 +28,60 +127,20 +138,47 

2.5.16        30  m 18,180 8,300 27,340 7,800 ** 7,560 12,940 13,690 7,560

wie vor, jedoch DN 32 545,40 249,00 820,20 234,00 226,80 388,20 410,60 226,80 

240,5% 109,8% 361,6% 103,2% 100,0% 171,2% 181,1%

+318,60 +22,20 +593,40 +7,20 +161,40 +183,80 

2.5.17        20  St 38,720 28,000 26,050 35,300 62,210 ** 24,880 35,860 24,880

Brandschutzschottung R 90 Schale DN 40 774,40 560,00 521,00 706,00 1.244,20 497,60 717,20 497,60 

155,6% 112,5% 104,7% 141,9% 250,0% 100,0% 144,1%

+276,80 +62,40 +23,40 +208,40 +746,60 +219,60 

2.5.18        20  St 34,250 23,000 ** 19,260 26,100 53,780 20,130 29,420 19,260

wie vor, jedoch DN 32 685,00 460,00 385,20 522,00 1.075,60 402,60 588,40 385,20 

177,8% 119,4% 100,0% 135,5% 279,2% 104,5% 152,8%

+299,80 +74,80 +136,80 +690,40 +17,40 +203,20 

2.5.19        20  m 32,660 21,000 16,510 22,300 ** 7,150 19,560 19,860 7,150

wie vor, jedoch DN 25 653,20 420,00 330,20 446,00 143,00 391,20 397,27 143,00 

456,8% 293,7% 230,9% 311,9% 100,0% 273,6% 277,8%

+510,20 +277,00 +187,20 +303,00 +248,20 +254,27 

2.5.20        20  m 30,730 20,000 15,260 19,300 ** 4,860 17,000 17,860 4,860

wie vor, jedoch DN 20 614,60 400,00 305,20 386,00 97,20 340,00 357,17 97,20 

632,3% 411,5% 314,0% 397,1% 100,0% 349,8% 367,5%

+517,40 +302,80 +208,00 +288,80 +242,80 +259,97 
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Summe:   2.5 16.023,80 14.333,50 14.151,76 15.216,20 16.052,11 ** 12.920,19 14.782,94 11.410,50 

Wärmedämmung und Zubehör 124,0% 110,9% 109,5% 117,8% 124,2% 100,0% 114,4% 88,3%

Abweichung in € +3.103,61 +1.413,31 +1.231,57 +2.296,01 +3.131,92 +1.862,75

2.6   Sonstiges 

2.6.1        30  St ** 27,800 48,000 34,430 65,000 47,000 62,500 47,460 27,800

Kernbohrung Wand Durchmesser 50-100 834,00 1.440,00 1.032,90 1.950,00 1.410,00 1.875,00 1.423,65 834,00 

100,0% 172,7% 123,8% 233,8% 169,1% 224,8% 170,7%

+606,00 +198,90 +1.116,00 +576,00 +1.041,00 +589,65 

2.6.2        250  Kg ** 9,800 9,800 16,010 11,800 12,450 11,810 11,950 9,800

Aufhänge- und Stützkonstruktion verzinkter 2.450,00 2.450,00 4.002,50 2.950,00 3.112,50 2.952,50 2.986,25 2.450,00 

100,0% 100,0% 163,4% 120,4% 127,0% 120,5% 121,9%

+1.552,50 +500,00 +662,50 +502,50 +536,25 

2.6.3        1  psch 500,000 1.900,000 ** 494,700 1.850,000 602,500 862,500 1.034,950 494,700

Elektrischer Anschluss 500,00 1.900,00 494,70 1.850,00 602,50 862,50 1.034,95 494,70 

101,1% 384,1% 100,0% 374,0% 121,8% 174,3% 209,2%

+5,30 +1.405,30 +1.355,30 +107,80 +367,80 +540,25 

2.6.4        1  psch 380,000 180,000 367,500 250,000 ** 110,000 568,750 309,380 110,000

Hydraulischer Abgleich 380,00 180,00 367,50 250,00 110,00 568,75 309,38 110,00 

345,5% 163,6% 334,1% 227,3% 100,0% 517,0% 281,3%

+270,00 +70,00 +257,50 +140,00 +458,75 +199,38 

2.6.5        1  psch 230,000 100,000 473,500 300,000 ** 65,000 343,750 252,040 65,000

Funktionsmessung - Heizung 230,00 100,00 473,50 300,00 65,00 343,75 252,04 65,00 

353,8% 153,8% 728,5% 461,5% 100,0% 528,8% 387,8%

+165,00 +35,00 +408,50 +235,00 +278,75 +187,04 
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2.6.6        1  psch ** 100,000 100,000 1.182,000 280,000 150,000 350,000 360,330 100,000

Druckprüfung der 100,00 100,00 1.182,00 280,00 150,00 350,00 360,33 100,00 

100,0% 100,0% 1.182,0% 280,0% 150,0% 350,0% 360,3%

+1.082,00 +180,00 +50,00 +250,00 +260,33 

2.6.7        1  psch 100,000 100,000 336,000 150,000 ** 75,000 406,250 194,540 75,000

Druckprobe - Heizung 100,00 100,00 336,00 150,00 75,00 406,25 194,54 75,00 

133,3% 133,3% 448,0% 200,0% 100,0% 541,7% 259,4%

+25,00 +25,00 +261,00 +75,00 +331,25 +119,54 

2.6.8        20  St 12,800 6,800 ** 2,840 3,800 7,200 11,310 7,460 2,840

Bezeichnungsschild Kleben 256,00 136,00 56,80 76,00 144,00 226,20 149,17 56,80 

450,7% 239,4% 100,0% 133,8% 253,5% 398,2% 262,7%

+199,20 +79,20 +19,20 +87,20 +169,40 +92,37 

2.6.9        1  psch 750,000 ** 120,000 609,500 450,000 750,000 796,880 579,400 120,000

Bestands- und Revisionsplan erstellen 750,00 120,00 609,50 450,00 750,00 796,88 579,40 120,00 

 Heizung 625,0% 100,0% 507,9% 375,0% 625,0% 664,1% 482,8%

+630,00 +489,50 +330,00 +630,00 +676,88 +459,40 

2.6.10        1  St 385,000 980,000 786,500 300,000 ** 85,000 750,000 547,750 85,000

Befüllung der Gesamtanlage 385,00 980,00 786,50 300,00 85,00 750,00 547,75 85,00 

 entsprechend Vorgabe  der Wasserqualitä 452,9% 1.152,9% 925,3% 352,9% 100,0% 882,4% 644,4%

+300,00 +895,00 +701,50 +215,00 +665,00 +462,75 

2.6.11        1  St 450,000 100,000 83,670 150,000 ** 25,000 468,750 212,900 25,000

Fotodokumentation 450,00 100,00 83,67 150,00 25,00 468,75 212,90 25,00 

1.800,0% 400,0% 334,7% 600,0% 100,0% 1.875,0% 851,6%

+425,00 +75,00 +58,67 +125,00 +443,75 +187,90 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   2.6 ** 6.435,00 7.606,00 9.425,57 8.706,00 6.529,00 9.600,58 8.050,36 4.415,50 
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ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Wenke&Sporbert
Leipzig

APW
Lösch&Felkel
Elsterwerda

Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

Sonstiges 100,0% 118,2% 146,5% 135,3% 101,5% 149,2% 125,1% 68,6%

Abweichung in € +1.171,00 +2.990,57 +2.271,00 +94,00 +3.165,58 +1.615,36

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   2 ** 148.111,99 166.563,58 162.611,07 160.254,30 168.207,61 173.022,25 163.128,57 120.537,22 

KG 420 Heizung 100,0% 112,5% 109,8% 108,2% 113,6% 116,8% 110,1% 81,4%

Abweichung in € +18.451,59 +14.499,08 +12.142,31 +20.095,62 +24.910,26 +15.016,58

4   Stundenlohnarbeiten 

4.1        10  St 48,000 ** 40,850 42,000 52,000 49,600 45,000 46,240 40,850

Obermonteurstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

117,5% 100,0% 102,8% 127,3% 121,4% 110,2% 113,2%

4.2        10  St 42,000 40,850 41,400 45,000 48,600 ** 40,000 42,980 40,000

Monteurstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

105,0% 102,1% 103,5% 112,5% 121,5% 100,0% 107,5%

4.3        10  St 35,000 38,850 36,000 40,000 ** 20,400 32,000 33,710 20,400

Helferstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

171,6% 190,4% 176,5% 196,1% 100,0% 156,9% 165,2%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stundenlohnarbeiten

Abweichung in €

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summen netto in € ** 274.650,42 296.690,61 284.023,48 284.974,30 293.854,26 319.018,09 292.202,06 207.969,42 

Zu-/Abschlag -5 %     -14.834,53 
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ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Wenke&Sporbert
Leipzig

APW
Lösch&Felkel
Elsterwerda

Böhm
Markkleeberg

Mittelpreis Idealbieter

Summen netto nach Zu-/Abschlag ** 274.650,42 281.856,08 284.023,48 284.974,30 293.854,26 319.018,09 289.729,44 207.969,42 

Abweichung der Bieter 100,0% 102,6% 103,4% 103,8% 107,0% 116,2% 106,4%

Abweichung der Bieter in € +7.205,66 +9.373,06 +10.323,88 +19.203,84 +44.367,67 +17.551,64 

Mwst. 19,00 % 52.183,58 53.552,66 53.964,46 54.145,12 55.832,31 60.613,44 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summen brutto inkl. Mwst. 326.834,00 335.408,74 337.987,94 339.119,42 349.686,57 379.631,53 344.778,03 247.483,61 

Abweichung der Bieter 100,0% 102,6% 103,4% 103,8% 107,0% 116,2% 105,5% 75,7%

Abweichung der Bieter in € +8.574,74 +11.153,94 +12.285,42 +22.852,57 +52.797,53

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Theoret. Billigstpreis:  207.969,42 €

 inkl. Mwst. 19,00 % =      247.483,61 €
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